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AVISO DE CONVOCATORIA

- REPUBLICA DE COLOMBIA ]
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No 004 DE 2018

La Direccion General de la Corporacion Auténoma Regional Del Atlantico, en uso
de sus facultades legales en especial las consagradas en las Leyes 80 de 1893,
1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, se permite
convocar a los interesados a participar al Proceso de Licitacion Pablica No 004 -
2018.

1. Nombre, Datos y Direccion de la Entidad. La Corporacion Auténoma
Regional Del Atlantico, ubicada en la calle 66 No. 54 - 43 de la ciudad de
Barranquilla — Colombia, Piso, Correo Electrénico: jundica@crautonoma.gov.co y
en los teléfonos 3686626 — 3686628 Ext: 125

Los interesados seran atendidos en las anteriores direcciones y alli mismo podran
revisar los documentos del Proceso de Contratacion

2. Objeto del Contrato a Celebrar e Identificacion de las Condiciones Tecnicas LA
CRA estd interesada en CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO™

4. Modalidad de Seleccidn para la escogencia del Contratista. La modalidad de
seleccion del presente proceso es la de: Licitacién Publica

5. El Plazo Estimado del Contrato. El plazo estimado de ejecucion del contrato
sera de ocho (8) Meses

6. La fecha limite para presentar Ofertas y el lugar y forma de presentacion
de la misma.

Ei plazo aproximado para presentar las ofertas serd el indicado en el item
“Cronograma del Proceso de Seleccion” incluido en el Pliego de Condiciones
Definitivo y en el Acto Administrativo de Apertura del presente proceso de
seleccidn Las ofertas deberan ser presentadas en las condiciones, plazos y con
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y seran evaluadas Unicamente
las recepcionadas en la CRA ubicada en la calle 66 No. 54 — 43 de la ciudad de
Barranquilla — Colombia, Correo Electrénico: juridica@crautonoma.gov.co y en los
teléfonos 3686626 — 3686628 Ext: 125

7. El presupuesto oficial Total estimado para la presente contratacidon es la
suma de CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MLC (3
5.027.863.499.) soportados en el Acuerdo del Consejo Directivo CRA No. 013 de
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ASPECTOS GENERALES
FECHA DEPENDENCIA EJECUTORA |
B e (MG |
2019 Subdireccion de Planeacién
ASPECTOS PROGRAMATICOS =
EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PROYECTO
Recurso Hidrico Obras de Descontaminacién ambientalen | 311 & 1 Obras de optimizacién yfo construccion
los cuerpos de agua del Departamento de sisternas de tratamientos
Allanlico
- ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
TIPO GABTO IDENTIFICACION VALOR SOLICITADO
PRESUFPUESTAL | =
Inversion 31161 £3,886 886,000 i
|

OBJETO

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FIRMA RESPONSABLE

g?/bc;fo (%u:“[OQ, I

ALBERTO ESCOLAR VEGA
ORDENADOR DEL GASTO




AVISO DE CONVOCATORIA

~ REPUBLICA DE COLOMBIA ]
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PROCESO DE CONTRATACICN POR LICITACION PUBLICA No 004 DE 2018

1 de diciembre de 2017 por medioc del cual se autorizd el compromiso de
vigencias futuras

El presente proyecto se realizara mediante vigencias futuras aprobadas mediante
el Acuerdo del Consejo Directivo CRA No. 013 de 1 de diciembre de 2017

'VIGENCIA | VR.TOTAL | VR.INTERVENTORIA | VR.OBRA
, 2018 | 4 038 836.000 351.950.000!  3.686.886 000
2020 | 1 340 950 499 | 0 1.340 950 499

351.950.000 5.027.863.499

| TOTAL | 5.379.786.499 |

71 FORMA DE PAGO: La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA pagara el valor del contrato de la siguiente forma:

Actas de avance de obra suscritas por la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de obra
que el contratista haya realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS, costo
fijo sin formula de reajuste La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO — CRA pagara estas actas hasta un maximo del valor dispuesto para
la vigencia respectiva, asi:

| FORMA DE PAGO [ VALOR

Primer Pago Por un 24.44% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
- PESOS ML ($1.228.862 000) previa
legalizacién del mismo y presentacion de
un acta de avance de obra que refleje una
ejecucion superior al 25% del valor del
contrato. Pago que se realizara en el mes
de marzo de 2019. o
Por un 24,44% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML (31228962 000) previa
presentacion de un acta de avance de
obra que refleje una ejecucion superior ai
50% del valor del contralo Pago que se
| realizara en el mes de julio de 20189.
[ Por un 24.44% del valor del contrato |

Segundo Page

Tercer Pago
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ASPECTOS GENERALES

DEPENDENCIA EJECUTORA

A8 ENE 2019

~ 2018 Subdireccién de Planeacién.

OBJETO

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Para el cuidado de los cuerpos de agua, su preservacion y su recuperacion, la CRA establecié

en el Plan de Accion 2016 — 2019 su linea estratégica de "Recuperacién de los ecosistemas
del departamento del Atlantico”, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 99
de 1993, concretamente con el articulo 31, numeral 23, que a la letra dice: “Reslizar
actividades de andlisis, seguimiento, prevencién y control de desastres, en coordinaciéon con
las demas autoridades competentes y asistirlas en los aspectos medio ambientales, en la
prevencion y atencion de emergencia y desastre; adelantar con las administraciones
municipales o distritales programas de adecuacién de areas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosion, manejo de cauces y reforestacion.

En el municipio de Piojé no se cuenta con red de alcantarillado en la cual conducir las aguas
residuales domesticas generadas en la poblacion para su tratamiento final Debido a esta
carencia los habitantes se han visto en la necesidad de utilizar el sistema de pozas sépticas y
letrinas para ta disposicion de las excretas. La disposicién inadecuada de las excretas es un
gran problema para la poblacién tanto ambiental como para |a salud de las personas, ya que
estas pozas son fuente de contaminacion de los cuerpos de las aguas subterraneas, que
anteriormente eran empleadas para el consumo humano. En épocas de lluvia este problema

se agrava debido al rebosamiento de las pozas septicas, produciendo asi emergencias |

sanitarias.

No se reporta que aguas residuales procedentes del perimetro urbano, descarguen sobre los
principales cuerpos de aguas — ciénaga del Totumo y drea de costera sobre el mar caribe — lo
cual se explica por la distancia entre el pueblo y dichos cuerpos de agua.

Luego de aqul, se concluye que tampoco existe un sistema de tratamiento de las aguas
residuales centralizado al que lleguen todas estas aguas y puedan ser fratadas. Con la nueva
normativa de vertimientos, Resolucidn 0631 de Marzo de 2015, se requiere de una mejor
tecnologia de tratamiento que ltegue hasta los valores establecidos en la misma

Ante esta situacidon se han venido realizande acciones conjuntas entre las autoridades locales,
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departamentales y la empresa Triple A que proyecta realizar la operacidén, tendientes a |
garantizar un sistema que presente las condiciones optimas para la poblacién de Piojo.

Se propone un sistema completo de red de zlcantarlllado v planta de tratamiento de aguas
residuales domesticas para el municipio de Picjo, con |2 finalidad de mejorar los vertimientos
de aguas tratadas, evitar las descargas que se realizan a las vias pdblicas y mejosar |a calidad
de vida de los moradores del municipio. En el presente dogumento s2 presenta la construccion
del sisiema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Piojo con la cual se podra
resolver los problemas de saneamiento basico.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y debido a que la entidad no cuenta con el personal y
maquinaria requerida para atender dicha necesidad, se hace necesario realizar un proceso de
Licitacion publica, el cual busca “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE P10JO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

NECESIDADES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

SUPERVISION

N CUANTIFICACION RECURSOS

VALOR ESTIMADO TIEMPO ESTIMADO

$3 686.886.000 4 OCHO (8) MESES

FIRMA RESPONSABLE

o‘f-ﬂdﬁ Soec.

ALBERTO ESCOLAR VEGA
OROENADOR DEL GASTO




AVISO DE CONVOCATORIA

_ REPUBLICA DE COLOMBIA ]
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No 004 DE 2018

equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES |
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML (%1 228 862.000) presentamon
de un acta de avance de cbra que refleje
una ejecucién superior al 75% del valor del
confrato. Pago que se realizara en el mes
A de noviembre de 20189.
Cuarto Pago (Final) Por un 26,67% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESCS ML ($1.340950499) con la
presentacion del acta de final de obra que
refleje una ejecucion del 100% del valor
del contrato. Page que se realizara en &l
| mes de marzo de 2020.

8. Indicacidén de si la contratacion esta cobijada por un acuerdo comercial:

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 22.1.1.2.1.1 y
2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y en
atencion al Memorando Explicativo de los capitulos de contratacion pudblica de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para Entidades contratantes
expedido por el Departamento Nacional de Planeacion, para la presente
contratacion La Entidad realizé el analisis de los capitulos de contratacion publica,
los umbrales, la conformacion de las listas de entidades incluidas en los capitulos,
las exclusiones de aplicabilidad y las excepciones generales aplicables a todos los
acuerdos, encontrando que el presenie proceso no se encuentra cobijado por
ninguno de los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia

9. Mencién de si la Convocatoria es susceptible de ser limitada a Mypime. No
es susceptible de ser limitado a Mipyme, de acuerdo a lo indicado en el numerat 1
del articulo 2.2.1.24.2.2., del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

10. Enumeracion y breve descripcion de las condiciones para participar en el
Proceso de Contratacion.

De conformidad con lo estipulado en el articulo del 22.1.1.2.2.2, del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015., la entidad estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables en cada modalidad de

seleccion.
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PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No 004 DE 2018

Para la presente modalidad de seleccién, se determinara cual es la oferta mas
favorable para la entidad teniendo en cuenta la ponderacion de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes.

También debera tenerse en cuenta el articulo 5° (de la seleccidn objetiva),
numerales 1, y 2 de la ley 1150 de 2007. Adicionalmente, se verificaran los
requisitos habilitantes de capacidad técnica, juridica y financiara. Los requisitos
habilitantes que debe cumplir el proponente son:

Los proponentes deberan cumplir con los siguientes documentos de orden
juridico, para lo cual deberan aportar la siguiente documentacion e informacion
que a continuacion se resefa:

a) Carta de presentacion de la oferta

b} Fotocopia del Documento de Identidad del Proponente o su Representante
Legal

c) Certificado de existencia y representacion legal y/o documento legal idoneo
(Expedicién de no superior a 30 dias)

d). Para Consorcios y Uniones temporales: Documento de conformacion y
certificado de existencia y representacion legal de cada uno de los integrantes.

e) Certificado de Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes. (Expediciéon no
superior a 30 dfas y en firme original)

f) Documentacién que acredite el cumplimiento de sus obligaciones frente Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscal.

g) Cerificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria); Certificado de
antecedentes fiscales (Contraloria) del representante legal y de la firma

h) Registro Unico Tributario (fotocopia)

) Poliza de seriedad (10% de Valor de la Propuesta)

j) Experiencia especifica exigida en los pliegos de condiciones

11. Indicar si en el Proceso de Contratacién hay lugar a Precalificacion.

Por la modalidad de seleccion no habra lugar a precalificacién en el actual
proceso.

12. Cronograma del Proceso de Contratacion.

= -

Publicacion de: Proyecto de
Pliego de Condiciones .
Estudios Previos. Aviso de septiembre de
gl 2018
Convocatoria Publica. i ] .
Recibo de observaciones al | 13 a 27 de|Los interesados en formular
Proyecto de Pliego  de | septiembre de | observaciones deberan

=" ='\u€[|=;u : :
Pagina web del SECOP:
www _colombiacompra.gov.co

a 27 de
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_ REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PROCESO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA No 004 DE 2018

Condiciones y al Estudio | 2018 enviarlas al COITED
Previo electrénico:

juridica@crautonoma.gov co o

presentadas mediante escrito

y dirigida a la oficina juridica

ubicada en la calle 66 No. 54

— 43 de la ciudad de
| Barranguilla.

Respuesta a observaciones | Consultar en

y ajuste del Proyecto de |28 de septiembre | www.colombiacompra.gov.co
Pliego de Condiciones y al | de 2018
Estudio Previo

Expedicién del acio que |28 de septiembreg

ordena |a Apertura de 2018 _

Publicacién del acto que Se publica en la pagina web
ordena la Apertura, estudio del SECOP:
Previo Definitivo (si aplica), ww.colombiacompra.gov.co

Piiegp de Condiciones | 28 de septiembre
Definitivo con sus anexos y | de 2018
documento de respuesta a

las observaciones
recibidas. | |
Visita de obra (No Punto de encuentro Oficina de
obligatoria) Recepcion de la CRA,
Ao oclibre ¢ | ubicada en la Calle 86 No, 54
' — 43 de la ciudad de
o | o Barranquilla.
Audiencia Publica de Sala de Juntas de la CRA,
Asignacion de Riesgos 1 de octubre de | ubicada en la Calle 66 No. 54
2018 alas 3:00pm | - 43 de ia ciudad de
= . ' Barranquilla.
Cierre del proceso. Fecha Se deben presentar vylo
fin para presentar radicar en  Oficina de
propuestas. gmdae aoﬁglébrio_gg Re_cepcién de la CRA,
- ’ ubicada en la Calle_66 No. 54
— 43 de la ciudad de
Barranquilla |
Verificacion de requisitos | Oficina juridica ubicada en la
habilitantes, requerimientos ' 9 a 11 de octubre | calle 66 No. 54 — 43 de la
para subsanar y calificacion  de 2018 ciudad de Barranquilla.

de propuestas
Publicacion informe de 12 a 19 de octubre Se publican en la pagina web
verificacién de requisitos | de 2018 del SECOP:
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(traslado)
| _calificacién de propuestas
Respuesta a observaciones |
formuladas al informe de
| evaluacion de propuestas

habilitantes v |

22 de octubre de
2018

ww.colombiacompra.gov.co

' Se publican en [a pagina web

del SECOP:
ww.colombiacompra.gov.co

Audiencia Publica de
Adjudicacién. La resolucion
se entenderd notificada en
dicha audiencia.

Susctripcién del contrato

23 de octubre de
2018 a las 10:00
am

Dentro de los tres

Sala de Juntas de la CRA, |
ubicada en la Calle 66 No. 54
— 43 de la ciudad de
Barranquilla. |

Oficina juridica ubicada en a|

{3) dias habiles |calle 66 No. 54 — 43 de la
siguientes a la | ciudad de Barranquilla.
adjudicacién

Las fechas establecidas en el presente Cronograma del Proceso, son estimadas y
su definicién se realizara en el momento de expedir el Acto Administrativo de
Apertura del Proceso de Seleccidén y la publicacion del Pliego de Condiciones
Definitivo.

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del
Proceso.

Los documentos del proceso se pueden consultar en la carpeta del proceso, en |a
Corporacién Autdnoma Regional del Atlantico, ubicada en la calle 66 No. 54 — 43
de la ciudad de Barranquilla — Colombia y en el SECOP.

Adicionalmente, el interesado en participar podra solicitar por escrito al correo
electronico: juridica@crautonoma.qgov.cq cualquier informacion relacionada con el
proceso. También se pueden consultar en el SECOP.

e o WAY

ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Proyectado por: Rafael Mejia Pertuz, Asascr Externo




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO- CRA
VAVISO EN WEB Y SECOP ™
LICITACION PUBLICA No. 004 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO™

FACTORES DE ESCOGENCIA: Para la adjudicacion se tendran en cuenta los
factores de verificacion (Experiencia, y capacidad juridica) y de evaluacion
(propuesta técnica, apoyo a la industria nacional y propuesta economica)

CONSULTA ELECTRONICA: Pagina Web del Portal Unico de Contratacion

s colombnacompra oy GOl

CONSULTA FiSICA Y RETIRO: En la sede principal de la Corporacién Auténoma
Regional de! Atlantico ubicadas en la calle 66 No 54 -43 de Barranquilla

PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MLC ($ 5.027.863.499.) soportados en el Acuerdo del Consejo
Directivo CRA No 013 de 1 de diciembre de 2017 por medio del cual se
autorizé el compromiso de vigencias futuras

El presente proyecto se realizara mediante vigencias futuras aprobadas mediante
el Acuerdo del Consejo Directivo CRA No. 013 de 1 de diciembre de 2017.

VIGENCIA | VR.TOTAL | VR.INTERVENTORIA|  VR.OBRA
2019 | 4.038,836.000 | 351950000 36665 B86.000
2020 1.340.950488 | 0 1340550489
TOTAL  5.379.786.499 351.950.000  5.027.863.489

FECHA DE APERTURA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CIERRE DE LA LICITACION: 8 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:00 AM

La Corporacién Auténoma Regional del Atlantico (CRA) hace extensiva esta
invitacion a las veedurias que tenga por objeto la contratacion estatal, con el
propésito que con sujecion a la normatividad vigente, realicen el correspondiente
control al presente proceso licitatorio. Este aviso de convocatoria se realiza de
conformidad con lo indicado en el articulo 224 de Decreto Ley 19 de 2012 (Ley
antitramites)

CRONOGRAMA

&
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Publicacién de  Proyecto de
Pliege de Condiciones Estudios
Previos. Aviso de Convocatoria
| Publica

R T

| FECHAY HORA

13 a 27 de septiembre
de 2018

Recibo de observaciones al
Proyecto de Pliego de
Condiciones y al Estudio Previo

13 a 27 de septiembre
de 2018

—Tit
B i b P b AR

Pagina web del SECOP
www colomblacompra gov co

Los interesados en
observaciones deberan enviarlas al
correo electronico
juridica@crautenoma.gov co Q
presentadas mediante escnto vy
dingida a la coficina juridica ubicada
en la calle 56 No 54 — 43 de la
ciudad de Barranquilla

Respuesta a observacicnes vy '
ajuste del Proyecto de Pliego de
Condiciones y al Estudia Previo

28 de septiembre de
2018

Expedicidon del acto que ordena

| 28 de septlenGe de |

Definitivo {s1 aplica), Pliego de
Condiciones Definitve con sus
anexos y documento  de
respuesta a las observaciones
| recibidas.

la Apertura. B 2018 -
Publicacion dei acto que ordena
la Apertura, estudio Previc

28 de septiembre de
2018

Consultar ~ en
www colombiacompra gov.co

| 'se publica en la pagina web del |

SECOP
ww colombiacompra gov co

formular |

Visita de obra (No obligatoria)

“Audiencia Publica de Asignacién |
de Riesgos

1 de octubre de 2018
alas 9:00 am

Punto de encuentra Oficina de
Recepcién de la CRA, ubicada en la
Calle 86 No 54 — 43 de la ciudad de
Barranquilla

1 de octubre de 2018
alas 3:00 pm

Cierre del procescTFecha fin
para presentar propuestas

8 de octubre de 2018
alas 10 00 am

Sala de Juntas de la CRA, ubicada |

en la Calle 68 No, 54 — 43 de la
ciudad de Barranquilla

Se deben presentar y/o radicar en

Qficina de Recepcién de la CRA,
ubicada en la Calle 66 No 54 — 43
de |a ciudad de Barranguilla

Verificacidn de requisitos
habilitantes, requerimientos para

g a 11 de opctubre de

calificacidn de propuestas

12 a 198 de octubre de

subsanar y calificacion de | 2018
propuestas ]

Publicacién informe de
verificacion de requisitos
{traslado) habilitantes y 2018

Respuesta a  observaciones
formuladas al informe de
evaluacién de propuestas

[ Audiencia Publica de
Adjudicacién La resclucion se
enienderd notificada en dicha

| audiencia

22 de octubre de 2018

23 de octubre de 2018
alas 10:00 am

Oficina juridica ubicada en la calle
66 No. 54 — 43 de la ciudad de
Barranguilla

Se publican en la pagina web del

SECOP
ww colombiacompra gov .co

" Se publican en la pagina web del |

SECOM™:
ww colombiacoempra gov.co

Sala de Juntas de la CRA, ubicada
en la Calle 66 No, 54 — 43 de la
ciudad de Barranguilla
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Suscripcidn del contrato Dentro de los tres (3)  Oficina juridica ubicada en la caile '
dlas habiles siguientes | 66 No 54 — 43 de la ciudad de
| ala adjudicacion Barranquilla

(ﬂ:ﬁ?ﬂ-ﬂ% an“pcg\)_.

ALBERTO ESCOLAR VEGA
DIRECTOR GENERAL

Proyectado por: Rafael Mejia Perluz, Asesor Externo
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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENCIA Y NECESIDAD PARA CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO.

1. DESCRIPCI(')N' DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

1.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION

Para el cuidado de los cuerpos de agua su preservacion y su recuperacion, la CRA establecio en el Plan de
Accion 2016 — 2019 su linea estratégica de "Recuperacion de los ecosistemas del departamento del
Atlantico”, lo antericr teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 99 de 1993, concretamente con el articulo
31, numeral 23, que a la letra dice "Realizar actividades de analisis. seguimiento, prevencion y control de
desastres, en coordinacién con las demas autoridades competentes y asistirlas en los aspectos medio
ambientales, en la prevencion y atencién de emergencia y desastre; adelantar con las administraciones
municipales o distritales programas de adecuacién de areas urbanas en zonas de alto riesgo, lales como
™ control de erosidén. manejo de cauces y reforestacion

En el municipio de Piojo no se cuenta con red de alcantarillado en la cual conducir las aguas residuales
domesticas generadas en la poblacién para su tratamiento final Debideo a esla carencia los habitantes se han
visto en la necesidad de utilizar el sistema de pozas sépticas y letrinas para la disposicion de las excretas La
disposicién inadecuada de las excretas es un gran problema para la poblacién tanto ambiental como para la
salud de las personas, ya que estas pozas son fuente de contaminacion de [os cuerpos de las aguas
subterraneas. que anteriormente eran empleadas para el consumo humane En épocas de lluvia este problema
se agrava debido al rebosamiento de las pozas sépticas, produciendo asi emergencias sanitarias.

No se reporta que aguas residuales procedentes del perimetro urbano, descarguen sobre los pnncipales
cuerpos de aguas — ciénaga del Totumo y area de costera sobre el mar caribe — lo cual se explica por la
distancia entre el pueblo y dichos cuerpos de agua

Luego de aqui, se concluye que tampoco existe un sistema de tratamiento de las aguas residuales centralizado
al que tleguen todas estas aguas y puedan ser tratadas. Con la nueva normativa de vertimientos, Resolucidn
0631 de Marzo de 2015, se requiere de una mejor tecnologia de tratamiento que llegue hasta los valores
establecidos en la misma

Ante esla situacién se han venido realizando acciones conjuntas entre las autoridades locales,
departamentales y la empresa Triple A que proyecta realizar la operacion, tendientes a garantizar un sistema
que presente las condiciones optimas para la poblacion de Pioj6

Se propone un sistema coemplelo de red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales
domesticas para el municipic de Piojé, con la finalidad de mejorar los vertimientos de aguas tratadas, evitar las
descargas que se realizan a las vias publicas y mejorar la calidad de vida de los moradores del municipio. En el
presente documento se presenta la construccion del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio
de Pioj6 con la cual se podra resolver los problemas de saneamiento basico.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior y debido a que la entidad no cuenta con el personal y maguinana requerida
para atender dicha necesidad, se hace necesario realizar un proceso de Licitacion publica, el cual busca
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO™

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, en forma consecuente promueve y
gestiona la busqueda de soluciones factibles que enmarcadas en sus programas contribuyan a la correcta
inversion de los recursos

El presente estudio previo se constituye en el punto de partida en el desarrollo de la fase de ejecucién cuyo
productc debe ser la matenalizacion de las obras requeridas

Par tratarse de una labor que comprende en gran medida el empleo de capacidad financiera, juridica, técnica y
de organizacion, se considera conveniente contratar con una firma constructora especializada la gjecucion de
tales obras.

En concordancia con las normas vigentes sobre la matena se debe celebrar un (01) CONTRATO DE OBRA
CIVIL cuyo objeto es “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.™

Lo anterior de acuerdo con los detalles particulares definidos para la obra y las especificaciones técnicas de los
estudios.

La firma contratista seleccionada debera disponer de !a maguinaria, equipes, herramientas, transporte,
personal técnico, profesional y capacidad para adquisicion de los insumos necesarios para la correcta
ejecucion de la obra

Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para el personal y cumplird con todos
los aportes de seguridad social y riesgos profesionales

Las especificaciones y caracteristicas técnicas del proyecto, se encuentran dentro del proyecto presentado a la
CRA inscrito con el Cédigo No 421-71-015 en el Bance de Proyectos de la misma,

1.2 REQUISITOS HABILITANTES
A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: Seran definidos en el plego de condiciones
B. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS: Las personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de
Contratacion, deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes —RUP-, salvo las excepciones

previstas de forma taxativa en la ley

C. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA
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El proponente debe cumplir con cada uno de ios indicadores financieros, de conformidad con los parametros
establecidos para proveedores, de acuerdo a la capacidad financiera certificada en el RUP, vigente y en firme
con corte a 31 de Diciembre de 2017:

La Corporacién Autérnoma Regional del Atlantico, en cumplimiento del Decreto Unico Reglamenlario 1082 de
2015, solicita que el oferente acredite los siguientes indicadores, los cuales miden su fortaleza financiera:

_ 'INDICADOR ' MARGEN SOLICITADO

Indice de endeudamiento IE=(PT/AT) Menor o igual al 50%

i INDICADOR ! MARGEN SOLICITADO =
Indice de Ilcwdez L=AC/PC Mayor o iguala 2

Mayor o igual al 10 Para el caso de aquellos
proponentes o integrante de proponentes que sus
Razén de cobertura de intereses = UO/G| costos de intereses sea cero (0), este tomara dicho
valor como uno (1) y procedera a calculo del|
indicador

Si el Ofarente es un consorcio, unidon temporal 0 promesa de sociedad futura debe acreditar su capacidad
financiera de acuerdo a lo siguiente: sera el resultado de !a sumatoria ponderada (indicador por porcentaje de
participaciéon) de los indicaderes (indice de liquidez, indice de endeudamiento, razon de cobertura de
intereses)

Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como HABILITANTE, el proponente que cumpla con los
documentos e indicadores financieros

El proponente o los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan presentar el certificado de Reg|stro
Unico Tributario - RUT- expedido por la DIAN Si se trata de Consaorcio 6 Union Temporal, esle requisito sera
exigido a cada uno de sus inlegrantes

En cuanto a la capacidad organizacional, el oferente debera cumplir con los indicadores que a continuacion se
relacionan:

~_INDICADOR ~ | MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Patrimanie P={UO/PAT] Mayar o igual a 10.0%
!Rentabmdad del Activo=UO/AT anor oigual a 10 0%

Si el Oferente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar su capacidad
organizacional de acuerdo a lo siguiente: sera el resultado de la sumatoria ponderada (indicador por
porcentaje de participacion) de los indicadores

NOTA: Tratandose de estructuras plurales este requisito se cumplird con la sumatoria de la capacidad
financiera de cada uno de sus integrantes; para tal caso, se sumaran los indicadores de cada uno de los
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integrantes que conformen la estructura plural y se ponderaran de acuerdo al porcentaje de participacidn de
cada uno

2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

OBJETO: “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL
MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, Por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,
costo fijo sin formula de reajuste.

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

Este proyecto se localiza en el Municipio de Picjé, Departamento del Atlantico.

LI‘:.'- T "."l :.|L'JI !"'!1'-' =1}

Figura 1. Foto satelital del casco urbano del Municipi de Pigjd

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Se plantea el desarrollo del presente proyecto con el cual se lograran entre otros los siguientes
objetivos:

. Proyt_ectar y construir un sistema para tratar las aguas residuales del municipio de Piojé, y
definir las obras para que el vertimiento de las aguas cumplan las normas de la entidad
reguladora del medio ambiente, ya sea en una primera o segunda etapa
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« Aumento en la calidad de vida de los usuarios

« En general se mejoraran las condiciones ambientales, de salubridad y de higiene de la
comunidad habitante en la zona, al poder tratar todas las aguas residuales generadas y
verterlas en un cuerpo de agua con capacidad de asimilarlas.

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA CIVIL: REACTOR USAB-SEDIMENTADORES
REACTORES UASB

HUMEDAD SUBSUPERFICIAL
CAJAY CABEZAL DESCARGA
EQUIPC PTAR

OBRA CIVIL ELECTRICO

CASETA ELECTRICA-PTAR

OBRA CIVIL LECHOS DE SECADO
OBRA CIVIL CASETA LABORATORIO
OBRA CIVIL CASETA EQUIPO UV
OBRAS COMPLEMENTARIAS
ADECUACION DE TERRENO - VIAS

2.2 ASPECTOS AMBIENTALES

Asi como las obras de acueducto, alcantarillado y aseo, impactan positivamente el medio
ambiente y a las comunidades, un mal manejo de aspectos técnicos, sociales y ambientales
puede repercutir en forma negativa sobre ellos

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Direccion de Agua Potable,
Saneamiento Basico y Ambiental, en el Reglamento Técnico dei sector, conocido como RAS, en

~ 5u Titulo 1, permite articular las politicas del sector de agua y saneamiento con las politicas
ambientales y de ordenamiento territorial.

El presente documento propone unas fichas de buenas practicas de manejo ambiental para
evitar, reducir o mitigar los impactos sobre el medic ambiente en las diferentes etapas del
proyecto y las obligaciones que en relacién con el medio ambiente deben cumplir los proyectos
relacionados con el sistema de acueducto y alcantarillado en sus etapas de planeacién, disefio,
construccion, operacién y mantenimiento. Para esto, nos basamos en lo dispuesto por el titulo |
del RAS 2000- “Componente Ambiental para los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”,
donde se plasma en términos generales la reglamentacion ambiental que debe cumplir el sector
de agua potable y saneamiento basico
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Segun el Titulo |, es importante categorizar las obras del sector de agua potable y saneamiento
basico con el fin de tener presente los permisos, concesiones y demas autorizaciones
ambientales que le apfiquen y conocer sobre la necesidad de obtener licencia ambiental o si por
el contrario, es suficiente establecer una serie de medidas de manejo ambiental que pemita la
reduccidn o mitigacion de impactos ambientales

De acuerdo con esto, para los proyectos que componen el sector de agua potable y
saneamiento basico se tienen los siguientes criterios:

1 Referentes a la naturaleza de [as intervenciones de ingenieria (obras lineales, obras
puntuales})

2 Referente a las condiciones socioecondmicas y ambientales del area de influencia de!l
proyecto

3 Referente a la magnitud de los impactos asociados con el proyecto

4 Referente al nivel de complejidad del sistema. Las prescripciones establecidas en el

Titulo | deben aplicarse a los cuatro niveles de complejidad del sistema, a menos
que se especifigue lo contrario.

Con base en este grupo de criterios descritos, se enmarcaran los proyectos en tres categorias:
Tipa |, Il y HI, por lo cual se dejara consignado en el documento del proyecto, de acuerdo a cada
categoria, que lineamientos ambientales deben ser acatados para la ejecucién de las obras, con
el propésito de reducir los impactos que eventualmente se pueden generar durante la
construccion.

Las obras tipo | y I, se refieren a aquellas obras lineales (Tipo |) y obras puntuales (Tipo ll) que
par sus caracteristicas no presentan impactos relevantes sobre los recursos naturales y que por
lo tanto, no requieren efectuar el tramite administrativo de licenciamiento ambiental. Sin
embargo, por la connotacion de las actividades que se realizan para las fases de construccion y
operacién, pueden impactar negativamente y en forma leve los recursos naturales y a sus
habitantes en la fase de construccion e impactar positivamente en la fase de operacion, con
mejoras directas sobre la salud publica y el entorno. Los proyectos pertenecientes a este grupo
solo requeriran obtener los permisos, concesiones y demds autorizaciones ambientales que
apliqguen segun el caso y la implementacién de las medidas de manejo ambiental sugeridas en
el fitulo | del RAS.

En este orden de ideas, el proyecto a ejecutar: "CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”,
clasifica como una Obra Tipo .

Para esta obra las fichas ambientales a tener en cuenta seran:



FICHA AMBIENTAL No:

| FICHA AMBIENTAL No:

| FICHA AMBIENTAL Nao:

| FICHA AMBIENTAL No

FICHA AMBIENTAL No

FICHA AMBIENTAL No

FICHA AMBIENTAL No:

FICHA AMBIENTAL No:

FICHA AMBIENTAL No!
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| DEL PROYECTQ

IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

MANEJO DE CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA

|20

L

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y

AGUAS LLUVIAS - FASE DE CONTRUCCION

DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE

"REMOCION Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL Y
' DESCAPOTE

APERTURA DE ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIAS

| Y ACCESORIQS - FASE CONSTRUCCION
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

RELACION DE LA OBRA CON LA COMUNIDAD

SENALIZACION

Tabla 3. Listado de Fones Amiorinas a emplear en et proyacto {Elaboracion Propia)
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RAS2000 -
COMPONENTE AMBIENTAL PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PROYECTO : CONSTRUCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE FIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEOC

SISTEMAS DE ACUEDUCTO URBANO

Los embalses para almacenamienlo de agua cruda superficial

Las bocalomas

Los pozos profundos o someros para la captacién de agua subterrénea
Las lineas de aduccion

Los sisternas de potabilizacidn

Las lineas de conduccion

Los almacenamientos de agua tratada

Las redes de distribcudn

Las Estaciones de bornbeo

00000400

SISTEMAS DE ACUEDUCTO O DE ABASTECIMIENTO RURAL

Estas obras pueden ser las mismas de los sistemas urbanos, cuando su propdsito es
suministrar agua potable a una poblacién entre 100 y 2500 habitantes Aqui la diferencia la
caracleriza el tamafio de las obras y su baja complejidad tecnica

SISTEMAS DE DRENAJE URBANO

Los sistemas de alcantarillado sanitario

Los sistemas de alcantarillado pluvial

Los sistemas de alcantarillado combinado

Los amusanos finales

Los sistemas de tratamienio de aguas residuales domésticas
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales
Los emisanos submarinos

Los sistemas de reuso de las aguas residuales domeésicas
el cuerpo receptor

O0000XEC00

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL

Estas obras pueden ser las mismas de los sistemas urbanos, cuando su propdsito e
suministrar agua potable a una poblacién entre 100 y 2500 habitantes Aqui la diferencia l1a
caracteriza el tamafio de las obras ysu baja complejidad técnica

SISTEMADE ASEOQ URBAND
Sistemas con aprovechamiento
Sistemnas sin aprovechamiento
Tratamiento y disposicién final

a0o0a

SISTEMA DE ASEO RURAL
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DEFINICION DE LOS CRITERIOS PARA CATEGORIZACION DE OBRAS

CRITERIOS REFERENTES ALANATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES DE INGENIERIA

En las Obras Lineales

a) Las Intervenciones de mantenimento, o rehabilitacion, o reposicidn, o renavacidn, o

renovacion con ampliacion de capacidad, u optmzacidn de redes de tuberias de distribucion y

Lineas de aduccién o conduccion de los sistermas de acueduclo; o de redes de recoleceidn, D
colectores, canales y emsarios finales terrestres o submarinos, de los sistenas de

alcanlarilado, que ne Impliguen ocupacion de nuevas areas

b) Las Construccién de obras y/o ampliacion de redes de tuberias y Lineas de aduccién o |:|
conduccion de los sistermas de acueducto; o de las redes de alcantarilado y emisarios finales

En las Cbras Puntuales

a) Las Intervenciones de mantenimento, o rehabilitacién, o reposicion, o renovacidn, o

renovacion con amphacion de capacidad, u opfimzacion y/o mejoramento de obras civiles

puniuales existentes como presas de embalse, bocatomas, pozos profundos, plantas de

potabilizacién, estaciones de bombeo, tanques o estructuras de almacenarrienlo, plantas de |:I
tratamiento de aguas residuales domesticas, plantas de tratamiento para disposicion final de

residuos sélidos y/o relenos sanitarios, que no implican la ocupacion de nuevas areas

b) La Construccién de obras puntuales y/o ampliacion de obras cwviles exislenles como

presas de embalse, bocatomas, pozos profundos, plantas de potabilizacion eslaciones de

borrbeo, tanques o estructuras de almacenamiento, plantas de tratamiento de aguas
residuales doméslicas, plantas de tratamiento para disposicidn final de residuos sdlidos y

rellencs santarios, que implican ocupacion de nuevas areas.

CRITERIOS REFERENTES ALAS CONDICIONES SOCIECONOMICAS Y AMBIENTALES DEL AREA
DE INFLUENCIADEL PROYECTO

a) Proyectos que alraviesan (obras lineales) o se localizan {obras puntuales) en dreas que
conforman el suele urbano consolidado, definidas por el POT nunicipal

b) Proyeclos que atraviesan (obras fineales) ¢ se localizan (obras puntuales) en areas que
conforman los suelos urbanos o suburbanos, defindas por el POT municipal

O 0

c) Proyectos que alraviesan, se localizan o se encuentran proximos a Areas Naturales
Protegidas o a aquefias areas que no estando legalmente protegidas, son ambientalmente fragiles
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CRITERIOS REFERENTES A LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS CON LAS OBRAS
1431 Construccitn de obras para sistemas de tralariento de aguas residuales domesticas,
sistemas de tratamenta y manejo de lados v las asociadas con la disposicion final de residucs L]
sdlidos Por definicién los proyectos de obras que tisnen la obligatariedad de ejecutar Eatudios de
Impacta Ambiental (E1A) en el seclor de agua potable, saneamiento basico y ambiental son:

a) La construccion y operacion de rellenos sanitarios

b) Conslruccion y operacion de instalaciones cuye objeto sea el almacenamiento, tratamento,
recuperacién y/o disposicion final de residuos o deshechos peligrosos

¢) La construccién y operacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales domeésticas que
sirvan poblaciones iguales o superiores a 200 000 habitanles

d) La construccién y operacién de sistemas de trasvase de corrientes de agua
e) La consiruccion y operacion de presas, represas o embailses.

1) Los proyeclos que afecten las Areas Naturales Protegidas.

11.43 2 Construccion, ampliacion, recuperacion y/o mantenimiento de obras civiles diferentes a [v]
las contermpladas en el criteno anterior, los cuales no requieran de Estudio de Impacio Ambienlal
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CLASIFICACION DE LAS OBRAS

CBRAS TIPCO|

Son aquellas infervenciones para reposicidn yfo mantenimienio de obras lineales o puntuales de

los sistemas de acueducio y alcantarillado existentes como: Lineas de aduccion o canduccion, D
redes de distribucidn de agua potable, redes de recaleccidn de aguas resduales doméslicas,
colectores, presas de embalse, bogatomas, pozos profundos, planias de polabilizacion, estaciones
de bombeo y tanques de almacenamienlo, independientemente de su localizacion. También sé
nchuyen en este grupo aquellas obras civikes hneales de construccidn, mejoramiento, ylo
ampliscién de los sistemas de acueducto y alcaniarilado que se localzan en reas que conforman
el suelo urbane consolidado Se exceptlan de este grupo las obras civiles asociadas con el
lratamiento y disposicién final de aguas residuales domésticas, lodos y reskuos sdlidos

Las obras pertenecientas a este grupo sdlo requenirén del cumplimienlo del Plan de Menejo
Ambiental y Urbano recomendado en el presenle Manual

OBRAS TIPOU

Corresponde a la construccién y/o ampliacidn de obras civiles lineales o puntuales de sistemas de
acueducto v alcanlarilado que se localizan en dreas que confirman el suslo rural o suburbana que no
impliquen la relocalizacidn de personas y/o actividades econdmicas y/o ocupacion de areas naturales
protegidas, se incluyen enlre otras, plantas de potabilzacidn, tanques de almacenamienlo,

estaciones de bombeo, redes de distribucion de agua polable, redes de recoleccidon de aguas

residuales inlerceptores marginales, ¢olectores y sistemas de tratamiento de aguas residuales para
poblaciones menores a 200 000 hahilantes No se incluye en este grupo las obras civiles asociadas

con el tratamiento y disposicidn final de lodos o residuos sélidos

Los proyectos pertenecientes a este grupo salo requerirdn el cumplimiento de las medidas de manejo
ambienlal contenidas en el presente manual

OBRAS TIPO 1

Son aquellas obras civiles de construccién, ampliacion, mantenimento o recuperacion. que por su D
naluraleza estan sujetas a Licencia Ambiental, segun lo dispuesto en los numerales 3 y 15 del
articulo 8 y en los numerales 2, 9, 10, 11 y 15 del artkulo 9 del Decreto 1180 de 2003, por el cual

se reglamenta el Thule Vil de la Ley 99 de 1593 sobre Licencias Ambientales y aquellas obras de
construccion que mplican Iz relocalizacion de personas y/o actividades econdmicas yio la ocupacién
de Areas Protegdas A continuacién se mencionan los proyeclos, obras o aclividades que requieren
Licencia Ambiental en los sislemas de acueducle, alcantarillade y aseo

- La conslruccion de presas, represas o embalses teniendo en cuenta los condiclonamientos de los
articulos 8 numeral 3, y 9 numeral 2 en lo que respecta a su capacidad

- Los proyectos que requieren frasvase de una cuenca a otra de corrientes de agua tenenda en
cuenta los condicionamientos de los articules B numeral 15, ¥y 9 numeral 15 en lo que respecta

a su caudal.

- La construccién y operacidn de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan
pablaciones iguales a supenores a 200 Q00 mil habitantes

- La construccion y operacicn de rellenas sanitarios

- La construccidn y operacion de instalaciones cuyo obeio sea el aimacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento, recuperacion y/o disposicidn final de residuos o desechos peligrosas

- Fara la construccién de presas de embalse puede ser necesaro la explotacién de canteras para
conformar el cuerpo de esta obra En este caso se requiere Licencia Ambiental al lenor de o
dispuesto en los arliculos 8 numeral 28 vy 9 numeral 1B del Decreto 1180/03
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CONCLUSION:

El Proyecto Corresponde a una obra puntual de adecuacién de una impulsion
de aquas residuales de una poblacion menor de 200000 habitantes. Por ende
clasifica como una obra tipo Il. Los proyectos pertenecientes a este grupo solo
requeriran las medidas de manejo ambiental descritas en el titulo | del RAS.

Las obras tipo | y ll, se refieren a aquellas que por sus caracteristicas no presentan
impactos relevantes sobre los recursos naturales y que, por lo tanto, no requieren
efectuar el tramite administrativo de licenciamiento ambiental Sin embargo, por ia
connotacion de las actividades que se realizan para las fases de construccion y
operacion, pueden impactar negativamente y en fecrma leve los recursos naturales y
a sus habitantes en la fase de construccidén e impactar positivamente en la fase de
operacion, con mejoras directas sobre la salud publica y el entorno

2.3 CLASIFICACION UNSPSC
Los proponentes en relacién a los bienes, obras y servicios identificados con el

clasificador de bienes y servicios deben estar inscritos y clasificados y en el tercer
nivel y esta informacion debe estar en firme

| SEGMENTOS | FAMILIA CLASE | NOMERE

| Servicios de construccion de plantas industriales.
72121505, Servicios de construccion de plantas
72 12 15 de tratamientoc de aguas residuales y aguas
negras

Servicios de pavimentacién y superficies de
edificios de infraestructura
72141125, Servicios de construccidn de
estaciones de bombeo

14 11
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En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera
acreditar este requisito.

2.2 PLAZQ: El plazo de duracién para la ejecucion del contrato sera de ocho (8)
Meses, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio.
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2.3 PRESUPUESTQO ESTIMADO: El| presupuesto oficial asignado para esta
contratacion es CINCO MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA'Y
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MLC (§
5.027.863.499.) soportados en el Acuerdo del Consejo Directivo CRA No. 013 de 1
de diciembre de 2017 por medio del cual se autorizé el compromiso de vigencias
futuras.

El presente proyecto se realizara mediante vigencias futuras aprobadas mediante el
Acuerdo del Consejo Directivo CRA No. 013 de 1 de diciembre de

VIGENCIA | VR.TOTAL _VR.INTERVENTORIA | VR. OBRA
2019 | 4.038.836.000 351.950 000 | 3.686.886.000

2020 | 1.340.050.499 0 1.340.950.499 |

TOTAL | 5.379.786.499 351.950.000 5.027.863.499 |

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA pagara el valor del
contrato de la siguiente forma:

Actas de avance de obra suscritas por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de obra que el contratista haya
realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS, costo fijo sin formula de reajuste La
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA pagara estas actas
hasta un maximo del valor dispuesto para la vigencia respectiva. asi:

24 FORMA DE PAGO: la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA pagara el valor del contrato de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO | VALOR

Primer Pago Por un 24,44% del valor del contrato

equivalente a la suma de MIL

DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS M|L|
PESOS ML ($1.228.8962.000) previa |
legalizacion del mismo y presentaciéon de

un acta de avance de obra que refleje una

ejecucion superior al 25% del valor del

contrato. Pago que se realizara en el mes

de marzo de 2019

Por un 24,44% del valor del contrato

equivalente a la suma de MIL

DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES

| Segundo Pago

14
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NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML (%1.228862.000) previa
presentacion de un acta de avance de
obra que refleje una ejecucion superior al
50% del valor del contralo. Pago que se
realizara en el mes de julio de 2019,

Por un 24.44% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML {$1 228.962.000) presentacian
de un acta de avance de cbra gue reflae
una ejecucion superior al 75% dol valor dal
contrato. Pago que se realizara 8n &l mes
| de noviembre de 2018 )
Cuarta Pago (Final) Por un 28,67% del valor del contrato |
equivalente a la suma de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ML ($1340950499) con la:
presentacion del acta de final de obra que
refleje una ejecucion del 100% del valor
del contrato. Pagoe que se realizara en el
| mes de marzo de 2020.

Tercer Pago

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificara que el Contratista
se encuentre al dia con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
Pensién y Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, de conformidad con la normativa vigente.

2.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO
El negocio juridico que se pretende celebrar es un contrato de OBRA PUBLICA
2.6 LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion del presente contrato sera en el Municipio de Piojo, el Departamento
del Atlantico.

3. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

15
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Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, cada
uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales,
deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion

La duracién de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del
contrato y un (1) afo mas. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de
gjecucion del contrato sera el indicado anteriormente en el Estudio Previo (Numeral
2.2).

La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a
la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

3.1 INSCRIPCION DE PERSONAS EXTRANJERAS

De acuerdo con lo dispuesto por el Decretc 1082 de 2015 en su articulo
2211151, las personas juridicas privadas extranjeras que tengan domicilic en
Colombia deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes para poder
participar en este proceso de seleccién.

Las personas juridicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
Colombia, no requieren inscripcién en el Registro Unico de Proponentes.

Consecuencialmente, la CRA, verificara directamente |la informacidn de dichas
personas sobre su capacidad juridica y las condiciones de experiencia y demas
requisitos habilitantes exigidos, de conformidad con lo dispuesto al efecto en este
estudio previo

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO A CELLEBRAR

Obligaciones Generales del Confratista:

1. El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

16
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. Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las
especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos
en los Pliegos de Condiciones, asi como en la propuesta y aceptados por la
CRA.

. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido
por la Corporacién y ofrecido en la propuesta Cualquier cambio de personal
debera ser previamente sometido a aprobacion de la Corporacion. Solamente
se aceptaran dichas modificaciones por personal de iguales o superiores
condiciones de formacién académica y experiencia a las ofrecidas en la
propuesta.

. Presentar para aprobacion y control de la Interventoria, un cronograma de
actividades mensuales, en el cual se relacione las actividades mensuales
inherentes al objetivo y obligaciones del contrato

. Poner a disposicién de la Corporacion el material y la mano de obra, para el
desarrollo de las actividades, que garantice la 6ptima calidad de |a obra.

. Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos
necesarios para cumplir la programacién propuesta, de tal manera que la obra
no sufra atrasos por este motivo.

. Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectle |a
Corporacién y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las
instrucciones que durante el desarrollo del Contrate imparta el supervisor
designado por la Corporacion

. Registrar en la bitdcora en compania de la Interventoria los aspectos mas
relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato

. Sera de cargo del contratista la remuneracién, prestaciones sociales y aportes
al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su
personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al dia
en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del
contrato. (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Famitiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena).

17
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10.Garantizar la dotacién permanente de elementos de proteccién para todo el
personal que lo requiera segun la Ley

11.El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal
propuesto y de ser necesario, debera remplazar a aquellos que no cumplan con
las expectativas, conforme a los informes presentados por el supervisor del
contrato, dichos profesionales deberan tener las mismas o mejores calidades
profesionales del personal ofrecido en su oferta.

12.Permitir el acceso al area de instalacién del personal vinculado a la
Interventoria asi como de funcionarios de la CRA o de entidades de caracter
municipal, departamental o nacional que tengan vinculos con el proyecto

13.Mantener comunicacion directa y constante con la Interventoria, con el fin
garantizar la accion oportuna ante imprevisto y la atencion a las inquietudes y
quejas que se susciten con relacion a la ejecucidén de las obras objeto del
Contrato de Qbra.

14.Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atencion de la
Interventoria o de la Gerencia de Planeacion, con el fin de tomar las medidas
correctivas oportunamente.

15.Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las areas
objeto del Contrato de Obra.

16.Proponer alternativas de solucidén a los problemas que se presentan en
desarrollo del contrato y coordinar con la supervision la aplicacién cuando sea
del caso

17.Presentar informes mensuales del desarrolio del contrato y otros que la
Interventoria [e exija en relacién con aspectos concernientes al buen desarrollo

del contrato,

18.Al finalizar el contrato, los contratistas deberan anexar al acta de liquidacion los
PAZY SALVO por concepto de salarios de los trabajadores.

-

CI_SQE] contratista debera dar cumplimientes al Plan de Manejo ambiental, de
acuerdo a lo que establezca la CRA, para lo cual debera presentar el informe de
cumplimiento ambiental {ICA), con sus respectivos scportes.

13



20. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMES TECNICOS

Se efectuaran reuniones Quincenales entre el Interventor y el Contratista con el
propodsito de discutir el progreso de las obras, restricciones, mano de obra, control de
calidad, aspectos ambientales y lo demas. El Interventer preparara una agenda y un
informe sucinto de cada reunién. A estas reuniones podran participar funcionarios
de la CRA.

El Contratista dara al Interventor en estas reuniones detalles de su progreso actual
relacionado con el programa de ejecucion de las obras y las condiciones del
contrato.

Se realizaran reuniones de urgencia entre el Interventor y el Confratista, si el
Interventor o el Contratista lo requieren en caso de problemas especificos.

» Informe Mensual Técnico

El Contratista entregara al Interventor mensualmente, y a mas tardar en la primera
semana del siguiente mes, el informe de progreso del mes anterior el cual incluira
pero no se limitara a lo siguiente:

a) Un programa actualizado con cada mejora acordada y mostrando el
porcentaje actual de la terminacién de cada uno de los items de trabajo
principales, de tal manera que se pueda realizar una comparacion con el
porcentaje de terminacidon esquematizado para cada item

b) Relacion de actividades con cantidades de obras ejecutadas

c) Memorias de calculo

d) Topografia, Calculo de volimenes, secciones

e) Relacion de equipos utilizados y personal

f) Comentarics a las dificultades encontradas y soluciones ejecutadas.

g) Cronograma de avance de los trabajos.

h) Registro Fotografico del Antes, Durante y Después de las actividades (
Relacionar abscisado)

INFORMES ADMINISTRATIVOS
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Durante la ejecucién del contrato, el Contratista debe entregar un informe mensual
de conformidad con el paragrafo 2, del articulo 50 de la ley 788 de 2002, modificado
por el articulo primero de la ley 828 de 2003. “sera obligacion de las entidades
estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligacion contractual, el
cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF) por lo cual, el cumplimiento de esta obligacién sera causal para la imposicion
de multas.

INFORME FINAL TECNICO

Al término del contrato, el Contratista deberd elaborar un Informe Final que resuma
sus aclividades y que permita obtener conclusiones sobre el procedimiento de
contratacién realizado, en cada uno de los sectores del proyecto

Nota 1: Las informes deberan ser presentados en un (1) Original y una (1) copia en medio
impreso y dos (2) copias del informe total en medio magnetico.

Nota 2: Toda la informacién debe ser presentada en Idioma castellano

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
CONTRATACICN

De acuerdo con lo establecido en e! numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, la presente contratacién se efectuara a través de Licitacién Publica en razon
de la cuantia y el objeto a contratar

Efectuado el respectivo anadlisis, la presente confratacion se adelantara a
través del procedimiento de Llicitacién Puablica, en atencién a su cuantia y al
objeto del proceso de seleccidn.

El presente proceso se adelantara aplicando la ponderacion de los elementos de
Calidad, Precio y Proteccion a la Industria Nacional soportados en los puntajes
y las formulas sefialadas en este estudio previo, de conformidad con lo establecido
en el literal a) del inciso primero del articulo 22.1.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2015,

6. CRITERIOS PARA ESCOGER LA PROPUESTA MAS FAVORABLE
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De acuerdo con el numeral 4, del articulo 2.2.1.1.2.13 del Decreto Unico
Reglamentaric 1082 de 2015 en las licitaciones pulblicas para la adquisicion de
bienes y servicios se tendra como criterio de seleccion "Las condiciones de costo y/o
calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la seleccién objetiva, de
acuerdo con modalidad de seleccion del contratista”.

A continuaciéon se relaciona las condiciones que representen ventajas para la
entidad determinadas en las condiciones de precio y calidad de la oferta soportados
en los siguientes puntajes:

| CRITERIO PUNTAJE MAXIMO i
CALIDAD 410 PUNTOS i
OFERTA ECONOMICA 480 PUNTOS |

INCLUSION DE PERSONAL EN | 10 PUNTOS
CONDICION DE DISCAPACIDAD _
APOYO A LA INDUSTRIA 100 PUNTOS

TOTAL ' 1.000 PUNTOS

La suma de los puntajes obtenidos en cada criterio de calificacion, dara como
resultado un valor maximo de mil (1.000) puntos calculados de conformidad con la
siguiente formula:

PT = PPO+ PPC + PAIN
Dénde:

PT = Puntaje TOTAL obtenido por el proponente {(Maximo 1 000 puntos).

PPC = Puntaje por factor de calidad (Maximo 410 puntos)

PPQO = Puntaje por el precio de la oferta (Maximo 480 puntos).

PIPCD= Puntaje por inclusion de personal en condicidon de discapacidad (Maxime 10
puntos)

PAIN = Puntaje Apoyo a la Industria Nacional (Maximec 100 puntos).
El proceso de seleccidn se adjudicara al proponente que obtenga el mayor puntaje

5.2. FACTOR ECONOMICO (480 PUNTOS).

5.2.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.
21
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E| valor de la propuesta econémica para cada componente debera incluir todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
presente proceso, los riesgos y administracion del mismo

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus
Ofertas deberan tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regira
integramente por lo previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, asi como en el
Pliego de Condiciones, sus Anexos y en sus calculos econémicos se deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos
documentos

RELACION DE CANTIDADES Y PRECIOS.

Se considera como valor total de la licitacion la suma de los productos que resulte de
multiplicar las cantidades de obra a ejecutar y sefaladas en el Formulario de Oferta
de Cantidades y Presupuesto por el precio unitario analizado y sumando los costos
indirectos discriminados en el formato de cantidades y presupuesto, calculado por el
Proponente.

Esta relacion de cantidades y precios se hara con base en el Anexo “PROPUESTA
ECONOMICA”, que para tal fin se establece en este pliego de condiciones, el cual
debera diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y
analizados para cada una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse. El
valor total de la propuesta seré el resultado de la suma de los productos que resulten
de multiplicar las cantidades de obra por el precio unitario corregido aritméticamente
de cada una de ellas, sumando a este resultado el A [ U. si se aplica, debidamente
discriminado y calcutado por el Proponente.

El valor global de cada item, sera el que resulte de multiplicar la cantidad de obra
determinada por el precio unitario propuesto y consignado en el formulario. Si el
valor global de un item no corresponde a tal multiplicacién, se hara la correccion
correspondiente, en cuyo caso se considerara como valor total de ésta el que resulte
una vez hecha las correcciones.

En el Anexo “PROPUESTA ECONOMICA”, el proponente debera anotar los precios
por unidades o cantidades de obra y los precios totales. En caso de existir
diferencias entre los precios unitarios de los analisis y los precios que figuren en el
Anexo “PROPUESTA ECONOMICA”, primara el precio unitario del analisis corregido
aritméticamente, En las correcciones aritméticas se considerara el resultado
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aproximado al entero mas cercano de la multiplicacion de las cantidades de obra
indicadas en el formulario de fas propuestas, por el precio unitario en pesos
colombianos de cada item de obra especificado. Si el valor global de cada item no
corresponde a tal multiplicacién se hara la correccion correspondiente, en cuyo caso
se considerara como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las
correcciones

ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe formular su propuesta econdémica en el Anexo "PROPUESTA
ECONOMICA” “CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS”, anexo al presente pliego,
el cual debera presentar en medio fisico y magnético, de acuerdo con las siguientes
reglas. Debera discriminar claramente:

Costos Directos e Indirectos (AlU).

Total Valor de la Propuesta.

Debera expresar todos los valores en pesos colombiancs. Debera considerar la
forma y el sistema de pago sefialado en los pliegos de condiciones

Debera considerar las variables economicas que estime pertinentes, teniendo en
cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las
variables a tener en cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen, para
efectos de la formulacidén de la propuesta economica, son de responsabilidad
exclusiva del proponente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias
que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las
variables durante la ejecucién del contrato.

Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles, contenida en
el presente pliegoe de condiciones.

Debera tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, asi
como la informacién técnica, hidrolégica, geologica, geomorfolégica y sismoldgica,
geotécnica, topografica y cartografica, estudios de impacto ambiental y las leyes y
normas que rigen para la region y las propias del sitio donde se desarrollara el
proyecto. De igual forma, todos los costos que se requieran para fa correcta
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, entre
ellos los generados por el transporte del personal, equipo, materiales, entre otros
Del mismo modo, debera considerar las condiciones, climaticas, ambientales y de

orden publico.
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Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la
denominacién que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren
a causar por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato objeto del presente
proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

REVISION OFERTA ECONOMICA.

Las propuestas econdmicas que obtuvieron evaluacion de HABIL en todos los
criterios habilitantes, seran verificados gue cumpla fo siguiente:

* Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los items de
acuerde al presupuesto oficial detallado que hace parte del presente pliego de
condiciones

s« Que el valor total corregido de la oferta econdmica sea igual o inferior al
presupuesto oficial del proceso

¢ Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0)

e Que la oferta econdmica se presente suscrita por el representante legal o
apoderado del proponente

« Que la oferta econémica corresponda al presente proceso de seleccion.

e Que la propuesta econdémica no presente tachadura o enmendadura. Toda
tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma
del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde
manifieste clara y expresamente la correccion realizada, para ser tenido en
cuenta el documento por la CRA, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
261 CP.C.

En caso de inobservancia de uno (1) o mas de los requisitos agui solicitados dara
como causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas econémicas que cumplieron con todos los requisitos del numeral
521, seran verificados que cumplan con todos los siguientes requisitos:

La descripcién, unidad de pago y cantidad de todos los items expresados en la
propuesta econdmica, correspondan a lo expresadc en el presupuesto oficial
detallado, en caso de existir inconsistencias se le descontaran tres puntos a la
propuesta econémica por cada una de estas encontradas.

5.2.1.1. ERROR ARITMETICO.
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El oferente presentara la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta la
descripcién del cuadra de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas
contenidas en los presentes pliegos y todos los demas factores para la ejecucion
correcta y completa del item respectivo. Seran responsabilidad exclusiva del
proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra al analizar
los precios unitarios (siempre y cuandc estos no sean de falta de materiales
principales en aquellos items donde por especificacion técnica asi se considere, para
estos casos la CRA realizara las respectivas correcciones en los analisis de precios
unitarios y la propuesta) de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas
que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas

Dichos precios unitarios servirdn al proponente como elemento para determinar el
costo de las obras que ejecutara y el valor expresado para cada item debera reflejar
la totalidad de las caracteristicas exigidas en las especificaciones técnicas.

En la preparacion de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios
unitarios todas las erogaciones que se causaren por concepto de adquisicion de
materiales, pago de mano de obra y utilizacion de equipos y herramientas.

El proponente debera diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en
el formato de Cantidades y Presupuesto.

Se verificara que la totalidad de las casillas de “VALOR UNITARIO" presenten el
valor ofrecido para cada uno de los items del Anexo. Cero pesos ($0) no se
considerara como ofrecimiento, la propuesta que incumpla esta condicion sera
rechazada

Se verificara que la totalidad de las casillas destinadas a consignar el “VALOR
PARCIAL" de cada uno de los items, se encuentre diligenciada. En el evento en que
no se haya consignado ningun valor o se haya consignado cero pesos ($0), se
procedera a multiplicar el valor consignado en la casilla de "VALOR UNITARIO" por
el nimero de la casilla de “cantidad” para la respectiva actividad. E! producto de tal
operacién correspondera al valor parcial respectivo

Se verificara que el valor consignado en la casilla “Total costo directo” corresponda a
la sumatoria de los valores parciales de cada uno de los items del presupuesto. En
caso contrario se procedera a realizar la respectiva correccién aritmética. Si la casilla
destinada al valor total de los costos directos no incluye ningun valor en pesos © se
incluye cero pesos (S0), se realizara la sumatoria de los valores parciales de todos
los items del presupueste
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El proponente deberd incluir en su oferta econdmica el costo de los cargos que se
causaren por concepto de administracion, utilidad e imprevistos, para lo cual debe
consignar en la seccién de costos indirectos el equivalente de cada unc de estos
rubros en porcentaje sobre los costos directos y su correspondiente costo monetario.

Se verificara que los costos de administracién, imprevistos y utilidad correspondan a
la afectacion del “Total costo directo” por los porcentajes indicados En caso
contrario se procedera a realizar la respectiva correccion aritmeética. Si alguna de las
casillas destinadas al valor de los costos indirectos no incluye ningun valor en pesos
0 se incluye cero pesos ($0), se realizara la correccion de los valores parciales.

Se verificaran las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y
el valor definitivo ofertado sera el valor corregido por la entidad. Si el oferente mejora
las especificaciones y condiciones técnicas en los items cotizados, esto no sera
considerado como error, ni como otro item cotizado

Si el cuadro de cantidades de obra presenta errores de trascripcidén de la actividad,
unidad de medida, cantidades y calculo matematico (producto) entre la cantidad y el
valor unitario de cada item de acuerdo al cuadro de cantidades de obra presentado y
publicado en el presente proceso, se corregird tales errores de acuerdo al cuadro de
cantidades de obra del anexc mencionado.

De igual forma, si la diferencia entre el valor total presentado de la propuesta y el
valor totai corregido de |la propuesta es positiva o negativa igual o superior al dos
2%, la oferta sera rechazada y se calificara como NO ADMISIBLE.

Para la comparacion de precios dentro de cada una de las propuestas se entendera
como aceptable (es decir no se considera como error}, todos los cdlculos que se
realicen aproximados, por exceso 0 por defecto, a la unidad, asi: cuando la fraccion
decimal de la unidad sea igual o superior a cinco se podrd aproximar por exceso a!
namero entero siguiente de la unidad y cuando [a fraccién de |la unidad sea inferior a
cinco se podra aproximar por defecto al nimero entero de la unidad, la no
aproximacion a la unidad respectiva y las aproximaciones por fuera de este rango se
consideran como error

La CRA, a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maximo de

CUATROCIENTOS OCHENTA (480) puntos de conformidad con el siguiente
procedimiento:

26



CORPORACION AUTONOMA S
REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. ' ‘ﬁ'ﬂ A4
GERENCIA DE PLANEACION L

El valor de la Oferta Econdmica debera integrar de manera global la ejecucion total
de las actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego

Unica Oferta Habil Si en cualquier etapa de la evaluacion sélo queda una Oferta
Econdémica habil, la CRA adjudicara el contrato a ese Unico Proponente.

Varias Oferias habiles La CRA, a partir de las Ofertas Econémicas habiles, realizara
la evaluacidn de las Ofertas Econémicas de conformidad con el siguiente
procedimiento:

5.2.4.2 ASIGNACION DE PUNTAJE.

La CRA, a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maximo de
CUATROCIENTOS OCHENTA (480) puntos de conformidad con el siguiente
procedimiento

E| valor de la Oferta Econdomica debera integrar de manera global la ejecucion total
de las actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego.

Unica Oferta Habil Si en cualquier etapa de la evaluacién solo queda una Oferta
Econémica habil, la CRA adjudicara el contrato a ese Unico Proponente.

Varias Ofertas habiles La CRA, a partir de las Ofertas Econémicas habiles, realizara
la evaluacidn de las Ofertas Econdmicas de conformidad con el siguiente
procedimiento:

La CRA a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo CUATROCIENTOS
OCHENTA (480) puntos acumulables para la ponderacién de la oferta economica:

En cumplimiento del decreto 1882 deil 2018, se seleccionara el método de
ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con los métodos que se
nombran a continuacion:

NUMERO | METODO ]

1 | MEDIA ARITMETICA ) |

| MEDIA ARITMETICA ALTA

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL

MEDIA GEOMETRICA

2
3
4
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Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM)
Tasa de cambioc Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la
Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalacion de la Audiencia de
asignacion de puntaje de la oferta econdmica, indicada en la cronologia vigente al
momento del cierre del proceso de seleccién, aun cuando dicha fecha se modifique
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.

Se determinara el metodo de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la
Republica de Colombia, http://www banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

RANGO (INCLUSIVE) | NUMERO [ METODO A =
| DEQODAD24 1 MEDIA ARITMETICA
DE025A049 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
| DEOQOSDA D74 3 OFICIAL
DEO75A099 4 MEDIA GEOMETRICA

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la delerminacién del promedio aritmético de las propuestas que no han
sido rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara ia siguiente formula:

x=y

=1 H

Donde,
= Media aritmética
X
xi Valor total corregido de la propuesta i

n Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Aritmética

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula.

[l msimo puntaje| ('. ‘;t—l'"}l)

Puntaje:
[[lrrémimu_'- puntaje| x |r ] =2 [Ili?wjl)
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Donde,
X = Media aritmetica
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

I Numero de propuesta

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la
propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de

la propuesta valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han
sido rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

Y= Vmax + “‘f}_
2
Donde,
v = Media aritmética alta.
= !
X = Media aritmética obtenida de acuerdo al método de cbtencian respectivo
Vmax = Valortotal corregido de la propuesta valida mas alta

Ponderacion de las propuestas por el métode de la Media Aritmetica Alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con [a
gigulente formuia

XA — Vi
Ir| [ndximo puntaje] x [ L ( )) Para valores menocres o iguales a XA
untaie =
Fuitale XA — Vil
maxlmo puntajeix (1 — 2 (T) Para valores mayores a XA

Donde,
X = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

[ Nimero de propuesta
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En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta
se tomara el valor absolulo de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor
de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL.
Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta

el nimero de propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial de! proceso de
acuerdo al siguiente cuadro:

'Nu}ﬂ:hﬁqp da pl‘uphégrl.;ls

Y asi sucesivamenie por cada tres propuestas validas se incluira una vez el
presupuesto oficial.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente
formula:

Gm =(nv+r_r\)fr'ma*l”*f'0m *PE*PZ *...*P

Donde,
G = Media geométrica con presupuesto oficial.
Nv - Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PQ)
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N = Numero de propuestas econdomicas validas
PO = Presupuesto oficial
Pn = Valor de la propuesta economica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada
proponente mediante el siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geométrica con
Presupuesto Oficial

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederd a ponderar las
propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

fe _ Gpo — Vi .
‘ || maximo puntaje) x 1 { "p_o_) Para valores menores ¢ iguales a XA
Puntaje = o
oy _/1Gpa — Vil
| FYRERCETTHOD |'.'l]]'|r.':'-|_' Xk L\ ara valores mayores a
| | [ - ( Gpo ) d : d XA
Donde,
G o = Media geomeétrica con presupuesto oficial

Valor total corregido de cada una de tas propuestas |
Numero de propuesta

Vi
I

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica
con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la
formula de ponderacion

MEDIA GEOMETRICA

Se determinara la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas
y se encuentran validas, para esto se aplicard la siguiente férmula:

Gpg = VP1#P2Zx ... .%Pn

Donde,
GPO = Media geométrica
N = Numero de propuestas economicas validas.
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P = Valor de la propuesta econémica corregida del proponente |

Establecida la media geomeétrica se procedera a determinar ef puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geometrica

Obtenida la media geométrica se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con [a
siguiente formula

“[rnq;-ciu-.n puntajel x ( ] - ["':‘I'_I : : }) Para valores menores o iguales a XA
Funtaje = 4 g .
L |||||."|~.--n1r.L puntaje] x [ L ::;;V'I)) Para valores mayores a XA
Donde,
G 1o =  Media geométrica
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i,
g

| Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media geométrica
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con
presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

5.3 FACTOR DE CALIDAD.

5.3.1 COMPROMISO DE ELABORACION E IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA
DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GERENCIA Y/O DIRECCION Y/O
GESTION DE PROYECTOS (MAX. 100 PUNTOS).

Se asignaran 100 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un
programa de Gerencia de proyectos, con un ingeniero Civil o ambiental o sanitario y
ambiental, con minimo CUATRO (4) afios de haber obtenido la matricula profesional,
con Especializacién, Maestria o Doctorado en gerencia de proyectos y/o direccién
de proyectos y/o gestién de Proyectos y/o gerencia de obras y/o gerencia de la
Construccién o su equivalente con minimo de DOS (2) afios de haber obtenido el
titulo de posgrado.

Para acreditar lo anterior, el Proponente debera llegar una carta de intencion suscrita
por el representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume

1



De igual manera debera presentar el profesional propuesto para la “ELABORACION
E INSTAURACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTQOS", para esto
debera adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar
adjudicatario el Proponente, éste prestara sus servicios durante el termino de
ejecucion del Contrato, con una disponibilidad minima del 15%. Dicha carta debe
venir acompanada de los siguientes documentos sopories:

« Copia del documento de identidad (cédula de ciudadania, ceédula de
extranjeria, pasaporte)

e Copia del Diploma del titulo de Pregrado o Acta de grado

e Copia de la Tareta Profesional

» Copia del Certificado de la Vigencia de |a Tarjeta Profesional

o Copia del Diploma que acredite tener una Especializacion, Maestria o
Doctorado en Gerencia de Proyectos o su equivalente.

Aportar un minino de tres (3) centificaciones de contratos de OBRAS CIVILES donde
se haya desempafiado como gerente o director o coordinador de proyectos para
obras civiles: o: como profesional responsable de la elaboracién, implementacion y
seguimiento del programa de Gerencia y/o direccién y/o gestion de proyectos,
mediante certificaciones o Contratos que incluyan en sus actividades la realizacion
de gerencia y/o direccion y/o gestion de proyectos (esta experiencia debio adquirirse
posterior a la obtencion del titulo de posgrado).

Las certificaciones aporiadas deberan cumplir en su conjunto con lo siguiente (esta
experiencia debio adquirirse posterior a la obtencion del titulo de posgrado o de la
certificacion);

e Que la sumatoria de los plazos de egjecucion sea mayor o igual al establecido
para el presente proceso (este plazo se tomara pleno sin afectar por la
disponibilidad que tuvo en dicho Contrato)

« Que al menos uno (1) el valor total ejecutado sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso en SMMLV

e« Que al menos uno cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance
“Construccion y/u optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas
residuales”

NOTA 1: Tratandose de Especializacion, Maestria o Doctorado que sea equivalente
a uno de los titulos anteriormente mencionados, se debera aportar el pensum
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académico o certificacién de la Universidad en la cual se indique que el titulo
obtenido es equivalente.

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero
el Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de
Educaciéon Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 21707
del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.

NOTA 3: Para efectos de puntuacion las actividades de director de obra no se
entienden como gerencia de proyectos

La documentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacion:

Identificacion de la entidad o persona propietarnia del proyecto
Identificacidn del proyecto (objeto del Contrato)

Identificacion de la empresa de consuitoria y/o de construccion
Cargo desempefiado.

Fecha de vinculacién y retiro (dia, mes y aio)

Nombre e identificacion de quien suscribe el certificado

Fecha de inicio y terminacion del Contrato.

Se entiende para efectos de puntuaciéon gerencia y/o direccion y/o gestidbn de
proyectos la disciplina que abarca la organizacién, el planeamiento, la motivacion y
el control de los recurscs con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para
lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones establecidas
Estas limitaciones suelen ser el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto.

De esta forma, la finalidad de |la gestiébn es coordinar todos los recursos disponibles
para conseguir determinados objetivos; lo cual implica la interaccidon entre
conocimiento, tecnologia, entorno, estructuras, procesos, servicios y productos. En
este sentido, las soluciones de la gestion y la direccion de proyectos (metodologias,
técnicas, tecnologias, modelos, herramientas) deberan dar soporte al proceso de
gestion de proyectos. Este proceso a su vez debe ser el acertado, basado en
principios razonables.

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de Contratos en los cuales
también ostente la condicién de representante legal, la cerificaciébn de su
desempeiio en el cargo debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto o
por el representante legal de la empresa (para lo cuail debera presentar docurnentos
que acrediten dicha condicion).
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Adicional a lo anteriormente solicitado debera presentar plan esgquematico de los
PLANES DE GESTION de la gerencia y/o direccidon y/o gestion de proyectos.

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA, solamente generara la no asignacién del puntaje respectivo.

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacidn, el mismo no sera objeto de
Subsanabilidad ni de aclaraciéon alguna, por lo tanto, se recomienda a los
Proponentes leer detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con
el fin de obtener el puntaje.

5.3.2 COMPROMISO DE IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PLAN DE CALIDAD (MAX. 250 PUNTOS)

Se asignaran 250 puntos al Proponente que presente el plan de calidad y que
cumpla con lo siguiente:

5.3.2.1 PROFESIONAL RESPONSABLE.

Se asignaran 100 puntos al que se comprometa a instaurar los planes de calidad,
con un profesional, con minimo CUATRO (4) afics de haber obtenido la matricula
profesional, que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en:
sistemas integrados de gestion QHSE o Calidad o su equivalente con minimo de
DOS (2) afos de haber obtenido el titulo de posgrado.

Para acreditar lo anterior, el Proponente debera llegar una carta de intencion suscrita
por el representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume.

De igual manera debera presentar e! profesional propuestc para la
“IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO EN LA
PROPUESTA", para esto debera adjuntar carta de compromiso en la que conste que
en el evento de resultar adjudicatario el Proponente, éste prestard sus servicios
durante el termino de ejecucién del Contrato, con una disponibilidad minima del
15%. Dicha carta debe venir acompanada de los siguientes documentos soportes.

« Copia de! documento de identidad (cedula de ciudadania, cédula de
extranjeria, pasaporte).
» Copia del Diploma del titulo de Pregrado o Acta de grado.
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« Copia de la Tarjeta Profesional.

o Copia del Centificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional.

e Copia del Diploma o Acta de Grado que acredite que cuenta con tener una
Especializacidon, Maestria o Doctorado en Calidad o su equivalente.

Aportar un minino de tres (3) certificaciones de contratos de OBRAS CIVILES donde
se haya desempafiado como como profesional responsable del sistema integrado de
QHSE o de calidad, la experiencia debié adquirirse posterior a la obtencién del titulo
de posgrado. Una de las certificaciones aportadas deberan cumplir con:

¢ Que al menos uno cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de
sus actividades “"Construccién y/u optimizacién de sistemas de tratamiento de
aguas residuales”.

NOTA 1: Tratandose de Especializacién, Maestria o Doctorado que sea equivalente
a uno de los titulos anteriormente mencionados, se deberd aportar el pensum
académico o certificacion de Ja Universidad en la cual se indique gque el titulo
obtenido es equivalente

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero
el Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de
Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en ta Resclucién No. 21707
del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.

La documentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacién:

Identificacién de la entidad o persona propietaria del proyecto
|dentificacion del proyecto (objeto del Contrato)

Cargo desempefiado.

Fecha de vinculacién y retiro (dia, mes y ano).

Nombre e identificaciéon de quien suscribe el certificado.
Fecha de intcio y terminacién del Contrato.

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de Contratos en los cuales
tambien ostente la condicion de representante legal, la cenrtificacion de su
desempenfio en el cargo debe ser expedida por |la entidad propietaria del proyecto o
por el representante legal de la empresa (para lo cual debera presentar documentos
que acrediten dicha condicion).
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La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZC DE LA
PROPUESTA, solamente generara la no asignacién del puntaje respectivo.

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacién, el mismo no sera objeto de
Subsanabilidad ni de aclaracién alguna, por lo tanto, se recomienda a los
Proponentes leer detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con
el fin de obtener el puntaje

De acuerdo a la Guia para Procesos de Contratacién de obra publical establecido
por Colombia Compra Eficiente y publicada en su pagina oficial el dia 26 de Julio del
2016, el Proponente debera elaborar plan de calidad en los siguientes términos:

5.3.2.2 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO
DEL CONTRATO (MAX 75 PUNTOS)

Solo seran tenidos en cuenta para calificar este criterio aguellas propuestas que
obtuvieron puntaje en el numeral 5.3 2,1

Debe incorporarse a la Oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir
para la ejecucién de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y

actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelaciéon con
el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el
método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las
actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional

En el documento es necesario precisar:

'Requisitos Punﬁ
Organizacion y Control: Describe la forma como el Proponente organizara a0
todas las actividades para cumplir con el objeto del Contrato.

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. [ LT
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‘Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos | 15
propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto.

1 hilp:/fwww colombiacampra gov cafsitesfece_public/files/cca_documents/gura_de_obra publica_0 pdf
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' Manejo de materiales, adquisicion, fabricacion, ensayos, transporte, | 15
almacenamiento, proteccion y distribucion .
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos vy | 15
herramientas.

Si la metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato, contiene los
componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran un maximo de 75
puntos

5.3.2.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
(MAX. 75 PUNTOS)

Solo serdn tenidos en cuenta para calificar este criterio aquellas propuestas que
obtuvieron puntaje en el numeral 5.3.2.1

El puntaje se otorgard a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de
los trabajos propueste Para la obtencién del puntaje, el Proponente debera incluir
en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos que presente con su
Oferta, como minimo, los siguientes componentes minimos:

REQUISITOS PUNTOS |

1. Alcance y politicas.

2 Ob|et|vos de la Calidad

=
| 2. Objetivos [
1 3. Responsabllldades de la Direccidn. 7
=
7

4 Control de documentos, datos y registros.
5. Recursos
Provision de recursos
Materiales
Recursos humanos
Infraestructura y ambiente de trabajo
6. Comunicacion con el Cliente 7
7. Diseno y desarrollo (elaboracion y/o revision) |7 |
.ﬁ;..Pr?F'UFF":’” y prestacion del servicio 7 -
-
Yy
' 5

| 8. |dentificacion y trazabilidad
1l3I Preservacion del producto
[ 11 Control de producto no conforme. Plan de in: inspeccion y ensayos. |

Si el pran de aseguramiento de la calidad de los trabajos contiene los componentes
descritos en el presente numeral, se otorgaran hasta un maximo de (75) puntos
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5.3.3 DESEMPENO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (MAX.
60 PUNTOS)

Este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el Contratista ha
desemperiado trabajos anteriores.

“Certificacion de Contratos terminados oportunamente:

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempeno del Contratista
en obras antericres La Entidad Estatal debe determinar la conveniencia de
establecer como requisito para la certificacion haber terminado la obra antes de
tiempo o en el tiempo acordado.

Con la asignacién de puntaje en esta forma, la Entidad Estatal comprueba que el
Contratista ejecutd obras anteriores y de similares caracteristicas cumpliendo con io
solicitado en el Contrato y regulaciones que debia acatar para la construccion.”

Para el otorgamiento de este puntaje se deberd cumplir con lo siguiente: Para el
presente Proceso de Seleccién los Proponentes acreditaran  TERMINACION
OPORTUNA a través de la informacién consignada en el certificado del Registro
Unico de Proponentes (Para persona naturales y juridicas nacionales y extranjeras
con domicilio en Colombia), el diligenciamiento del formulario respectivo y
presentando la certificacion y/o acta de liquidacién emitidos por la Entidad
Contratante

Para lo anterior, se presentara un (1) Contrato de obra terminado, cuyo objeto sea o
incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccion y/u
optimizacién de sistemas de tratamiento de aguas residuales” y que cumpla cada
uno con lo siguiente:

Solo se aceptaran Contratos de obra publica directos {(de primer orden).

El valor ejecutado (VTE) del Contrato aportado a la fecha de acta final debe ser
mayor o igual al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en
SMMLV

El plazo de ejecucion final de cada Contrato debera ser menor o igual al plazo de
ejecucion pactado en el Contrato con el que se pretende acreditar el presente
requisito. En los casos donde se hayan efectuado prorrogas y/o suspensiones, solo
se aceptaran cuando en los documentos presentados se pueda observar claramente
gue estos no fueron por causas imputables al contratista.
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En el contrato presentado no se debieron presentar multas y/o sanciones por
incumplimientos y/o se hayan hecho efectivas las polizas de estabilidad, para lo cual
esta situacion debera venir acreditada por la entidad y/o empresa aseguradora.

El contrato debera estar inscrito en el RUP en al menos uno (1) de los siguientes
cbdigos:

| SEGMENTOS |FAMILIA|CLASE| NOMBRE
Servicios de construccion de plantas
industriales.
‘

plantas de tratamiento de aguas residuales y

72 ‘ 192 15 72121505. Servicios de construccién de
aguas negras.

Servicios de pavimentacion y superficies de
-5 14 11 edificios de infraestructura
‘ 72141125. Servicios de construccion de

estaciones de bombeo.

El puntaje se otorgara acorde a la siguiente tabla:

| No. de Contratos aportados vy g cumplan con los requisitos | Puntos
Uno {1) 60

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacién, el mismo no sera cbjeto de
Subsanabilidad ni de aclaracién alguna, por lo tanto, se recomienda a los
Proponentes leer detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con
el fin de obtener el puntaje.

Nota: para el cumplimienta de este requisito podra utilizarse los contratos
presentados como requisito habilitante y/o adicionales

5.4 INCLUSION DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (MAXIMO
10 PUNTOS)

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con la Ley 1618 de 2013, aquel proponente que acredite
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la vinculacidn de trabajadores con discapacidad en su planta de personal le sera
asignado puntaje adicional, de conformidad con los siguientes requisitos:

1) La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal, segun corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a |a fecha de cierre del
proceso de seleccion

2) Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el
Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 10 puntes, a quienes acrediten el
nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

' Numero total de trabajadores de la | Niumero minimo de trabajadores con
. planta de personal del proponente discapacidad exigido
| Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4 ,
Mas de 200 5 |

Para efectos del otorgamiento del puntaje sefialado. si la oferta es presentada por un
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la
planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minima el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 26 de febrero
de 2018, aquel proponente que acredite la inclusién en su equipo de trabajo de
personal en condicion de discapacidad en la misma proporcion sefalada
anteriormente, sera acreedor al puntaje sefalado en el presente Numeral

5.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS)

Para estimular la Industria Colombiana se asignaran 100 PUNTOS si el proponente
oferta bienes y servicios nacionales.
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Tratandose de bienes y servicios extranjeros, se otorgaran 50 PUNTOS siempre que
se incorpore el componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos
y operativos.

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Los riesgos previsibles son todas aquellas circunstancias que de presentarse
durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en
condiciones normales

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto
del presente proceso, se sujetaran a los criterios definidos en este numeral, sin
perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de
acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el
contenido del Estudio Previo y el Pliego de Condiciones, considerando,
preponderantemente, que, sera responsabilidad del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con los estudios, parametros y condiciones técnicas que
forman parte del presente proceso, y por parte de la CRA sera el pago del valor
pactado.

TIPIFICACION

La tipificacion es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse
en las diferentes etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases que
presenten caracteristicas similares. Asi, la tipificacion de los riesgos previsibles
podra cansistir en la identificacion de los distintos nesgos que pueden ocurrir durante
la ejecucién del contrato.

ESTIMACION

En el ambito de! riesgo previsible, la estimacion consiste en valorar la probabilidad
de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que
teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoracion.

ASIGNACION

La asignacion es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de
cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. Esta
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asignacion permite dar un ftratamiento especifico a los riesgos previsibles,
suprimiendo la posibilidad de alegar posibles alteraciones al equilibrio econdmico

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RIESGO DE LA
CONTRATACION EN PARTICULAR

Riesgos que puedan afectar el contrato en general de conformidad a su
especialidad y/u origen

Riesgos que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato

La CRA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion en la ejecucion
del servicio conforme al objeto de la presente seleccion, que limite, retrase o
suspenda la ejecucién del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo
con la tipificacién de los riesgos a funcionarios, terceros, o cualguier otro ser humano
en su integridad, salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacién directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacion.

En etapa de ejecucion estimacion previo el analisis de los riesgos por su
impacto

Este analisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del articulo 4
de la Ley 1150 de 2007, la asignacion de riesgos se le endilga a la parte que mejor
los controla ya sea el futuro contratista o la administracion; esta asignacion se da
para mitigar el costo en caso que llegue asuceder, dependiendo de “(...) las
particularidades de cada riesgo, las partes estan en capacidad de establecer los
mecanismos de mitigacién de su impacto y de su cobertura, asi como su asignacidn
a los distintos agentes involucrados (...)" (Documento CONPES 3714).2

Riesgos Técnicos y/u Operacionales

TIPIFICACION Riesgos derivados de la deficiente prestacién del servicio. Riesgos
que impidan la prestacion oportuna del servicio estipulado en las condiciones del
contrato. No realizacion del evento en el lugar indicado en la propuesta del
contratista seleccionado

Departamento Nacional de Planeacion, CONPES 3714 Del riesgo pravisible en el marco de la politica de la contratacién

publica, Bogot4 1° de diciembre de 2011, disponible en
hitps:/Awww dnp gov co/LinkClick aspx?filaticket=esPaTkKJvo%3D&tabid=1260 consultado el 18 de febrero de 2014
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Riesgos Sociales o Politicos y/o Juridicos

TIPIFICACION Cambio de régimen politico. Ocurrencia de las situaciones de orden
publico, paros o huelgas. Los efectos derivados siniestros total o parcial,
ocasionados por grupos al margen de |a ley.

Riesgos Regulatorios

TIPIFICACION Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o
directrices que adopte la Administracion durante la ejecucidn del contrate y que sean
aplicables al contrato, con excepcion de normas tributarias.

Riesgos de la Naturaleza

TIPIFICACION Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso
sobre la ejecuciéon y/u operacion del contrato por causas derivables de desastres
naturales

Riesgos Economicos

TIPIFICACION El riesgo cambiario en los procesos en pesos colombianos que
involucre la cancelacién de servicios producto de la ejecucion de la presente
contratacion en el extranjero La inadecuada proyeccidn de costos econdmicos
incurridos por el contratista en la ejecucién del contrato al momento de presentar su
propuesta a la administracién

Riesgos Financieros

TIPIFICACION Falta de consecucion de recursos que soporten la ejecucion del
contrato. Los efectos favorables o desfavorables en la alteracion de las condiciones
de financiacion que tome el CONTRATISTA para dar cumplimiento a! objeto
contractual.

Riesgos Tecnolégicos

TIPIFICACION Falla en los sisternas de comunicacion y demas tecnologia que
debe ser implementada para la prestacion del servicio

Riesgos Ambientales
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TIPIFICACION Infraccién a las normas ambientales que de alguna manera se
puedan quebrantar por la ejecucién del proceso.

MATRIZ DE RIESGO

M 1 2 3 4 5 | 8 7 -] I -] 10 1 12 l 13 14
r—————————- - - _— I b —
tI: e Garmral | General | Gerewsl | General | Garsral ET Ganarad | Gareral | Ganersl | Gonorgl | Garmaral I General Gerral Ganaral
= 4 —_— —
F“'ﬂ'. Irsharrragy Externo | ilema | Interma | Externo | Exiemo |-Exbeng Irvterrr Exterrs  Extenc = Extarm IMemo e Extermo
. - H. I E— I . -
Plarnoacit | Planea | Flanea | Elecucl | Ejcucl | Ejsouci | Selaco Ejmeucl | Ejgcuci . Planssct . ..
Elzap n i Py P A o & E| et 1o &n an Ejecuckin A Emourion | Corratacmdn
- = # 1 —
Operacion | Opereci | Econd | Oparac | Operst | Opereci | Opemd Operac | Operac | Operacion | . Regulatoi
‘m. a anal THOOS aral onal onal oreal Eancaro onal onal a e 1] Finnsiasy
L."——.. - 4 a e ——
— e Increment
Informacio Nepkoa o | incumpim | Acciden nm
| nemines | Usco | Estimac [ O3 o anel | e de
reoioe | i | TP || Um0 g e da | tmbao | Dabes | Faitmds gue | Ohbionodn
2 : ! encian | indemd | CMTVEE | g gpey | FROP Francem | sfectenn | tardiade
desaciuall | cdnde | inadecu trdln obligacon ¥ a ealidad an
wemend | ode califica lemp oal | fodos loe SengUros u
2eda iorma | ada de del es enferm | Tercaro | ol soracn
b ad en | imforma 9 ds o de 1 I adads do contrate | contnbuye [ 1
- euminietra cadn los los ci6n eTVICIO profesm aborales i I: ] presta ntes y & paranilas
L daporla | emeda  costos contral nales ¥ al e aliae
|| smdad e aspean honorarice . aclividade
rel | | lizados & )
% Oblsngan | P |
darce o 88 {
; e Incvtey | Indemni
BUTENEITe Suspen A Insalrsface
- Obteng axim g ratardo | confide Rewwgo | Reterdo Sueperd | Zacione | zacinne PR
en enke | nchplide n del 1y/0 aylo : Ejaaxtn
wommaced commt o la an e LTIl Darsecqsbb
producy etapa d dal commmo, | Proces | Proces Ingohapnei 2 Tardin @
| Crmmearriee | n HTUS 1] SR eta del CRUE [
i+t Pt T o8 Mo comiract | proceso de de dasequiib o = yio mal [ ] Econdmi brcumplimsen
i -  finat d: cofor © : bnoiqw ual y 5 ylo rin Propsd | Prossd: omrpiorsal o o olel
- maal ! oecuc! | reserva ’"6: Ua | e | mic | dales 6 | cisleso e ECI.!!IE Zid Contrmo
@ obste | TEET T dela n o ) Judiciad | Judicial
aEcLUaIon ica rfma ~ - SEMVICKD
del
| contrato den
+ = | N | | S — S
L Improbabl | Imarob | Lmprob |mprob Imgrob ; Improtustl )
b'-“ i - able abla Rara able Raro abla Rare Fowble | Posible Raro i Imgrobebls
|
— - B l e —
" i Ingdgnifl Iresagni
1.L-H‘p:u: Marx Mengr | Mayor | Menor | Menor [ M“:" Mayor h"g:i“ Marner | Menor | Moderada = a mrﬁ'z Inesiprificants
W i i | ___I_ Hi—— e — = _i_ o
g Bayo Bao | Ao | PBejo | Bap | Bao | Ao Bao | Medo  Medo | Bao Bao Bao Bup
S
5 ]
. e 1 | ] = =3 e

45



CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO -C.R.A.

GERENCIA DE PLANEACION

2 3 4 5 ] Fi a8 ) 0 1 12 13 I 14
Rigego | Risge | Riesge | Rissgo | Rlesgo | Riwepo Rioego | Rieepo | Riasgo Rigega Rissgo Riangn Rissgo Baja
Eaje Al Baja Baja Baja Al Baja Medie | Medio Bam Enja Baa
Contral Contral | Conran  Contrati | Corsraliel | Conreh | Canfreti | Coniralisl | Conbaiist | Conbrahel | (o L,
sa CRA || CRA ola ot sta a wa "o . [ a
Comury | MORNZ . 1 .
Rewiaiss Sag.-n cackin acidn Supervi | Supsn s id Informnacii
Mustey | nde :;': provig | O Verifica '-l-'“ u';lo n Formutad ay
comecel | cosios de oarges pexYnarn on de acumiizc
an de " cumpli Irfarma |aborate | eldn - Supardsié | namas | nonmas twdels | pmgosde tnenel
fuardes | andliss | RN | Toge | w¥0 | Supord | nownenal | de 98 | oomstacds | acuerdos) | PTOP90 | Laborends
. achual P sudn en an los pravamns | prevenc | Tl Plan do loe suparvisin
det funcion cardcin cnen | la manc papoa nde | Knade tacid Arnualipad cambios
ddn | mercad | o r I:H o Iaboraie I::u'ula dal adaCas [ =0
ooesD mrmas
° s | ™| dnaal ’ . gt trklerice
nl i TVicD | I
Rwo | Rae | Raw | Rem | Raw | 'ioob | IOTR | e Rarc Rero | Improbable
nugRin | insignif Modera | inaxrdica | nsigrifi | wigrif mwignifice | Inaigrifien
conte | cans | PP | 4o o canle | came | Merer nte me | melgnificmis
Bajo Bajo Bajo By aao Bap Bajo Bajp Bajo Bajn Bajo
Rlasgo  Rissgo | Rlesge RIBS_QD R"-ugnl Rmsgn | Riesgo Rimsgo Rissgo Rlsaga Baia
Boja Bejn Baja i ] Baia Baja Baga Baa Gmn Baja Risega
Ma No No S No No Mo Mo No Mo 8
Gorerdd | Gerenal | Garertel | Gerend Qerand | Geranc
ade ads ade ade G’;ﬁ' ada ade GE:W’ G":ﬂ' G.:HE Garanc da
Gaation | Gastidn | Gestrin | Gasidn Gastin  Gaifn Gemticey
ey Gapaticn i : Geahan Gashin Gantifin N
v | Amblan | Amblon A Ambian  Ambian . 5 Ambientsl
tal ™ tal wl Ambienis P el Ambiontal | Amblentsl | Ambisrial

46




CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A.

GERENCIA DE PLANEACION

[ | L . b 10 1 i
-t
- Inigicy | Ineay | Imeoy | ooy | Loy | Inige y Inicoy | @
Il M=l —
] Iniciay Qecucl | Ejells mrcucl | eoion | ooEcut | SIecuc IriCioy e|ocLn i ln'c'o." - T & = -
’ ¥ FFIELN elecucon | h . 2 aecLeon e|ecuciin pErman | e
e - des cnder | onoel | ondel | ondel | ondel | ondel de on oel L ol | il A T
r Contrate Contrat | Corerat | Coaval | Contrat | Contral | Cantral Contrate Contral | Lt | . f . : ’ __": [EFEE T
| . 5 o = - 0 ontr: o Lnriria LeziTid s FOCTED
|
1 '
ache pE— | 31 de 1 e LT ] 1 e IMae | Mae 3 de 34 de
PERE Dlzc:zre Jamer  Zcer Ocem | Dwewmn | Diem | Dizers o SI :TZ Dicler | Dicigm 31 da 5 = ke E! £l -31 =
— T ce‘20‘ ) trede Ebreqca  brece | wode | e de | Crede 0&534 :B brede | orade Dd'“'e:?m e arg | O “‘a::'fe Diciergera ce
e § | Tois | zmis | oms | 205 | 215 | 2015 | @2¥E | iy | gy | 967015 | 062015 [ deBfS 2615
e — — f —
1
1
) G Inapnee | Ins aer | ay
e Inspeccio ! I‘I“*' |£-| ce n::'::a: Inlzp:c‘: [ TEE Insd;:?rr- Ingg:']'“ Imapncend | reslizarel | Gerencia
n revision Analisis " y y T |
_*I:s":’ : s :el ! i;ﬁe“ twvision | revisidn | revisian | “':"“r revision | revision | 7 m:'q'nn Igrsu;:gd; Flnin::em Supsrvisibn
e actualiza ¥ P Ia lah ¥ s ¥ 4 5 dejalebor
g 4 ac u;lnlz =] il recios | |2 labor Supervi | Supert | Super B Ta Loy Superat | Superu hupenrwsm c{?:\\gl adJurtlimala
Bl s Akl aitn BIon s1an s14n sitin =
L]
EUIE
1 - |_'—
4 Marzia | Seran an LT E =
e ! MersJal ur 48y o Sem ] Mensim || Senany) | iSemar Serara HEmag Semnal Dana Una ez Una vz
[ 3] ioa at o 3 ] o
o S | 1 |} i Tk A
-

El Proponente favorecid'o con la adjudicacién del contrato constituira, a favor de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, como
mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las
obligaciones legales o contractuales, las garantias autorizadas por el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de
las obligaciones, asi:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: E! amparo de
cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.
Vigencia: Plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas
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Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: El
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a
que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional.

Cuantia Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
Vigencia: Plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas

Suficiencia de calidad y estabilidad de las Obras de; CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.” : E! amparo de estabilidad y calidad de |a obra
cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocastonen como
consecuencia de cualquier tipo de dafno o detericro, independientemente de su causa,
sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.

Cuantia: diez por ciento (10%) del valor del valor del presupuesto oficial

Vigencia: cinco {(3) anos, contados a partir del recibo a satisfaccion por parte de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, de las obras
ejecutadas

Suficiencia del seguro de Responsabilidad civil extracontractual: El valor
asegurado que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion a las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas

Cuantia: cinco por ciento {5%) del valor del contrato
Vigencia: plazo de la ejecucion del contrato.

INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
ACUERDO COMERCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el numerai 8 del articulo 2211211 y
221241.1 y siguientes del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y en
atencion al Memorando Explicativo de {os capitulos de contratacion publica de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para Entidades contratantes
expedido por el Departamento Nacional de Planeacion, para la presente contratacion
La Entidad realizd el analisis de los capitulos de contratacién publica, los umbrales,
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la conformacion de las listas de entidades incluidas en los capitulos, las exclusiones
de aplicabilidad y las excepciones generales aplicables a todos los acuerdos,
encontrando que el presente proceso no se encuentra cobijado por ninguno de los
acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia.

SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato estara a cargo del Gerente de Planeacion o el
funcionario que este designe previamente escrito

Las obligacicnes del supervisor del contrato, seran como minimo:

« Verificar que el objeto del contrato cumpla integramente con las especificaciones
Técnicas y que los servicios se presten en su totalidad

» Verificar que el valor del contrato concuerde con el valor facturado

- Exigir al CONTRATISTA la informacion que considere necesaria para verificar la
correcta ejecucion del presente contrato. EL CONTRATISTA estd obligado a
suministrar la informacion solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un
plazo cuando la naturaleza de la informacién exigida asi lo requiera

« Exigir al contratista las certificaciones correspondientes al cumplimiento de aportes
parafiscales en cada pago que se deba realizar

» Cumplir con las disposiciones legales que en materia de supervision de contratos
estatales esta regulada por la Ley.

« Cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en el contrato y demas
documentos que lo integran.

« Proyectar y suscribir las actas de inicio y de liquidacion del contrato.

« Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y
demas normas concordantes.

- Realizar seguimiento a los riesgos estimados dentro del presente proceso de
acuerdo al establecido en el manual para la identificacion y cobertura de riesgo
establecido por Colombia compra eficiente

- Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011 -
En general todas las que se desprendan del ejercicio de ia supervision

13. CRONOGRAMA

Pagina " del SECOP
wiww.colomoiacompra, gov.co

TAAACTUACION
Publicacidon de Proyecto de 13
Pliego de Condiciones
Estudios Previos. Aviso de

a 27 de
septiembre de 2018
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‘Convocatoria Publica .
Recibo de observaciones al

Proyecto de Pliego de
Condiciones y al Estudio
Previo

13 a 27 de
septiembre de 2018

Los interesados en formular
observaciones deberan enviarlas
al correo electrénico:
Juridica@crautonoma.gov.co 0
presentadas mediante escrito vy
dirigida a la oficina juridica
ubicada en la calle 66 No. 54 —~

43 de |a ciudad de Barranquilla

' Respuesta a cbservaciones y
ajuste del Proyecto de Pliego
de Condiciones y al Estudio
Previo

28 de sepliembre de
2018

| 28 de septiembre de |

Expedicion del acto que
_ ordena la Apertura. | 2018
Publicacion del acto que |

ordena la Apertura, estudio
Previo Definitivo (si aplica),
Pliego de Condiciones
Definitivo con sus anexos y
documento de respuesta a las
observaciones recibidas.

Visita de obra (No obligatoria)

S
']

Audiencia Publica de

Asignacion de Riesgos

Cierre del proceso. Fecha fin
para presentar propuestas

[ Verificacidon de  requisitos
habilitantes, requerimientos
para subsapar y calificacion
de propuestas

28 de septiembre de
2018

1 de octubre de
2018 alas 9:00 am

' Se publica en la pagina web del

Consultar en

www. colomblacompra gov.co

SECOP:
ww.colombiacompra gov.co

Punto de encuentro Oficina de
Recepcion de la CRA, ubicada
en la Calle 66 No 54 — 43 de la
ciudad de Barranauilla.

1 de octubre de
2018 a las 3:00 pm

Sala de Juntas de Ia CRA_,

' ubicada en la Calle 66 No 54 -
43 de la ciudad de Barranauilla.

B do odubre de
2018 a la= 10:00 am

2e deben presentar yio radicar
en Oficina de Recepcion de |a
CRA, ublcada en la Calle 66 Na.
54 43 de s ciudad de
Barrangurlia

9 a8 11 de octubre da
2018

12 a 19 de octubre

Publicacién  informe  de |
'verificacion  de  requisitos
(traslado) habilitantes ¥

calficacién de propuestas

de 2018

'Respuesta a observaciones
| formuladas al informe de

2018

icira  juridica ublcada en la
calle 86 No. 54 — 43 de la ciudad
de Barmanguiila

Se publican an la pagina web del
SECOP:
ww_colombiacompra.gov co

22 de octubre de | Se publican en la pagina web del |
| sEcop:

50



CORPORACION AUTONOMA "
7

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. i & 1
GERENCIA DE PLANEACION L};

.-
T L

evaluacion de propuestas ww colombiacompra.gov co

Sala de Juntas de la CRA,
ubicada en la Calle 66 No, 54 —
43 de la ciudad de Barranguilla.

" Audiencia Publica de
Adjudicacion La resolucién se
i - . 23 de octubre de
entgnde_ra notificada en dicha | 2018 a las 10:00 am
audiencia.

| Dentro de los tres ' Oficina juridica ubicada en la !
(3} dias habiles | calle 66 No. 54 — 43 de la ciudad |

|sigmentes a la  de Barranquilla.
| agjudicacian

Suscripcion del contrato

Nota: En todo caso, la enlidad se reserva el derecho de modificar los plazos
establecidos en el cronograma del presente proceso de seleccion. Lo anterior, de
conformidad con lo prepisicep el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

§ @
o N

ME 1, EWMLIO ZAPATA MARQUEZ
refte g&-Planeacic’m J
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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA No. 004 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO.

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SEPTIEMBRE DE 2018
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RECOMENDACIONES INICIALES

recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas,

tengan en cuenta lo siguiente:

1

2

10

Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurse en ninguna de las inhabilidades ¢
incompatibilidades generales ni especificas para contratar

Cercidrese que cumple las condiciones y reune los requisitos aqui sefialados

Proceda a reunir la informacion y documentacion exigida y, verifique la vigencia de
aquella que la requiera.

Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta seleccién

Cumpla las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboracion de su
propuesta

Revise la péliza de seriedad de la propuesta y verifigue que:

» Sea otorgada a favor de la Corporacion Auténoma Regional del Atlantico - CRA,
identificada con NIT 802.000 338-0

» Como tomador, que figure su razdn social completa, e incluir |a sigla; siempre y
cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y
representacion legal

+ El valor asegurado corresponda al fijado en este documentoc.

+ La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento

+ EI Objeto y el NUmero de esta seleccidn, coincida con el de la propuesta que
presente.

+ Esté suscrita por el Tomador - Proponente - Afianzado

Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en
este documento

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de
licitacion, en ningun caso se recibiran propuestas radicadas fuera del término previsto

Toda consulta debe formularse por escrito radicada en la CRA — Oficina Juridica,
ubicada en la Calle 66 No 54 - 43, de fa ciudad de Barranquilla (Atlantico) o enviada
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12

13

14

15
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via e-mal a través del correo, cuya direccion  electronica es
juridica@crautonoma gov.co., ¢ a los teléfonos (09) 3686626 y 3686628

Toda comunicacién enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre de la
Corporacion Autdonoma Regional del Atlantico - CRA, Oficina Juridica y radicada en la
Calle 66 No. 54 — 43 de la ciudad de Barranquilla (Atlantico), dentro del horario
comprendido entre las 8:00 a.m. y 500 pm_de lunes a viernes

Los proponentes, con la sola presentacion de su propuesla, autorizan a la Corporacion
Autonoma Regional del Atlantico - CRA, para verificar toda a informacién que en ella
suministren

Cuando se presente una presunta falsedad, en la informacidén suministrada por el
proponente, o en la de uno de los miembros del Consorcio o de la Unidon Temporai,
acorde con las exigencias © regquisitos establecidos en el presente pliego de
condiciones, la Corporacidn Auténoma Regional del Atlantico — CRA, podra rechazar
la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, previa evaluacion de la
Entidad.

El contenido del presente documento debe ser interpretado integralmente.

El proponente debera tener en cuenta las siguientes disposiciones gue en materia
penal se encuentran contenidas en la Ley 1474 de 2011, asi:

"Articufo 27 Acuerdos restrictivos de la compelencia La Ley 599 de 2000 lendra
un articulo 410 A, el cual quedara asi: El que en un proceso de licitacion publica,
subasia pablica, seleccion abreviada o concurso se concertare con otro con ef fin de
alterar ilicilamente el procedimiento confractual, incurrird en prsion de seis (6) a
doce (12) afios y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios minimos
legales mensuales vigentes e inhabilidad para conlralar con entidades estatales
por ocho (8} afios

Paragrafo El que en su condicién de delator o clemente mediante resolucién en
firme oblenga exoneracion lotal de la multa a imponer por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio en una investigacion por acuerdo
anticompetitivos en un proceso de contratacion publica obtendra los siguientes
beneficios: reduccion de la pena en una lercera parte, un 40% de la multa a imponer
v una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) afios”

CORPORACION AUTONOMA .
REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. A g
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CAPITULO 1

DEFINICIONES, SIGNIFICADO DE TERMINOS.

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica o con el que establece el Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contextc en el cual son utilizados. Los terminos no definidos a
continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvia.

Donde quiera que, en los documentos del presente proceso de seleccidn y del contrato, se
encuentren los siguientes términos, tendran el significado que se les asigna a continuacién:

Corporacion Auténoma Regional del Atlintico - CRA: Organismo pubiico
descentralizado, con personeria juridica, que goza de autonomia administrativa, financiera,
presupuestal y cuenta con patrimonio propio y se encuentra adscrito al Ministerio de
Ambiente y Desarrallo Sostenible, con su oficina principal en la Calle 66 No 54 — 43 de la
ciudad de Barranguilla (Atlantico)

Proponente: Es la persona natural o persona juridica que en forma individual o en
Consorcio o Union Temporal, presenta dentro de la oportunidad sefalada para el efecto, una
oferta Documentos del proceso de seleccion: Son los que contienen la informacion general
y particular, y las instrucciones para los proponentes

Verificacion de requisitos habilitantes: Para efectos del presente proceso de seleccién se
entiende por verificacion de requisitos habilitantes de las propuestas, las actividades
mediante ias cuales el Comité Evaluador verifica el cumplimiento por parte dei proponente
de los requisitos habilitantes previstos en el pliego para su participacion en el proceso,
siendo estos |a capacidad juridica, financiera, organizacional y técnica de los proponentes,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5° numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2 1 1 2 2.3 del Decreto 1082 de 2015

Proponente Habilitado: Es el proponente que cumple con los requisitos habilitantes
previstos en el pliego de condiciones y por ende su oferta puede ser ponderada

Propuesta Rechazada: Es la propuesta que incurre en causal de rechazo establecida en €l
pliego, Adenda- Es el documento que se expedird con el fin de adlarar, modificar o precisar
el pliego de condiciones de este proceso, que se emitan con posterioridad a su expedicion, Y
que formaran parte del mismo

Contratista: Es el proponente cuya propuesta ha sido adjudicada por la Unidad de
Informacién y Analisis Financiero y con quien se ha celebrado el contrato
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Supervisor: La supervisian consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren ccnocimientos especializados

Contrato: Es el instrumento lega! convenido y aceptado tanto por la Unidad de Informacién
y Analisis Financiero camo por el contratista, para ejecutar el objetc y obligaciones del
mismo, el cual serd ley para las partes

Modificacién: Todo cambio gque se presente en la ejecucién del contrato sobre
especificaciones, cantidades, plazos, valor, o cualquier otro aspecto fundamental que afecte
su gjecucton

Adicion: Cuando la modificacién implique la adicién en gl valor
Prérroga: Cuando la modificacién implique aumento solo en el plazo.

Aclaraciones: Cuando las modificaciones no afecten el valor o el plazo del contrato estas
se consignaran en actas suscritas por las partes, salvo en el caso de errores
mecanograficos, de trascripcion o de copia, debidamente comprobados, donde la aclaracion
la firmard Unicamente la Unidad de Informacién y Anadlisis Financiero y podra colocarse
como nota marginal de la minuta que contenga el texto a aclarar.

Trabajos: Son todas las tareas y actividades que debe realizar el confratista en desarrollo
de su objeto y de acuerdo con los términos del contrato

Certificacién: Todo documento escrito expedido por una persona competente que da fe de
algo gue se pretende probar

Adjudicacién: Es la decisién emanada de la Unidad de Informacién y Analisis Financiero
por medio de la cual determina el(los) adjudicatario(s) del(los} contrato(s), y quien{es) en
consecuencia correspondera, como derecho y obligacién la suscripcion del(los) mismo(s)

Adjudicatario: Es el proponente que resulte favorecido de la adjudicacion

Dia(s) corriente{s) o Dia(s) calendario: Es cualquier dia del calendario, entendido como el
espacio de tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se trata de un dia habil o inhabil. En el
evento en que la fecha en gue finalice un plazo establecido en el presente pliego de
condiciones resulte ser un sabado 0 dominge u otro dia inhabt!, el titimo dia de tal periodo o
la fecha correspondiente, se trasladara al dia habil siguiente

Dia{s) habil{es): Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana
entre las 8:00 am y las 5:00 pm , excluyendo de éstos los dias festivos determinados por
Ley en la Republica de Colombia
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Computo de términos para efectos del desarrollo de las diferentes etapas que
conforman el presente el proceso de seleccidon: Para efectos del desarrollo de las
diferentes etapas que conforman el presente proceso de licitacién publica, se aclara gque los
términos expresados en dias y horas se computaran desde la hora en que inicia el término y
venceran el Ultime segundo de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para
la respectiva actuacién. Cuando la prorroga de los términos conlleve fracciones de dia, se
tendrd en cuenta que éstas se contaran a partir del segundo siguiente al vencimiento del
respectivo término y que cada dia calendario conlleva 9 horas habiles, entre las 8:00 am. y
las 5:00 pm

Inconsistencia: Falta de consistencia entre la informacion. manifestacién o documentos
presentados en la propuesta, frente a la venficacién que realice directamente la entidad de
la informacion, manifestacién o documentos aportados con la propuesta.

Inexactitud; Falta de exactitud en aigun dato contenido en un documento o informacion
aportada por el proponente

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones y los demas documentos expedidos por la
Unidad de Informacion y Analisis Financiero en desarrollo del presente proceso, conforman
las disposiciones de obligatorio cumplimiento para los proponentes, el contratista y la
entidad. Vencida la oportunidad para la modificacién o aclaracién de diches documentos, los
mismos seran aplicables tal y como fueron expedidos

Proceso de Seleccion: Se entiende como las modalidades de seleccion objetiva previstas
en la Ley 1150 de 2007 para aquelios casos en que por las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual

Propuesta extemporanea: La presentada despues de la fecha y hera de cierre previstas en
el pliego de condiciones * Discrepancia: Cuando existe diferencia entre lo manifestado en la
carta de presentacion o en la oferta y lo enunciado en el pliego de condiciones

Condicionamiento: Cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado en
el presente pliego de condiciones

Distorsion; Cualquier deformacion anormal del concreto de su forma original

Contratos en Ejecucidn: Son los contratos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras
civiles, incluyendo la ejecucion de obras civiles en los contratos de concesion y los contratos
de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aguellos que
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no tengan acta de inicic. No se entenderan como contratos en ejecucién los que se
encuentren en liquidacion

Periodo: Es |la extensién de tiempo de 12 meses 0 menos del plazo de ejecucién de un
Contrato.

Saldos de los Contratos en Ejecucion o SCE: Es la suma de los montos por ejecutar de
los Contratos en Ejecucion durante los 12 meses siguientes.

indice de Liquidez. Activo corriente dividido por el pasivo corriente El indice de liquidez se
establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa para afrontar sus
compromisos a corto plazo, representando las veces que el activo corriente puede cubrir el
pasivo corriente, es por eso que la empresa requiere medir con mas 6 menos exactitud su
verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones
Cuanto mas elevado es el indicador de liquidez, mayor es [a probabilidad que la empresa
cumpla con sus obligaciones a corto plazo.

Para calcular el indice de liquidez de los aspiranles la CRA Autdnoma Regional del
Atlantico, establecio la formula de Razén Corriente, a saber

indice de Endeudamiento: (Pasivo total / Activo total) x 100 El Nivel de Endeudamiento
permite establecer el grado de apalancamento utilizado por la compafia e indica la
participacion de los acreedores sobre el valor total de la empresa, a mayor sea su indice de
endeudamiento menor es la posibilidad que el proponente cumpla con las obligaciones
adquiridas

Razon de Cobertura de Interés: Debera ser mayor ¢ igual a uno. Los proponentes cuyos
gaslos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses En este caso el proponente CUMPLE el indicador, Salve que su utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con e! indicador de razdn de
cobertura de Iintereses

Verificacion de la Capacidad Organizacional: A través de los indicadores establecidos se
busca medir la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el abjeto del
contrato en funcion de su organizacicn interna

El Decreto Unico Reglamentaric 1082 de 2015 definié los indicadores de rentabilidad para
medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien
organizado cuando es rentable, por lo cual el oferente debe acreditar los siguientes
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones vy la eficiencia en el uso de
activos:
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Rentabilidad del patrimonio. Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso que
posee en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los socios y mejor la capacidad organizacional del proponente

Rentabilidad del activo: Este indicador determina la rentabilidad de los activos det
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del propenente mayor o igual a lo solicitado en
los pliegos
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CAPITULO 2
INFORMACION GENERAL

OBJETO.

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, requiere contratar la
gjecucidon de! siguiente Objetoc Contractual: “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. costo fijo
sin formula de reajuste

DESCRIPCION DEL OBJETO

Se plantea el desarrollo del presente proyecto con el cual se lograran entre otros los
siguientes objetivos:

* Proyectar y construir un sistema para tratar las aguas residuales del municipio
de Piojo, y definir las obras para que el vertimiento de las aguas cumplan ias
normas de la entidad reguladora del medio ambiente, ya sea en una primera o
segunda etapa

» Aumento en la calidad de vida de los usuarios.

¢ En general se mejoraran las condiciones ambientales, de salubndad y de
higiene de la comunidad habitante en la zona, al poder tratar todas las aguas
residuales generadas y verterlas en un cuerpo de agua con capacidad de
asimilarlas.

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, en forma
consecuente promueve y gestiona la bdsqueda de soluciones factibles que enmarcadas en
sus programas contribuyan a |la correcta inversion de los recursos

El presente estudio previo se constituye en el punto de partida en el desarrollo de |a fase de
ejecucion cuyo producto debe ser la materializacién de las cbras requeridas

Por tratarse de una labor que comprende en gran medida el emplec de capacidad
financiera, juridica, técnica y de organizacion, se considera conveniente contratar con una
firma constructora especializada la ejecucién de tales obras

En concordancia con las normas vigentes schre 'a materia se debe celebrar un (01)
CONTRATO DE OBRA CIVIL cuyo objelo es “CONSTRUCCION PLANTA DE
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO®

Lo anterior de acuerdo con los detalles particulares definidos para la obra y las
especificaciones técnicas de los estudios

La firma contratista seleccionada debera disponer de la maguinaria, equipos, herramientas,
transporte, personal técnico, profesicnal y capacidad para adquisicion de los insumos
necesarios para la coirecta ejecucion de la obra

Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para el personal y
cumplira con todos los aportes de seguridad social y riesgos profesionales

Las especificaciones y caracteristicas técnicas del proyecto se encuentran dentro del
proyecto presentado a la CRA inscrito con el Codigo No 421-71-015 en el Banco de
Proyectos de la misma

CLASIFICACION UNSPSC.

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como
se indica:

" SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE | § 3 NOMBRE
Servicios de construccidon de plantas industriales
72421505. Servicios de construccion de plantas

¥ 12 15 de tratamiento de aguas residuales y aguas
‘ negras |

Servicios de pavimentacion y superficies de
79 14 edificios de infraestructura ‘
| 72141125. Servicios de construccion de J

estaciones de bombeo

PRESUPUESTO OFICIAL.

E) presupuesto oficial TOTAL estimado para la presente contratacion es la suma de CINCO
MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS MLC ($ 5.027.863.499.00) y demas impuestos de ley a que

. @,
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haya lugar asi como los costos directos e indirectos, amparados en el Acuerdo del Consejo
Directivo No. 013 de 2017 en el cual se autoriza a comprometer vigencias futuras.

PROGRAMA PRESIDENCIAL. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial Lucha contra la Corrupcion A traves de: los
nomeros telefonicos: {1) 560 10 95, (1) 565 76 49 (1) 562 41 28; via fax al numero
telefanico: (1) 565 86 71; la linea transparente del Programa, a los numeros telefonicos:
9800. 91 30 40 o (1) 560 75 56, correc electrénico, en la direccion:
webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la pagina de
Internet: www.anticorrupcion gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion
Carrera 8 No 7 27, Bogota, DC

HORA OFICIAL

Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial sera la hora legal colombiana,
conforme al decretc 2153 de 1992, la cual sera consultada via Internet en la pagina web
http://horalegal.sic.gov.co/. En caso de no ser posible la consulta por cualquier motivo
imprevisto o de fuerza mayor, se tomara la hora indicada en el relgj de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

VALIDEZ DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan tener una validez de NOVENTA (90) dias, al cierre de la invitacién,

IDIOMA DE LA OFERTA.

La oferta que presente el proponente, la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el oferente y [a entidad licitante deberan redactarse en idioma espariol

MONEDA DE LA OFERTA.

El proponente presentara su propuesta en pesos colombianos

COTIZACION DE PRECIOS.

Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos, teniendo en cuenta

todos los demas impuestos de ley y los costos para la legalizacién del contrato.
Adernas, debera indicarse a que régimen pertenece el proponente
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Los entregados por el Proponente seran inmodificables durante el cumplimiento del contrato
y no estaran sujetos a variacién por ningin motive. Los mismas contemplaran los costos y
gastos en que debe incurrir €l futuro contratista

Los valores unitarios deben presentarse en enteros. En los demas valores no se haran
ningun tipo de aproximaciones

Si llegase a existir algun error aritmético en el formulario de precios de la propuesta, en
cuanto a los valores parciales o totales se haran las correcciones aritméticas pertinentes,
durante la calificacién de la misma por tanto el contratista acepta que se hagan las
correcciones

Cada uno de los proponentes debe establecer su precic unitario para cada actividad que
conforma la obra, teniendo en cuenta gue en dicho valor debe quedar incluido los costos
directos e indirectos (AlU).

FORMA DE PAGO.

El presente proyecto se realizara mediante vigencias futuras aprobadas mediante el acuerdo
013 de 1 de diciembre de 2017 expedido por el Consejo Directivo de la CRA

VIGENCIA | VR.TOTAL | VR.INTERVENTORIA VR. OBRA
2018 4.036.836.000 351 950 000 | 3.686 886 000 |
2020 | 1.340.950.499 0 1.340 950 499 |

TOTAL  5.379.786.499 351.950.000 5.027.863.499 |

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA pagara el valor del
contrato de la siguiente forma:

Actas de avance de obra suscritas por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de obra que el contratista haya
realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS, costo fijo sin formula de reajuste La
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA pagara estas actas
hasta un maximo del valor dispuesto para la vigencia respectiva, ASI:

FORMA DE PAGO | VALOR —— l
Primer Pago Por un 2444% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MiL
PESOS ML ($1.228962.000) previa

lggalizacion del mismo y presentacion de_
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un acta de avance de obra que refleje una
ejecucion superior al 25% del valor del
contrato. Pago que se realizara en el mes
de marzo de 2019,

’ Segundo Pago

; Tercer Pago

Cuarto Pago (Final)

"Par un 24 ,44%

mes de marzo de 2020

Por un 24 44% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTCOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML ($1.228 962 000) previa
presenlacion de un acta de avance de
obra que refleje una ejecucion superior al
50% del valor del contrate Pago que se
realizara en el mes de julio de 20189.

equivalente a la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML (§1 228 962 000) presentacion
de un acta de avance de obra gue refleje
una ejecucion superior al 756% del valor del
contrato Pago que se realizara en el mes
de noviembre de 2019.

Por un 26,67%
egquivalente a la suma de MIL
TRESCIENTCS CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ML ($1340950499) con la
presentacidn del acta de final de cbra que
refleje una ejecucion del 100% del valor
del contrato. Pago que se realizara en el

del valor del contrato |

del valor del contrato |

LA CRA como reguisito previo para autorizar los pagos, verificara que el Contratista se
encuentre al dia con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensién y
Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,

de conformidad con la normativa vigente

SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecucion del presente contrato serd en el Municipio de Piojé, Departamento del

Atlantico
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PLAZO.

El plazo de ejecucion sera de ocho (08) Meses, contados a partir a de la suscripcion del
Acta de Inicio de! contrato de obra

PRESUPUESTO

VER ANEXOS.

Nota: Este presupuesto incluye todos los costos directos, indirectos y los descuentos de
Ley y estampillas a gue haya lugar, Sin embargo es responsabilidad del futuro contralista
realizar las averiguaciones de los descuentos o estampilias del ente territorial (Municipio de
Piojo) y hacer las apropiaciones pertinentes. Porque el valor del presupuesto incluye todo lo
anteriormente descrito

OBLIGACIONES GENERALES:
Obligaciones Generales del Contratista:

1. El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema
Seguridad, Salud Ocupacional, Medic Ambiente y Calidad

2. Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las
especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos
en los Pliegos de Condiciones, asi como en la propuesta y aceptados por la
CRA.

3. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido
por la Corporaciéon y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal
debera ser previamente sometido a aprobacion de la Corporacion. Solamente
se aceptaran dichas modificaciones por personal de iguales o superiores
condiciones de formacidn académica y experiencia a las ofrecidas en la
propuesta

4. Presentar para aprobacién y control de la Interventoria, un cronograma de
actividades mensuales, en el cual se relacione las actividades mensuales
inherentes al objetivo y obligaciones del contrato.
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5. Poner a disposicion de la Corporacién el material y la mano de obra, para el
desarrollo de las actividades, que garantice la éptima calidad de la obra.

6. Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos
necesarios para cumplir la programacioén propuesta, de tal manera que la obra
no sufra atrasos por este motivo

7. Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectue la
Corporacién y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las
instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor
designado por la Corporacion.

8. Registrar en la bitacora en compafia de la Interventoria los aspectos mas
relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato.

9. Sera de cargo del contratista la remuneracion, prestaciones sociales y aportes
al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su
personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al dia
en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del
contrato. (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena).

10.Garantizar la dotacién permanente de elementos de proteccion para tedo el
personal que lo requiera segun la Ley.

11.El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal
propuesto y de ser necesario, debera remplazar a aquellos que no cumplan con
las expectativas, conforme a los informes presentados por el supervisor del
contrato, dichos profesionales deberan tener las mismas o mejores calidades
profesionales del personal ofrecido en su oferta.

12.Permitir el acceso al &rea de instalacion del personal wvinculado a la
Interventoria asi como de funcionarios de la CRA o de entidades de caracter
municipal, departamental o nacional que tengan vinculos con el proyecto

13.Mantener comunicacién directa y constante con la Interventoria, con el fin
garantizar [a accién oportuna ante imprevisto y [a atencién a las inquietudes y
guejas que se susciten con relaciéon a la ejecucién de las obras objeto del



CORPORACION AUTONOMA v

vl ¥

Contrato de Obra.

14.Informar inmediatamente las situaciones que requieran fa atencion de la
Interventoria o de la Gerencia de Planeacién, con el fin de tomar las medidas
correctivas oportunamente

15.Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las areas
objeto del Contrato de Obra.

16.Proponer alternativas de solucion a los problemas que se presentan en
desarrollo del contrato y coordinar con la supervision la aplicacién cuando sea
del caso.

17.Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros que la
Interventoria le exija en relacidén con aspectos concernientes al buen desarrollo
del contrato

18. Al finalizar el contrato, los contratistas deberan anexar al acta de liquidacion los
PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los trabajadares.

19. E| contratista debera dar cumplimientos al Plan de Manejo ambiental, de
acuerdo a lo que establezca la CRA, para lo cual debera presentar el informe de
cumplimiento ambiental (ICA), con sus respectivos soportes

20. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato

CORRESPONDENCIA

A menos que se especifique de otro modo, toda la correspondencia de los proponentes
debera enviarse a la Calle 66 No 54 - 43 de la ciudad de Barranquilla (Atlantico), en la
Recepcidn de la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico - CRA, en la forma indicada a
continuacion, no siendo responsable la entidad por la demora en la entrega a dicha
dependencia de la documentacion gque no venga direccionada de la siguienle manera:
Original y una (1) copia en sobres dirngidos a: La Corporacion Auténoma Regional del
Atlantico - CRA Referencia: LICITACION PUBLICA 004 DE 2018 - Calle 66 No 54 -43 dela
ciudad de Barranguilla (Atlantico)

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccidon que la Unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controvertirse sera la enviada

de ésta manera

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. / Ny
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VEEDURIAS CIUDADANAS

De conformidad con la normatividad vigente, las veedurias ciudadanas establecidas en la
Ley podran desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y
postcontractual en el presente proceso, realizando oportunamente las recomendaciones
escritas que consideren necesarias e interviniende en las audiencias que se convogquen
durante el proceso, casc en el cual se les suministrara toda la informacion y documentacién
pertinente que soliciten y que no esté publicada en www.colombiacompra.gov.co. El costo
de las copias y las peticicnes presentadas seguiran las reglas previstas en el Coédigo
Contencioso Administrativo

NORMATIVIDAD APLICABLE.

El marco legal del presente proceso y del Contrato que se derive de su Adjudicacion, esta
conformado por la Constitucién Politica, las leyes de la Republica de Colombia, en especial
por las Leyes 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes Dichas normas, asi como las
demas que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas
por todos los Proponentes

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccion y ejecucion del
contrato seran las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA vy las propias vigentes
en Colombia sobre la materia

COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones entre proponentes y la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA tendran como conducto regular la pagina
www.colombiaccempra gov co, dirigiendo al correo electronico juridica@crautonoma gov.co ,
se entendera que es el medio electrénico oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan
a otra direccion electrénica no se consideraran validas. No obstante, los interesados pueden
dirigir sus comunicaciones por escrito a las oficinas de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA. Las comunicaciones electrénicas en Excel u otro
formato deberan ser compatibles con este, en caso de utilizarse otro formato debera
indicarse cual.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

- 13.ACTUACION | FECHAY HORA _ LUGAR
Publicacion de: Proyecto de (13 a 27 da| Pégina web dsl SECOP |
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de
Estudios Previos
| Convocatona Publica, .
Recibo de observaciones al

Pliego Condiciones Eptiembre de 2018

Aviso de

Proyectc de Pliego de
Condiciones y al Estudio
Pravio 13 a 27 de

septiembre de 2018

wonw. colombiacompra. gav.ca |

Los imeresados. en  formular
| observaciones deberan enviarlas
al COrreo electrénico
juridica@crautonoma.gov.co  ©
presentadas mediante escnto y
dirigida a la oficina juridica
ubicada en la calle 66 No 54 —
43 de la ciudad de Barranquilla.

Respuesta a observaciones y !

ajuste del Proyecto de Pliego | 28 de septiembre de

de Condiciones y al Estudio | 2018

Previo I

Expedicion oel =&cta  gue |28 de septiembre de
ordenala Apertura | 2018

i Publicacion del acto que

ordena la Apertura, estudio
Previo Definitive (si aplica),
Pliego de Condiciones
Definitivo con sus anexos ¥y
documento de respuesta a las |
observaciones recibidas
Visita de obra (No obligatoria)

28 de septiembre de
2018

1 de octubre de
2018 alas 9:00 am

Audiencia Publica de | =
Asignacién de Riesgos

2018 alas 3.00 pm

Cierre del proceso_ Fecha fin

para presentar propuestas. 8 de oclubre de

2018 a las 10:00 am

Verificacion de  requisitos
habilitantes,  requerimientos | 9 @ 11 de octubre de
para subsanar y calificacion | 2018

| de propuestas

1 de octubre de

Consultar e
www.colombiacompra.gov co

| Se publica en la pagina web del '
SECOP:
ww.colombiacompra.gov.co

Punto de encueniro Oficina de
Recepciéon de la CRA, ubicada
en la Calle 66 No. 54 — 43 de |a
ciudad de Barranquilla. -
Sala de Juntas de la CRA,
ubicada en la Calle 66 No 54 —
43 de la ciudad de Barranquilla
Se deben presentar y/o radicar
en Oficina de Recepcion de la
CRA, ubicada en |la Calle 66 No
54 43 de la ciudad de
| Barrancuilla -
Oficina juridica ubicada en la
calle 66 No 54 - 43 de |a ciudad
de Barranguilla

- Publicacion informejm a 19 de octubre
: yerificacién de requisitos | de 2018

| (traslado)  habilfantes ¥

| Se publican en la pagina web del |
SECOP:
ww.colomblacompra.gov.co |
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[ calificacion de propuestas |

| Respuesta a observaciones Se publican en la pagina web del
formuladas al informe de 22 de octubre de SECOP:
evaluacién de propuestas 2018 ww.colombiacompra.gov co
Audiencia Publica de Sala de Juntas de la CRA, |
Adjudicacién. La resolucién se ubicada en la Calle 66 No. 54 —

23 de octubre de

2018 a las 10:00 am 43 de la ciudad de Barranquilla

entendera nctificada en dicha
audiencia.

' Suscripcion del contrato Dentro de los tres Oficina juridica ubicada en la
! (3) dias habiles calle 66 No. 54 — 43 de la ciudad
siguientes a la | de Barranquilla
adjudicacion

PUBLICACION DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.

Los proyectos de pliegos estaran a disposicion de los interesados por el término de 10 dias
habiles (ver cronograma), durante este término, los posibles oferentes y la ciudadania en
general, podran formular observaciones a los mismos, las cuales deberan dirigirse por
escrito la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -~ CRA ubicada en
calle 66 No 54 -43 Barranquilla, o al correo electrénico juridica@crautonoma.gov ¢o,
indicando con claridad que se trata de observaciones a este proceso contractual

CONSULTA, ACLARACIONES Y RESPUESTAS.

Si la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA considera
necesario hacer modificaciones al pliego de condiciones del presente proceso, o si decide
aplazar la fecha de cierre de la misma, lo hara por medio de adenda. Todo lo anterior se
publicara en el Portal Unico de Contratacién hasta la suscripcion del contrato

En todo caso, no podran expedirse adendas dentro de |os tres (3) dias anteriores en que se
tiene previsto el cierre del proceso de seleccion, ni siquiera para extender el término del
mismo La publicacién de estas adendas solo se podra realizar en dias habiles y herarios
laborales

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS. (NO OBLIGATORIA)

LA ENTIDAD CONTRATANTE programara una visita al sitic de la obra para que los
oferentes se enteren de las condiciones propias del lugar donde se ejecutaran las obras, la
cual no es de caracter obligatorio



Se considera de gran importancia el conocimiento de las obras a realizar por parte de los
Proponentes y la familiarizacion con el sitio de las obras, las condiciones propias del sitio y
del area de influencia en el que se ejecutara la obra, para le cual la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, ha programado una visita de obra en el
sitio, fecha y hora local que se describe en el Cronograma

Para efectos de los interesados en presentar prepuesta, la visita sera en la fecha, lugar y la
hora contemplada en el cronograma, solamente para efecto de mostrar el alcance de las
obras sin que ello preste mérito cbligatorio

Los proponentes interesados en |a visita deberan asistir a la misma a su costo, con el fin de
enterarse de las caracteristicas y condiciones particulares de cada una de las zonas de
trabajo, facilidades de acceso, espacios disponibles, transito de vehiculos y peatones,
vecindad, permisos a obtener de las autoridades competentes, y en general, todo lo
concerniente con el sitio de la obra para la preparacion de sus ofertas

Con base en sus conocimientos y experiencia, el proponente debera evaluar las condiciones
existentes en el sitio de las obras y considerarlas en la preparacion y en el costo de su
oferta

Para un mayor conocimiento de tales condiciones, el proponente podra efectuar las visitas
adicionales que cansidere necesarias

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, no aceptard
reclamos de costos o de cualquier otra indole derivados del desconocimiento del Contratista
de las condiciones locales y del sitio de trabajo.

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA.

La apertura del presente proceso se hara mediante resolucion motivada, y se llevara a cabo
en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, el dia y hora
establecidos en el cronograma del presente proceso

INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta gue estudié el Pliego de
Condiciones y todos los documentos de la Convocatonia, que obluvo las aclaraciones sobre
las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de
los trabajos, su costo y su tiempo de gjecucion, que formuld su oferta de manera libre, seria,
precisa y coherente, y que ademas, se acoge a los dictados del Estatute General de
Contratacion de la administracién Publica - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto
Unico Reglamentarioc 1082 de 2015 y demas normas que la reglamenten, modifiqguen o
sustituyan

CORPORACION AUTONOMA L
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Todos los documentos de la Convocatoria por Licitacidn Publica se complementan
mutuamente, de tal manera que lo Indicado en cada uno de ellos se entenderd como
indicado en todos Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo
establecido en el Pliego de Condiciones, seran de su exclusiva responsabilidad. En
consecuencia, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA no
sera responsable por descuidos, errores, omisiones, copjeturas. suposiciones, mala
interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan
incidir en la elaboracién de su oferta

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
Condicicnes bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de la presente
Convecatoria por Licitacién Publica, no se considerara como excusa valida para la futura
formulacién de eventuales reclamaciones

AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES Y DETEMINACION DE RIESGOS PREVISIBLES.

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma se celebrara una audiencia con el objeto de
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantara un acta
suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisara la asignacion de riesgos
que trata el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de
2015 con el fin de establecer su tipificacién, estimacién y asignacién definitiva Como
resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA respondera mediante comunicacion
escrita, copia de la cual enviara a todas y cada una de las personas que retiraron pliegos de
condiciones

La presentacién de las ofertas implica de la aceptacion por parte del proponente de la
distribucion de riesgos previsibles efectuados por [a entidad en dicho pliego

DECLARACION DE DESIERTA.

La declaracion de desierta de la invitacion unicamente procedera por motivos ¢ causas que
impidan la escogencia objetiva o porque ninguna de las propuestas reuna las calidades
exigidas La declaracién de desierta se hard mediante acto administrativo en el que se
sefialaran en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisidn
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CAPITULO 3
ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

OBLIGACIONES QUE DEBE ASUMIR EL PROPONENTE

El proponente debe estructurar la Propuesta de acuerdo con los requerimientos definidos en
el presente pliego, asi como las adicionales que considere pertinentes y que permitan
visualizaria integramente y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual
y los resultados a entregar

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas con toda la informacion necesaria deben ser presentadas de la siguiente
manera:

SOBRE No. 1: en onginal y copia, en sobres cerrados, en esta se presentaran todos los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero. Y los de calificacidon excepto la
propuesta econémica Este sobre se apertura a el dia de cierre y se dara lectura solo al
nombre del proponente (sus integrantes si este es plural) y la garantia de seriedad de la
propuesta

SOBRE No. 2: en original, en sobre cerrado, en este se presentara la propuesta econémica
y los demas documentos relacionados con esta Este se apertura el dia y hora establecido
para la audiencia de adjudicacion, solo la de aquelios proponentes que quedaron
habilitados, de esta apertura se haran las revisiones y correcciones respectivas acorde a lo
establecido en el pliego de condiciones y se otorgara el puntaje respectivo, se dara traslado
en la misma audiencia durante 30 minutos de la calificada en primer lugar del total de la
puntuacién, a los proponentes habilitados. (decreto 1882 dei 2018)

l.a presentacion y entrega se realizara hasta la fecha y hora sefialada en el cronograma de
actividades, radicandolas en la planilla destinada para tal fin en la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, en sobres cerrados, sellado y marcado
exteriormente Con El Nomero Del Proceso, Objeto Del Proceso, Nombre Del Proponente,
Direccién, Teléfone, Ciudad y Fax

NOTA 1: No se recibiran propuestas enviadas por correo. Se advierte que la Corporacion no
se hace responsable por las propuestas enviadas por correo. El riesgo del envio loc asume el
oferente

Las propuestas deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan
afectar sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios ¢ valores totales
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La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA estudiara la
propuesta en los términos en que ella fuere redactada, por lo tanto, |la propuesta debe seren
términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones
equivocas o erréneas, en el momento de su estudio

En caso de efectuarse alguna aclaracion se debera colocar una Nota explicativa de la
misma, debidamente rubricada por el proponente

NOTA 2: Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora
sefialados para el cierre Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial
o total de ninguna de ellas

Para un mejor manejo del proceso, la propuesta debera presentarse foliada, encuadernada,
con su correspondiente indice paginado e incluyendo en el original y la copia, cada uno de
los documentos solicitados

Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro total o parcial de ninguna de
ellas

NOTA IMPORTANTE

Si en un mismo dia se reciben varias propuestas para varios procesos, sera responsabilidad
de cada proponente la marcacién de cada sobre para el proceso al cual se presenta la
propuesta

También debera hacer la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y
vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, asi como el reconocimiento del
entorno socio-econémico y la presencia de minorias étnicas en el area de influencia del
proyecto, con el fin de que dentro de la organizacién ambiental del proyecto sean
consideradas prioritarias en su manejo.

El proponente deja expresa constancia de que estudid los disefos, planos ¥y
especificaciones del proyectc. su haturaleza y localizacion, |a composicién y conformacion
externa de los lerrenos, y las condiciones normales y variables del clima, el espacio fisico
para maniobrar, las zonas de deposito, vias de acceso al sitio, la calidad y cantidad de
materiales y suministros necesarios para su ejecucion, y los demas factores que puedan
influir en el calculo del valor de su propuesta y en la iniciacion y correcto desarrollo de los
trabajos

El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones
del manejo general del proyecto, no le servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones

CORPORACION AUTONOMA . ﬁ'




PRINCIPIO DE LA BUENA FE

En aplicacién de! principio de la buena fe se presume que todos les documentos
presentados son ciertos y en caso de que un proponente considere que éstos no
corresponden con la realidad, debera dar traslado a los organismos competentes, toda vez
gue a esta Entidad no le corresponde determinar la veracidad de ellos

RECEPCION, ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS

La entrega de propuestas se hara hasta el dia, hora y lugar establecidos en el cronograma y
se procedera a la apertura de |las propueslas

Se advierte que la recepcidon de propuestas se hara solo hasta la hora fijada en los pliegos,
es decir, deben estar radicadas las propuestas en la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA sin que sea permitido depositar propuestas después
de dicha hora.

Por o tanto, el estar en las instalaciones sede de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, no habilita para hacerlo después de la hora fijada

La diligencia de apertura de las propuestas se hara en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del presente proceso

De esta diligencia se levantara un acta con la relacién sucinta de las propuestas y de los
valores, las cuales seran rubricadas por funcionarios de la CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA y demas funcicnarios designados para el efecto, para
lo cual se cumpliran los siguientes pasos:

Se numeraran los sobres y las propuestas contenidas en ellos, de acuerdo con el orden de
entrega de las propuestas

Se procedera a la revision de las propuestas con el fin de establecer si contienen algunos
documentos esenciales.

Terminado el proceso de apertura se levantara el acta respecliva.
La revisién preliminar de las propuestas, no significa la aceptacion definitiva y de ellas podra
presentarse la eliminacion de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos de los

requisitos establecidos en los pliegos generales de la presente invitacion

EVALUACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD.
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Una vez evaluadas las propuestas presentadas, el COMITE EVALUADOR consolidara el
informe de evaluacién, y en él se establecera el ORDEN DE ELEGIBILIDAD segun el
puntaje obtenido por cada proponente que haya sido declarade HABIL, para lo cual
efectuara el siguiente procedimiento:

Si es un solo proponente, mediante resolucion motivada, proferida por la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, le adjudicara el contrato
correspondiente.

Si son varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones,
conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor

En el evento que dos ¢ mas propuestas abtengan el mismo puntaje, el orden se definira con
base en los criterios de desempate.

INSTALACION AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.

Establecido el orden de elegibilidad, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso, al
proponente ubicade en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos
los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procedera a la declaratoria de
desierta del proceso si a ello hubiere lugar

En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en el
articulo 2.2.1 2.1 1.2 del decreto Unico reglamentario 1082 de 2015, el tiempo maximo de
intervencién por oferente sera de cinco {5) minutos, la Entidad podra de ser necesario,
ampliar dicho termino

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdmica, se mantendra
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacion, momento en el cual se podran hacer
observaciones al informe de evaluacion, las cuales se decidiran en la misma. Durante esta
audiencia se dara apertura al sobre, se evaluara la oferta econdmica a través del
mecanismo escogido mediante el método aleatorio gue se establezca en los pliegos de
condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados (este traslado que durara
maximo 30 minutos), en la misma diligencia, solo para la revision del aspecto econémico y
se establecera el orden de elegibllidad (decreto 1882 del 2018, articulo 1)

De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia publica, se dejara constancia
en acta

La Audiencia Publica de Adjudicacion se podrd suspender de oficio por la Entidad En el
evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recemendacién del Comité
Evaluador, debera justificarlo en el acto administrativo de adjudicacién o declaratoria de
desierta
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CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

Cuando no se presenten propuestas

Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previsios en el pliego de condiciones.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. En el
evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion
del Comité Evaluador y opte por la declaratonia de desierta del proceso, caso en ei cual
debera motivar su decision

Las demas contempladas en la Ley,
DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término del presente proceso o del término previsto para la adjudicacion del
contrato. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA podra
declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego
de condiciones

RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Propenentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y
apertura de las Ofertas, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante
escrito, sea recibida por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le sera devuelta al Proponente sin abrir, previa
expedicion de un recibo firmadao por el solicitante

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. - !
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CAPITULO 4.
REQUISITOS HABILITANTES

4.1 CAPACIDAD JURIDICA:

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y
cuando cumplan las condiciones exigidas en ei Pliego de Condicicnes y no se encuentren
inhabilitados para contratar con el estado colombiano

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales ¢ extranjeras, (b) personas
juridicas nacionales o exiranjeras, que se encuentren debidamente constituidas,
previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993

Todos los Proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacién de la Propuesta

Tener capacidad juridica para |a celebracion y ejecucion del contrato.

Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de |a presentacién de |a oferta, la cual no
podra ser inferior al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas. Para efectos del pliego de
condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado en el CAPITULO L.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de [a Ley 80 de
1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en |a
Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones !egales vigentes que consagren inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el estado

No estar en un proceso de liquidacion obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de
concurso de acreedores segun |a ley aplicable; dicha afirmacion se entendera prestado con
la suscripcion de la Carta de presentacion de la propuesta

No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por ia
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado

4.1.1. CARTA DE PRESENTACION.

Firmada por el proponente (no firma mecanica ni facsimile) o por el representante legal de la
persona juridica En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o
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Union Temporal, la carta de presentacion debera estar firmada por cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unidn Temporal

Si el proponente es Persona Natural debe ser un profesional del area de la Ingenieria Civil,
para lo cual debera presentar en la propuesta copia legible de la tarjeta de matricula del
profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria y sus profesicnes auxiliares’- COPNIA, con una vigencia de seis
meses.

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la
propuesta no es un profesional del area de la Ingenierfa Civil debera presentar la propuesta
abonada por un Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, para lo cual se adjuntara
copia legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa y sus profesiones auxiliares'-
COPNIA, con una vigencia de seis meses

4.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Si el proponente es una persona natural debera acreditar su existencia mediante la
presentacion de copia de su cedula de ciudadania y por medio del Registro Unico de
Proponentes y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la
copia de la cedula de extranjeria expedida por la autoridad competente.

Si el propcnente es una persona juridica nacional deberd acreditar su existencia y
representacion legal mediante la presentacién con la oferta del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio correspondiente, cuya fecha de
expedicion no debera ser anterior a los 30 dias calendarios previos a la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion En el caso de prorroga del cierre del proceso, valdra la
fecha inicial de expedicion del certificado

En este centificado se verificara lo siguiente:

El objeto social del oferente debe permitir la actividad que se solicita en este proceso y el del
contrato que de €l se derive.

La duracién no sera inferior a la duracién del contrato y un (1) afio mas, contado a partir de
la fecha de suscripcion de! mismo y en todo caso hasta su liquidacion, el no cumplimiento de
los anteriores requisitos es causal de rechazo.

Nombre o razén social completa

Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.
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Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persana
juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del érgano directivo que le faculte expresamente Dicha autorizacion debe
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccién

Si el representante legal tiene limitadas las facultades para comprometer al oferente
(persona juridica, consorcio o union temporal), necesariamente debera anexarse al
certificado de existencia y representacion legal, la autorizacidn del funcionario o del érgano
de administracian competente del proponente segun su naturaleza juridica y estatutos, esto
es, extracto de actas del libro de junta de socios, junta directiva o asamblea general de
accionistas, segun sea el caso, en la que se amplien las facultades que se encontraban
limitadas de acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio correspondiente

Si el proponente es una persona juridica extranjera con sucursal en Colombia que
presenten propuesta deberan adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Camara de
Comercio de su domicilio, expedido con maximo diez (10) dias de anterioridad al cierre de!
presente proceso de seleccion y su duracion debera ser superior al plazo de ejecucion y un
afo mas contado desde la fecha de liquidacién de! mismo, el no cumplimiento de los
anteriores requisitos es causal de rechazo

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia
y representacian legal conforme a la legislacion de su pais de origen, a través de documento
expedido dentro del mes anterior al cierre del presente proceso de contratacion En todo
caso, esta informacion podra ser certificada directamente por el representanle legal o por los
organos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el pais de
origen,

Para contratar, la persona juridica oferente debera demostrar que su duracién no sera
inferior a la duracion del contrato y un (1) afio mas contado a partir de la fecha de liquidacién
del mismo

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podran presentar la propuesta
mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente
facultado para presentar la propuesta, para suscribir el contrato, asi como para
representarlas judicial ¢ extrajudicialmente Deberan mantener dicho apoderado por el
término de vigencia del contrato y seis (6) meses mas como minimo, a menos gue, de
conformidad con las normas legales vigentes, tengan la cbligacién de establecer sucursal en
Colombia En todo caso, el oferente extranjero debera cumplir con los mismos requisitos,
procedimientos, permisos y hcencias previstos para el oferente Colombiano y acreditar su
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plena capacidad para contratar y obligarse conforme a ia legislacién de su pais, de acuerdo
a lo sefalado en el Articulo 3 de 1a Ley 816 de 2003 y demas normas concordantes

Se advierte gue los documentos expedidos por particulares no requieren legalizacién En
relacion con los documentos publicos, se anata que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto
de 1998, el Congreso Nacional aprobd la — Convencion sobre la abolicidn del requisito de
legalizacidn para documentos pUblicos extranjeros, la cual entro en vigencia en Colombia a
partir del 30 de enero de 2000, y suprimié la exigencia de legalizacién diplomatica o consular
para los documentcs publicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado parte y
que deben ser presentados en el territoric de otro Estado parte del Convenio

De conformidad con io anterior, y segn lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en
la Circular AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enerc del 2001, los documentos publicos
provenientes de los Estados parte y contemplados en la Convencién no requieren de la
autenticacion consular ni de la posterior legalizaciéon por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores al entrar en vigencia el Convenio y, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con
el sello de APOSTILLE colocado por la autoridad competente designada por el pais que
produjo el documento

Se excluyen del convenio en mencién jos documentos expedidos por agentes diplomaticos o
consulares y los documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones
comerciales o aduaneras. Estos documentos publicos se siguen rigiendo segun lo estipulado
en los Arliculos 259 y 260 del cédigo de procedimiento civil, 480 del cddigo de comercio y la
Resolucion 2201 del 22 de agosto de 1997, esto es, certificaciéon consular y legalizacion por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores - Area de Gestion de Legalizaciones

Los documentos expedidos por Estados que no forman parle de la Ceonvencion seguiran
requiriendo de la autenticacién consular y de la posterior legalizacion ante la cancilleria
colombiana

En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera
presentar los requisitos descritos

4.1.3. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Ademas de los documentos requeridos para las persenas naturales o juridicas, los
miembros del consorcio o unién temporal {segun et caso), deberan aportar el documento de
constitucion firmado por los integrantes, el cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el
Articulo 7° de Ia Ley 80 de 1993, para el efecto en documento de constitucién segun el caso,
debera contener como minimo la informacién sefialada en los anexos, los integrantes deben
cumplir cada unc de los requisitos juridicos exigidos

Este documento debera cumplir con los siguientes requisitos:
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Si los proponentes desean participar como Consorcio o Unién Temporal, en este ultimo caso
deberan sefalar las condiciones y extensién de la participacién en la propuesta y en la
ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

La persona que para todos los efectos legales representara al Consorcio o Union Temporal,
debera tener facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los
integrantes del Consorcia o l1a Unién Temporal En el documento se deben sefialar ademas,
las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del censorcio o unién
temporal y su responsabilidad

Los integrantes del consorcio o unién temporal deben cumplir los requisitos legales y
acompahar los documentos requeridos en el presente Pliego de Condiciones, para efectos
legales. como si fueran a participar en forma independiente.

El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unién temporal debe comprender la
realizacién de actividades similares al objeto de este proceso de licitacién publica.

La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los
integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la tey, casos en
los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos {s) que lo acredite (n) como tal

En caso de resultar adjudicatarios del proceso de licitacidén publica, para la suscripcidn del
contrato deberan presentar el respectivo NUmero de Identificacién Tributaria — NIT, como
consorcio o unién temporal

Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a terceros,
sin obtener la autorizacién previa y expresa de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL ATLANTICO - CRA

En ningln caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o unién
temporal

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan presentar los documentos de existencia y
representacidn legal, que para cada uno de los integrantes, expida la Camara de Comercio
6 |la autoridad competente, ya sean personas Naturales o Juridicas, asi como el certificado
de Inscripcidn, clasificacion y calificacidn en el Registro Unico de Proponentes

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un
Consorcio o Unién Temporal, aportaran con la propuesta la autorizacion o poder de la Junta
de Socios, que [os faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o Uniones
Temporales. Esle requisito se exigira en los casos en que esta facultad se encuentre
restringida En casc que el representante legal del Consorcio o Unidn Temporal ¢ de
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cualquiera de los integrantes de estos exceda ias limitaciones gue le otergan el organo
competente, o el acuerdo de integracion,

Los Consorcios 0 Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad con €l
Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicacion del contrato conlleva la responsabilidad
solidaria por su celebracion y ejecucion

La duracién de las personas juridicas que se constituyan come Consorcic o Unidn Temporal,
debera ser por lo menos la misma del plazo del contrate derivado del presente proceso de
seleccidén y un {1) ano mas

Los integrantes del Consorcic o Union Temperal no podran integrar otro Consorcio o Union
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso de licitacion publica, ni
tampoco pedran hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de
rechazo para las propuestas que éste integre o presente

No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Caonsorcios o
Uniones Temporales

Las Uniones Temporales, deberdn registrar el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros y su extensién en las responsabilidades durante la ejecucién o de lo contrario
se entenderd que se presentan a titulo de consorcio

4.1.4. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE.

El proponente debera presentar certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido
por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

En el caso de personas juridicas se debe presentar certificade de Antecedentes
Disciplinarios vigente expedido por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION tanto de
la persona juridica como del representante legal

En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o Union Temporal,
este requisito debe ser acreditado por cada unc de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal

4,1.5. ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROPONENTE

El proponente debera presentar certificado de Anlecedentes de responsabilidad fiscal
vigente expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En el caso de personas juridicas se debe presentar cerificado de Antecedentes de
responsabilidad fiscal vigente expedido por |a CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA tanto de la persona juridica como del representante legal

CORPORACION AUTONOMA '3"1
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En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o Union Temporal,
este requisito debe ser acreditado por cada unc de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal

4.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

De conformidad con lo establecido en el Articulo 22123.1.6 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, el oferente debera otorgar a favor de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, una garantia de seriedad de la oferta,
por un valor equivalente a! diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia
desde la presentacion de |a oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA  REGIONAL  DEL
ATLANTICO

OBJETO DEL SEGURO: Seriedad de la Oferta presentada en el proceso de Licitacion
Publica No. 004 - 2018 cuyo objeto es CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO

AFIANZADO/TOMADOR/GARANTIZADO: El proponente

VIGENCIA: Noventa {90) dias calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de
este proceso de seleccion En todo caso, su vigencia se extendera hasta |a aprobacion de la
garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual

CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial de obra para este
proceso

Esta garantia sera expedida por una compafia de seguros o entidad bancaria legaimente
establecida en Colombia

En la Garantia debera figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA podra solicitar alf
proponente la ampiiacién de la vigencia de la garantia cuando se prorrogue el plazo
establecido para la adjudicacion

Si el oferente es una Persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documente se
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exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera; por tanto no podra expedirse la
garantia a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal

Cuando la propuesta se presente por un Proponente Plural bajo la figura de consorcio ©
unién temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural;
esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que Integran el
oferente plural con el numero de cédula o NIT Respectivos y su parcenlaje de participacion

4.1.7. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal. en la que conste el pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccidn, ha realizado el pago de ios aportes
correspondientes a la nomina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada
fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas deberd manifestar gue existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia

La proponente persona natural, deberd presentar una certificacion, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar
que. a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los dllimos seis (6) meses, contados a partir de la
citada fecha. en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo En este evento el oferente debera anexar
copla del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
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anterior al cierre de! proceso de seleccidn Esta misma prevision aplica para las personas
naturates extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Tempcorales, cada uno de sus integrantes, debera
aportar por separado la certificacién aqui exigida

En caso que el proponente, persona natural ¢ juridica, no tenga personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion

4.1.8. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan aportar fotocopia de la cedula de ciudadania, o cedula de
extranjeria, o pasaporte del Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de o de su Representante Legal, segun corresponda de acuerdo con la normatividad
vigente.

4.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, deberan aportar copia legible del Registre Unico Tributarioc RUT.

4,1.10. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-RUP

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia y cuando se irate de Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedician del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion.

La duracién de la sociedad debera ser por lo mencs igual al plazo estimado del contrato y un
(1) aho mas, Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera
el indicado en el CAPITULO |

La inscripcién en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente para la fecha de
cierre, y en firme hasta antes de la fecha de adjudicacion del presente praceso

A i
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4.2. CAPACIDAD FINANCIERA.

El proponente debe cumplir con cada uno de los indicadores financieros, de conformidad
con los parametros establecidos para proveedores, de acuerdo a la capacidad financiera
certificada en el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2017

Para efectos de ta verificacién de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, los cuales seran verificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de

2015:

INDICADOR = MARGEN SOLICITADD
Indice de endeudamiento I[E=(PT/AT} Menor oigual al 50%
INDIGADOR _— —  MARGENSOLIGMADG |

ndice de liquidez L=AC/PC [ Mayor o igual a 2 I

Mayor o igual al 5. Para el caso de aquellos
’ ‘ proponentes o integrante de proponentes qua
azén de cobertura de intereses =gus costos de intereses sea cero (0), este

O/GI fomara dicho valor como uno (1) y procederd
la calculo del indicador.

Si el Oferente es un consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar
su capacidad financiera de acuerdo a lo siguiente. serda el resultado de la sumatoria
ponderada (indicador por porcentaje de participacion) de los indicadores (indice de liquidez,
indice de endeudamiento, razén de cobertura de intereses)

Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como HABILITANTE, el proponente que
cumpla con los documentos e indicadores financieros.

El proponente o los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal deberan presentar el

certificado de Registro Unico Tributario - RUT- expedido por la DIAN Si se trata de
Consorcio 0 Union Temporal, este requisito sera exigido a cada uno de sus integrantes

4.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

En cuanto a la capacidad organizacional, el oferente deberd cumplir con los indicadores que
a continuacion se relacionan:

INDICADCR B ~ MARGEN SOLICITADO |
[Rentabilidad del Patrimonio P={UC/PAT] Mayor o igual a 10 0% |




Rentabilidad del Activo=UQ/AT Mayor o iguala & D%

Si el Oferente es un consercio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar
su capacidad organizacional de acuerdo a lo siguiente: serd el resultade de la sumatoria
ponderada (indicador por porcentaje de participacion) de los indicadores

4.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD
RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR)

De conformidad con Io establecido en el articulo 2.2.1.1 1 6.4 del Decreto 1082 de 2015, el
interesado en celebrar contratos de Obra Publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos

1) La Lista de los Contratos de obras civiles en gjecucion suscritos con Entidades Estatales
y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo. o el auditor
o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal

2) La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con
Entidades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contralos,
incluyendo los contralos de concesién y los contrates de obra suscritos con concesionarios
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal

3) Balance General auditado del afio inmediatamente anterior y Estade de Resultados
auditado del afio en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en ios ultimos cinco (5)
afios. Los Estados Financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a
tener revisor fiscal.

4) Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben
salicitar como documento adicional el Estado de Resultados del afo en que el proponente
obtuvo el mayor ingreso Operacional en los ultimos cinco (5) afics

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = (Presupuesto Oficial
Estimado — Anticipo)

Para el presente proceso se solicitara la capacidad residual de acuerdo a lo siguiente:

Capacidad Residual = presupuesto oficial * (1- el % del anticipo en decimales)
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La CRA tendra en cuenta los siguientes factores al momento de evaluar fa capacidad
residual de cada proponente:
bl Experiencia (E)
i Capacidad financiera {(CF)
Capacidad técnica (CT)
Capacidad de arganizacion (CO)
Saldos de los Contratos en Ejecucion, segan la siguiente formula:

(i i oA ] B
1 Oy

Capacidad Residual del Proponante =CO - [ = SGE

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje Maximo
Experiencia(E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Crganizacidon no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores, como se indica en el siguiente aparte

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la
Capacidad Residual del Proceso de Contratacidn

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumptir con la
siguiente expresion, so pena, de considerarse como NO HABIL. Por consiguiente, la
Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE = CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO
DE CONTRATACION

4.4.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO).

La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingreses operacionales teniendo en
cuenta lo siguiente:

Afos de informacidén financiera Capacidad de organizacién {CO)
Cinco () afios o mas Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco afos
Entre uno {1) y cinco {5} afios Mayor ingreso operacional de los afios de vida del oferente

Menos de un (1) afo UsD125 Qoo1
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{Liquidados a 12 tasa de cambro determinada por el Ministeno de Comercio Indusina y Turismo cada 2 anocs para efeclos del
umbral del beneficio de fes Mipyme

Si los ingresos operacionales del proponente con uno {1) o mas afios de informacion
financiera son menores a USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente
es igual 2 USD125 000

Para verificar la capacidad de organizacion del proponente la Entidad Estatal debe solicitar
el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5)
afos debidamente auditado y aprobado por el contador publico o revisor fiscal segun
corresponda y suscrito por el representante legal.

4.4.2. EXPERIENCIA (E).

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por
medio de la relacion entre; (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados cen la
actividad de la construccion inscritos per el proponente en el RUP en el segmento 72
“Servicios de Edificacién, Construccidn de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios: y (i} el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha gjecutado contratos equivalente
sala cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad
Residual La siguiente formula describe lo antenor

Valor Total de los Contratos RUFP coP

‘Presupuesto Ofictal Estimado - - de Participacion:

Experiencia =

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participacicn en el Proceso de
Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual Si el oferente no es plural no hay
lugar a porcentaje

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 1 de la Guia de Colombia Compra Eficiente, el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLV,

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar |la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente
tabla

CORPORACION AUTONOMA Yy ="
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| Mayora Menor igual a Puntaje |
0 3 &0

3 6 a0

6 10 100

10 Mayores 120

4.4.3. CAPACIDAD FINANCIERA (CF).

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez de!
proponente con base en la siguiente féormula:

Actitve Corriemae

[ndice de Liquidez = -

Pasive Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mavor o igual a Menor a Puntaje
0 0.5 20
0.5 0.75 25
0.75 1,00 30
1.00 15 a5
1.5 Mavores 40

20La capacidad residual del oferente plural ia suma de la Gapacidad Residual de cada uno de sus miembros

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP Si el proponente no tiene
antigiedad suficiente para tener estados financieros auditades a 31 de diciembre de! afio
inmediatamente antericr, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral
o de apertura. suscritos por el representante legal y el auditor que se inscnbieron en el RUP

4.4.4. CAPACIDAD TECNICA (CT).

La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y
profesionales de la arquiteciura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual conforme a la cual desarrolien actividades relacionadas directamente a
la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato
correspondiente al Anexo 2 de la Guia de Colombia Compra Eficiente

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
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Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

4.4.5. LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE).

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal, si el proponente estad obligado a tenerlo. o por el contador o su auditor independiente,
el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucidn, tanto a nivel nacional como
internacional, indicando: (i) el valor del contrato, (i) el plazo del contrato en meses, (iii} la
fecha de inicio de |las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; y {iv) sI la obra la ejecuta un
consorcio, union temporal o sociedad de propésito especial, junto con el porcentaje de
participacion del oferente que presenta el certificado Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia

Datos Contrato

Plazo 16 meses

Valor $1.000 0C0. 000
Facha de inicto 12 de Diciembre 2013
Porcentaje de participacion: 80% el proponente
Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso dei de febrerc 2014
Dias ejecutados 51 dias

Dias por ejecutar a 1de febrero de 2014 429 dias

El calculo def Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una
ejecucidn diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo de! contrato expresado
en dias Este resultado se multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y siI el contrate es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
proponente en el respectivo contratista. Si el numero de dias por gjecutar en un contrate es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de12 meses

El Decreto Unico Reglamentaric 1082 de 2015 se refiere a los contratos para ejecutar obras
civiles bien sean suscritcs con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyende los
contratos para ejecutar obras civiles en desarrolio de contratos de concesion

Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada
tanto los contratos publicos como ios privades. Igualmente, se refiere a los contratos
suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones temporales o
sociedades de proposito especial en las cuales participe el oferente
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NOTA:

1 El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnetico Disco
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma
Windows, |a infermacion contenida en el Formulario de Capacidad Residual, la cual debe ser
idéntica a la aportada en el medio fisico

En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formulario de
Capacidad Residual, presentado en medio fisico y que reposa en la propuesta, y el
Formulario de Capacidad Residual, contenido en el CD, prevalecera la informacion
consignada en el Formulario de Capacidad Residual fisico, aportado en |a propuesta.

Cuando en la propuesta no repose el Formulario de Capacidad Residual en medio fisico, se
entendera por NO APORTADOQ, independientemente de si el mismo es aportado en medio
magnético o no

4.4.6. PROPONENTES EXTRANJEROS.

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de
ponderacién para el calculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

Capacidad de organizacién y financiera: deben presentar sus estados financieros en la
moneda legal del pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar fos requisitos tendran en
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados
financieros fueron expedidos Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera

Experiencia; deben presentar el formato que hace parte de la Guia de Colombia Compra
Eficiente como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del
proponente El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones
de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos o privados

Los proponentes exiranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto
dia habil de! mes de abril, pueden presentar sus estados financiercs a 31 de diciembre
suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor
o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacién financiera presentada a la Entidad Estatal
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es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcion de auditoria; y (b) el
proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados
financieros. Esta disposicién también es aplicable para la informacion que el proponente en
estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo
2 2.1.1.1.6 4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015

4.4.7. CAPACIDAD DE CONTRATACION DE UN PROPONENTE PLURAL.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual
de cada uno de sus integrantes.

4.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
4.5.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El proponente debera acreditar en maximo de dos (2) contratos de obra terminados, cuyo
objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccion y/u
cptimizacién de sistermas de tratamiento de aguas residuales” Con el contrato apertado se
debera acreditar por lo menos el cumplimiento de o siguiente:

s El valor de la sumatoria de los contrates aportados debe ser igual o superior al
presupuesto oficial de la presente convocatoria, expresado en SMLMV

« La sumatoria El PFMT de los contratos aportados debera ser mayor o igual al 50%
del POM

EL NO CUMPLIMENTO DE LO AQUI SOLICITADO SERA CAUSAL DE DECLARAR NO
HABIL LA PROPUESTA

Para la acreditacidon de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademas de consignarse en el
formulario de experiencia toda la informacion solicitada, segun corresponda, el proponente
debera cumplir los siguientes requisitos:

Para efectos de la valoracidon de la experiencia, el proponente debera acreditar a través de
certificacién emitida por la entidad contratante, en la cual se evidencien los siguientes datos:

Nombre de! contratista

Numero y objeto del contrato,

Valor ejecutado

Plazo de ejecucion

Fechas de iniciacion y de terminacion
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Porcentaje de parlicipacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unidn temporal (se
debe aportar documento de constitucion

El contratc aportado para efecto de acreditacion de experiencia debe encontrarse clasificado
en el “Clasificador de Bienes, QObras y Servicios de las Naciones Unidas” en al menos uno
{1) de las siguientes clasificaciones, asi:

| _SEGMENTOS | FAMILIA [ CLASE | ~ NOMBRE

Servicios de construccion de plantas industriales
| 72121505. Servicios de construccion de plantas
72 12 15 de tratamiento de aguas residuales y aguas

! negras.

| — i | E— N _ |

Servicios de pavimentacién y superficies de |
- ‘1 edificios de infraestructura
: 72141125. Servicios de construccion de |

estaciones de bombeo

= = ]

by
(4]
L]

Que el contrato aportado para efecto de acreditacion de experiencia, se encuentre
terminado

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta
para la evaluacion

4.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben
cumplir los siguientes requisitos:

En caso de la acreditacién de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero,
la misma solo sera valida para efectos del proceso cuando se haya SUSCRITO Y
EJECUTADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del pais donde
se ejecuto el contrato

Para el calculo del PFMT y VTE (valor total gjecutado) del Consorcio o Unién Temporal se
tomaran maximo UN (01) contrato, el cual debera estar debidamente relacionados en el

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. e.e¥ i
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Formulario de Experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del
Consorcio o la Unidon Temporal aportan dicha experiencia Este formulario debera ser
presentado por el Consorcic o Unién Temporal y no por cada integrante

El valor total ejecutado sera el resultado de la sumatoria de los contratos aportados
expresado en SMMLV, con base en el SMMLV del afio de terminacion del contrato

Para el caso de! PFMT, serd el resultado de dividir el valor total de cada contrato dividido
entre el plazo de ejecucién. Para efectos del POM, sera el resultado de dividir el
presupuesto cficial del presente proceso entre el plazo de gjecucidon del mismo

En casoc que el proponente relacione o anexe mas de un formulario para cobtener calificacién
de habil por el factor de experiencia, unicamente se tendrd en cuenta el primer formulario
gue aparece en orden consecutive foliado y de €l primer contrato relacionado

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejeculé bajo la modalidad de
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de
participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer (esto es el valor facturade a
considerar sera igual al valor total facturado multipticadc por el porcentaje de participacion
gue tuvo el integrante), para lo cual adicionalmente debe indicar y soportar cual es el
porcentaje de participacién el mismo

Si el contratc aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio o unien temperal, el plazao a considerar sera el plaze {olal ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer

Para efectos de la acreditacién de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesién
antes de la ejecucién del 50% de la ejecucién tolal, se admitiran como experiencia para el
cesionario y no se reconocera experiancia alguna por ellos al cedente, esta situacion debera
ser certificada en uno o alguno de los documentos considerados como validos para efectos
de acreditacion de experiencia en el presente pliego de condiciones En caso de que la
cesidn se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecucion del valor de
obra no se admitira como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario

Cuando el contratc que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido
ejecutado en consorcio o union temporal, debera relacionar en el Formulario de
EXPERIENCIA el grado de participacion del integrante en la ejecucién del contrato que se
quiera hacer valer dentro del proceso y ademas, dicho porcentaje de participaciéon debera
venir especificado claramente en uno ¢ algunos de los documenlos que se establecen como
validos para efectos de acreditacidn de experiencia, en el presente pliego de condiciones

En el evento que un contrato que se aporte para |a experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Union Temporal, y dos (2) © mas de sus integrantes conformen un proponente
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plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un
(1) solo contralo y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal que ejecutaron el contrato, y
que estan participando en el presente proceso Cuando se presente este caso se tendra en
cuenta el contrato en la totalidad de la participacidn de los integrantes que conformaron el
proponente plural que adquirio la experiencia y que se encuentren participando en el
presente proceso de seleccion

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal debera presentar el Formulario de experiencia, discriminando el
porcentaje de participaciéon del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer
valer dentro del proceso

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcidon en cifras, en
fechas, en numeros o en letras, prevalecera la informaciéon contenida en los sopertes que
acompanan dicho formularic

En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacion aportada para
acreditar la experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de
allegarla, de lo contrario el contrato no sera tenido en cuenta para la evaluacion

Para efectos de {a evaluacién, los contratos de Gerencia de Obra en los cuales se estipuld el
pago de honorarios al contratista, no se tendran en cuenta para la experiencia de contratos
de ejecucion de obras.

4.6. PERSONAL PROFESIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE).
DIRECTOR DE OBRA - Dedicacion: 25%.

Formacién Académica: Debera ser Ingeniero civil con fitulo de posgrade en gerencia de
obras o de proyectos o de la construccion

Experiencia Profesional: Debera acreditar EXPERIENCIA PROFESIONAL igual o superior
a Quince (15) afics de ejercicio profesional contados a partir de la expedicion de |a tarjeta
profesional, para lo cual aportara la copia de esta Ultima y la certficacidn de vigencia de la
misma expedida por el COPNIA dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Experiencia Especifica: Haber participado como director de obras en un minimo de un (1)
contrato ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado en proyectos cuyo objeto sea o
incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccion y/u optimizacion de
sistemas de tratamientc de aguas residuates”, en la cual el valor ejecutado del contrato sea
igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLV
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RESIDENTE DE OBRA - Dedicacion: 100%.

Formacion Académica: Debera ser Ingeniera Civil

Experiencia Profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional igual o superior
a Diez (10) anos contados a partir de la fecha de expedicién de su matricula profesional,
para lo cual aportara la copia de esta Ullima y la certificacién de vigencia de la misma
expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6} meses anteriores a la fecha de cierre del
proceso de seleccion

Experiencia Especifica: Haber participado como Residente de obras en un minima de un
(1) contrato ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado en proyectos cuyo objeto
sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades "Construccion y/u
optimizacién de sistemas de tratamiento de aguas residuales”, en la cual el valor ejecutado
del contrato sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso,
expresado en SMMLV.

INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO Y/O AMBIENTAL: Dedicacion: 30%.

Formacién Académica: Debera ser Ingeniero Forestal 6 Ingeniero Civil con Especializacidon
en el Area ambiental: o; Ingeniero Sanitario y Ambiental; o; Ingeniero ambiental

Experiencia Profesional Debera acreditar EXPERIENCIA PROFESIONAL de Diez (10)
arfios de ejercicio profesional contados a partir de la expedicidn de la tarjeta profesional, para
lo cual aportara la copia de esta 0itma y la certificacién de vigencia de la misma expedida
por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de
seleccion

Experiencia Especifica: Haber participado como Especialista o Asesor Ambiental en un
minimo de un (1) contrato ejecutado en el secter oficial y/o publico y/o privado en proyectos
cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccion
y/u optimizacién de sistemas de tratamiente de aguas residuales”

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICA: Dedicaclon: 30%

Formacion Académica: Deberd ser Ingeniero civil, Con titulo de postgrado en area
hidraulica o saneamiento basice que acreditara con su diploma.

Experiencia profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional igual o superior
a Diez (10) anos contados a partir de la fecha de expedicidn de la tarjeta profesional

Exp_eriencia Esp_eciﬁca: Haber participado como Especialista en hidraulica o saneamiento
basico en un minimo de un (1) contrates ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado
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en proyectos cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance ¢ dentro de sus actividades
“Construccion y/u optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales”, en la cual
el valor ejecutado del contrato sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del
presente proceso, expresado en SMMLV

TOPOGRAFO - INSPECTOR: Dedicacion: 100%

Formacion Académica: Debera ser Ingeniero topografo y/o Tecndlogo o Técnico en
topografia y Técnico o Tecndlogo en Construccidn, titulos que acreditara con su diploma

Experiencia profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional como Ingeniero
topagrafo y/e Tecndloga o Técnico en topografia y Técnico o Tecndlogo en Construccion no
menor a cinco (5) afos contados a partir de la fecha de expedicion de las tarjetas
prefesionales

Experiencia Especifica: Haber participado como TOPOGRAFO en contratos de obra o de
interventoria cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o estén relacionado con
“OBRAS CIVILES” en minimo dos (2) contratos.

NOTA 1: EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NC CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE
LOS REQUISITOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO (PROFESIONALES) DESCRITC EN
ESTE NUMERAL SERA DECLARADO NO HABIL. EN CASO CONTRARIO SERA
DECLARADO HABIL

NOTA 2 NINGUN PROPONENTE SERA RECHAZADO EN EL EVENTO QUE PRESENTE
UN(OS) PROFESIONAL(ES) VINCULADO(S) A LA EJECUCION DE CONTRATOS DE
OBRA O DE INTERVENTORIA VIGENTES CON CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O
PRIVADA

El proponente debe diligenciar y presentar el Formulario respectivo en el que se indique el
nivel de formacion académico, la experiencia general y especifica de cada uno de los
profesionales propuestos.

Formacion y experiencia general: La informacion relacionada en el fermulario debera ser
Soportada mediante la presentacion de:

v Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado

v Copia de certificado de vigencia de matricula profesional, debidamente expedido por
el ente regulador del ejercicio de la profesion

v Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. LA
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Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascrnipcidn en cifras, en
fechas, en numeros o en letras, prevalecerd la informacion contenida en los documentos
que Soportan dicho formulario,

Para el desarrollo del contrato, el personal que se apruebe no podra ser reemplazado, salvo
caso de fuerza mayor justificable, en este dltimo caso, debera someter a la consideracién de
la CRA el personal de igual o mayor experiencia.

Para Acreditar [a Formacion Académica:

Seran considerados vélidos los pregrados o especializaciones realizados en el exterior sélo
si se presenta el diploma y certificado de homaologacién o convalidacién ante el SNIES —
Ministeric de Educacion, documentos que deberan cumplir con lo dispuesto previamente
sobre el idioma

No deberan ser incluidos, ni seran tenidos en cuenta para efectos de la evaluacion;
Programas de formacién académica que no hayan conducido a la obtencién de titulos que
no cuenten con la debida aprobacion; y; Cursos o seminarios que no hayan conducido 2 la
obtencién de titulos profesionales ¢ especializacicnes

Para Acreditar la:
Experiencia General:

Se entiende por Experiencia Profesional gereral, la practica adquirida en el tiempo
transcurrido a partir de la fecha de grado de la correspondiente prefesion Salvo para el caso
de los ingenieros, donde se debera tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 842 de 2003,
segun la cual la experiencia profesional solamente se contard a partir de la fecha de
expedicion de |a tarjeta o matricula profesional respectiva

Experiencia especifica:

La informacién relacionada en el formulario respectivo debe ser soporiada mediante la
presentacion de:

Certificacién de contrato expedida por la entidad propietana del proyecta en el cual presto
sus servicios profesionales, debidamente suscrito por funcionario competente; y/o;
Certificado laboral expedido por la empresa de consultoria y/o de construccion para la cual
prestd sus servicios profesionzles, debidamente suscrito por el representante legal

NOTA_: para aquellos casos donde el proponente pretenda acreditar experiencia para los
profesionales en calidad de contratista deberd anexar certificacién emitida por la entidad



contratante y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacién. El no cumplimiento de este
requisito dara lugar a no tener en cuenta el contrato respectivo.

La decumentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacion:

Identificacion de la entidad o perscna propietaria del proyecto

Identificacion del proyecto (objeto del contrato)

|dentificacion de la empresa de consultoria y/o de construccion

Cargo desempeiado

Actividades y cantidades de obra

Fecha de vinculacién y retiro {(dia, mes y afno)

Nombre e identificacion de quien suscribe el certificado

Fecha de inicio y terminacion del contrato de obra y/o de interventoria

Porcentaje de disponibilidad que tuvo en el contrato. Los residentes seran aceptados
experiencias Unicamente can disponibilidad del 100% para el contrato respectivo

AN NN NE SR NENEN

La presentacion del Formulario y les documentos de soporte con la informacion minima,
tiene caracter obligatorio, en el evento contrario, este factor no sera objeto de evaluacion

Cuando en fa revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas, en nimeros o en letras prevalecera la informacion contenida en los documentos
que soportan dicho formuiario

Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, seran
evaluadas y calificadas de conformidad con {o establecido en el pliego de condiciones. Se
solicita relacionar inicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL
OFRECIDO.

Se enliende por Experiencia Especifica, |a practica adquurida en el ejercicio de las funciones
de un cargc en particular o en una determinada area de trabajo o area de la profesion,
ocupacién, arte u oficio Para que sea considerada valida, debe referirse a la experiencia
especifica particular requerida, sefialando de manera clara las actividades realizadas en
desarrollo del tipo de experiencia especilica

Cuando se presenten experiencias simultaneas, (tiempos traslapados) no se realizara doble
contabilizacién del tiempo; para estos casos el tiempe efectivo por contrato sera el tiempo
que permanecio en el contrato afectado por el porcentaje de disponibilidad que estuvo en €l
mismo y claramente manifestado en la certificacién emitida por la empresa Para efectos de
evaluacion, la sumatoria de tiempo acreditado sera objeto de redondeo, por exceso o0 por
defecto, al mes completo
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Para el caso de la actualizaciéon de los valores se utilizara el SMMLV de la fecha de
terminacion del contrato. Para aquellos centratos de ADMINISTRACION DELEGADA O
GERENCIA DE PROYECTOS con que el profesional pretenda acreditar la experiencia, el
valor a tomar sera el del total de las inversiones

Cuando las fechas de vinculacion o retiro sefialadas en los certificados allegados solo
indiquen mes y afo, se asumira el dia como el quince (15) de cada mes

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis ¢
asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de los
profesionales.

En el eventc en que un profesional sea ofrecido por dos o mas proponentes para el mismo
cargo, se cruzara la informacion presentada, y ante cualquier inconsistencia detectada se
tendra en cuenta para la calificacién la presentada por el proponente que certifique la
veracidad de la informacion solicitada por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL ATLANTICO CRA.

Las centificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompanarse
de la traduccién correspondiente por una entidad de recenocida trayectoria en Colombia

En el evento de que el titule académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente
debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de
conformidad con lo establecido en la Reselucién No 21707 del 22 de diciembre de 2014 o
norma que la modifique o complemente

En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencidén de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de
expedicion de la matricula o su equivalente en el pais de origen ¢ donde hubiere trabajade

Cuando el profesional propuesto derive su expenencia de contratos en los cuales también
ostente la condicidn de contratista, la certificacién de su desempenrio en el cargo debe ser
expedida por |la entidad propietaria del proyecto

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también
ostente la condicidn de represeniante legal, la certificacion de su desempefio en el cargo
debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto o por el representante legal de la
empresa (para lo cual debera presentar documentos que acrediten dicha condicion).

Para que el contrato sea valido el profesional {no aplica para perfiles de asesores solicitados
en el presente pliego) debera certificar que tuvo una participacién en el contrato superior al
50% con cualquiera de estas dos opciones: i Tiempo laborado / tiempo total de gjecucién >
50% (para este caso debera presentar certificacién y/o acta final y/o acta de liquidacién
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emitido por la entidad contratante donde se pueda apreciar la fecha de inicio, suspensiones,
reinicios y fecha de terminacion; o; acta de inicio, suspensiones, reinicios y de terminacicn},
o: ii. Valor facturado Durante el tiempo laborado / valor total ejecutado > 50% (para este
caso debera presentar acta parcial anterior a la fecha de terminacién del vincule laboral y
certificacién yfo acta final y/o acta de liguidacion emitido por la entidad contratante donde se
pueda apreciar el valor final ejecutado)

NOTA: LA INFORMACION REFERIDA A LA FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA
GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, SE CALIFICARA A
PARTIR DE LA DOCUMENTACION APORTADA EN LA PROPUESTA, POR ENDE, NO
SERA SUSCEPTIBLE DE MODIFICACION, ACLARACION, COMPLEMENTACION. NI
CORRECCION POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE
PONDERACION ESENCIAL PARA LA COMPARABILIDAD DE LAS OFERTAS

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, Durante la
ejecucién del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del equipo de trabajo,
éste debera ser reemplazado por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobacion
por parte de la Secretaria de infraestructura. La no observancia de este requisito se
considerara como incumplimiento del contrato, y por lo tanto, ef Contratista se hara acreedor
a las multas contempladas en el pliego de condicianes

4.7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO (CUMPLE/NO CUMPLE).
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO

Sera HABIL el proponente que acredite la dispenibiidad de laboratorio para ensayos de
maleriales que se detalla en este numeral El equipo ofrecido puede ser propio, arrendado, o
en "leasing”.

El equipo minimo requerido para el presente proceso, es el siguiente:

Proctor (estandar o modificado)
Toma de densidades
Granulometrias.

Limites (en su totalidad)

El proponente debe acreditar dentro de su propuesta la propiedad o disponibilidad de
laboratorio para ensayos de materiales mediante carta de disponibilidad.

E1 cumplimiento del presente requisito dara lugar a calificar con CUMPLE, en caso contrario
con NO CUMPLE

oLl
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DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

Al proponente que acredite dentro de su propuesta la propiedad o disponibilidad de Equipo
Minimo Requerido que se detalla en este numeral se les ctorgaran puntos de la siguente

manera.

Al Proponente que acredite ia propiedad de Equipo Minimo Requerido. debe presentar carta
de disponibilidad y el cual debe contener como minimo les siguientes equipcs

. CANTIDAD il DESCRIPCION .
1 Retroexcavadora sobre Oruga tipo 320 6 similar
5 Volquetas con capacidad minima de 7 m3 o 10 ton
1 | Vibro compaciadores de 3 Ton 0 mas

EQUIPO PROPIO: En el caso de que el equipo sea propio, los Propenentes deberan
acreditar. mediante uno o alguncs de los documentos siguientes, la propiedad del equipo
ofrecido:

Maguinaria
e Factura de Compraventa y/o Licencia de Transito (Tarjeta de Propiedad)
+« Manffiesto de Aduana o Declaracion de Impertacion,
e (Carta de Compromiso del propietario de la maquina

Volguetas y vehiculos
e Tareta de Propiedad

NOTA 1: Si la propiedad y capacidad del equipe se acreditan mediante facturas que no
hayan sido expedidas por el fabricante o un distnbuidor autorizado de éstos, se debera
anexar también, la(s) factura{s) que demuestren la tradicidon de la propiedad de dicho
equipo, desde el actual propietario hasta llegar al fabricante, su distribuidor autorizadoc o e!
importador.

NOTA 2: El modelo del equipo ofrecido como obligatorio debera corresponder a modelos
2005 a 2017, Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciadas durante los 12
afnos anteriores (entre 2005 a 2017), para lo cual se debe adjuntar certificacion expedida por
la Casa Matnz y/o el Representanie en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente
competente, en la que conste fa misma y se adviertan las condiciones y especificaciones
tecnicas con las cuales cuenta el equipo luego de !a repotenciacion {(en especial las
requeridas en el presente procesoc de seleccién). El equipo repotenciado, debe cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en los Pliego de Condicicnes.
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EQUIPO EN LEASING: En el caso de que el equipo presentado sea a traves de “leasing’,
se debera allegar la siguiente documentacion:

Copia del respectivo contrato
Copia del Contrato de Arrendamiento
Carta de Compromiso del propietario de la maquina

Se debera allegar la siguiente documentacion:

Copia del Contrato de Arrendamiento
Carta de Compromiso del propietario de la maguina

El cumplimiento del presente requisito daré lugar a calificar con CUMPLE, en caso contrario
con NO CUMPLE

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA por intermedio del
comité evaluador ejercera discrecionalmente el derecho de verificar directamente o por
quien designe el Estado la disponibilidad, caracteristicas y funcionabilidad de los equipos
presentados por los Proponentes

Sin perjuicio de lo anterior, la aceptacion por parte de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO CRA de la “REILACION DEL EQUIPO MINIMO EXIGIDO"
presentada en la Propuesta, no exime a proponente de la obligacion de suministrar
oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad vy
caracteristicas, para cumplir con el objeto del contrato.

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA en aras de dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2 de la Resolucion No 0001068 de 2015 emitida
por el Ministerio de Transporte, exigira que tante &l equipd minima requenaa ofrecido por el
proponente como el equipo adicional que sa llegue a requenr cuente con Inscripcion al
Registro Unico Nacional de Transito RUNT, par lo tanto es Indispensabie adicional a |o
requerido, se aporte en la propuesta cerificacion RUNT de cada uno de los edquipos
aportados

{a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA verificara en ia pagina
de www runt com.co, con los documentos aportados por el proponente, gue toda la
informacion coincida so pena de declarar no cumple el equipo aportado

CORPORACION AUTONOMA | |
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CAPITULO 5.
CRITERIOS DE SELECCION DE OFERENTES.

De acuerdo con el numeral 4, del articulo 22 1.1.2 1.3 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015 en las licitaciones publicas para |a adquisicion de bienes y servicios se tendra
como criterio de seleccidn “Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe
tener en cuenta para la seleccién objetiva, de acuerdo con modalidad de seleccion del
contratista”.

A continuacién se relaciona las condiciones que representen ventajas para la entidad
determinadas en las caondiciones de precio y calidad de la oferta soportados en los
siguientes puntajes:

] CRITERIO L [ PUNTAJEMAXIMO |
"CALIDAD 410 PUNTOS
'OFERTA ECONOMICA _ |480PUNTOS |

INCLUSION DE PERSONAL EN 10 PUNTOS
| CONDICION DE DISCAPACIDAD - B
. APOYO A LA INDUSTRIA 100 PUNTOS ‘
| TOTAL 1.000 PUNTOS

La suma de los puntajes obtenidos en cada criteric de calificacién, dard como resultado un
valor maximo de mil (1.000) puntos calculados de conformidad con la siguiente formula

PT = PPO+ PPC + PAIN

Dénde:

PT = Puntaje TOTAL obtenido por el proponente (Maximo 1.000 puntos)

PPC = Puntaje por factor de calidad (Maximo 410 puntos)

PPO = Puntaje por el precio de la oferta (Maximo 480 puntos)

PIPCD= Puntaje por inclusion de personal en condicion de discapacidad (Maximo 10
puntes)

PAIN = Puntaje Apoyo a la Industria Nacional (Maximo 100 puntos)

El proceso de seleccién se adjudicara al proponente que obtenga el mayor puntaje

5.2. FACTOR ECONOMICO (480 PUNTOS).

5.2.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.
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El valor de la propuesta econdmica para cada componente debera incluir todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la cbra del presente proceso,
los riesges y administracion del mismo,

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para !'a presentacion de sus Ofertas
deberan tener en cuenta que la ejecucidn del Contrato se regira integramente por lo previsto
en dicho Contrato y sus Apéndices, asi como en el Pliego de Condicicnes, sus Anexos y en
sus cdlcules econdmicos se deben incluir todes los aspectos y requerimientos necesarios
para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

RELACION DE CANTIDADES Y PRECIOS.

Se considera como valor total de la licitacidon la suma de los productos gque resulte de
multiplicar las canlidades de obra a ejecutar y sefaladas en el Formulario de Oferta de
Cantidades y Presupuesto por el precio unitario analizado ¥ sumando jos costos indirectos
discriminados en el formato de cantidades y presupuesto, calculade por el Proponente

Esta relacion de cantidades y precios se hara con base en el Anexo "PROPUESTA
ECONOMICA”, que para tal fin se establece en este pliego de condiciones, el cual debera
diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y analizados para cada
una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse. El valor total de la propuesta sera el
resultado de la suma de los preductos que resulten de mulliplicar las cantidades de cobra por
el precio unitario corregido aritméticamente de cada una de ellas, sumandc a este resultado
el A LLU. si se aplica, debidamente discriminado y calculado por el Proponente

El valor global de cada item, serd el que resuite de multiplicar la cantidad de obra
determinada por el precio unitario propuesto y consignado en el formulario. Si el valor global
de un item no corresponde a tal multiplicacién, se hara ia correccién correspondiente, en
cuyo caso se considerarda como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las
correcciones.

En el Anexo "PROPUESTA ECONOMICA”, el proponente debera anotar los precios por
unidades o cantidades de obra y los precios totales En caso de existir diferencias entre los
precios unitarios de los analisis y los precios que figuren en el Anexo "PROPUESTA
ECONOMICA”, primara el precic unitario del andlisis corregido aritméticamente. En las
correcciones aritmeéticas se considerara el resultado aproximado al entero mas cercano de la
multiplicacion de las cantidades de obra indicadas en el formulario de las propuestas, por el
precio unitario en pesos colombianos de cada item de obra especificade. Si el valar global
de cada ilem no corresponde a tal multiplicacién se hara la correccion correspondiente, en
cuyo caso se considerara como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las

correcciones
ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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£l proponente debe formular su propuesta econdmica en el Anexo ‘PROPUESTA
ECONOMICA” “CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS”", anexo al presente pliego, el cual
debera presentar en medio fisico y magnético, de acuerdo con las siguientes reglas Debera
discriminar claramente:

Costos Directos e Indirectos (AlU).

Total Valor de la Propuesta

Debera expresar todos los valores en pesos colombianos. Debera considerar la forma y el
sistema de pago sefalado en los pliegos de condiciones.

Debera considerar las variables econémicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la
totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las variables a tener en
cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulacion
de la propuesta econdémica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto,
seran por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse enire dichas
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante ia ejecucion del contrato.

Debera considerar la distribucién de riesgos contractuales previsibles, contenida en el
presente pliego de condicicnes.

Debera tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, asi como la
informacién técnica, hidrolégica, geolégica, geomorfolégica y sismoldgica, geolécnica,
topografica y cartografica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen
para la regién y las propias del sitio donde se desarrollara el proyecto De igual forma, todos
los costos que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del
presente proceso de seleccion, entre elios los generados por el transporte del personal,
equipc, materiales, entre otros. Del mismo modo, debera considerar las condiciones,
climaticas, ambientales y de orden publico

Debera tenmer en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la
denominacion que asuman o del nive! del gue provengan, que se causen o llegaren a causar
por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, seran de su cargc exclusivo.

REVISION OFERTA ECONOMICA.

Las propuestas economicas que obtuvieron evaluacidn de HABIL en todos los criterios
habilitantes, seran verificados que cumpla lo siguiente:

» Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los items de acuerdo al
presupuesto oficial detallado que hace parte del presente pliego de condiciones.

» Que el valor total corregido de la oferta econdmica sea igual o inferior al presupuesto
oficial del proceso.,
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» Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

»  Que la oferta econdmica se presente suscrita por el representante legal o apoderado
del proponente

¢ Que la oferta economica corresponda al presente proceso de seleccion.

+ Que ia propuesta econdmica no presente tachadura ¢ enmendadura Toda tachadura
y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie
de la misma y nota al margen del documento donde maniieste clara y expresamente
la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la CRA, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C P.C

En caso de inobservancia de uno {1} o mas de los requisitos aqui solicitados dara como
causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas econdmicas que cumplieron con todos los reguisitos del numeral 5.2 1,
seran verificados gque cumplan con todos los siguientes requisitos:

La descripcion, unidad de pago y cantidad de todos los items expresados en la propuesta
econémica, correspondan a lo expresado en el presupuesto cficial detallado, en caso de
existir inconsistencias se le descontaran tres puntos a la propuesta econémica por cada una
de estas enconiradas

5.2.1.1. ERROR ARITMETICO.

E! oferente presentara la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta la descripcidn
del cuadro de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas contenidas en los
presentes pliegos vy todos los demas factores para la ejecucidon correcta y completa del item
respectivo Seran responsabilidad exclusiva del proponente los efrores, omisiones o faltas
de conformidad en que incurra al analizar los precios unitarics (siempre y cuando estas no
sean de falta de materiales principales en aquellos items donde por especificacion técnica
asi se considere, para estos casos la CRA realizara las respectivas correcciones en los
analisis de precios unitarios y la propuesta) de la oferta, debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas,

Dichos precios unitarios serviran al proponente como elemento para determinar el costo de
las obras que ejecutara y el valor expresado para cada item deberd reflejar la totalidad de
las caracteristicas exigidas en las especificaciones tecnicas.

En la preparacién de las oferias, el proponente debera incluir en sus precios unitarios todas
las erogaciones que se causaren por concepte de adquisicién de materiales, pago de mano
de obra y utilizacion de equipos y herramientas

El proponente debera diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el
formato de Cantidades y Presupuesto.

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A., CRAg
GERENCIA DE PLANEACION ij

(O% s



CORPORACIGN AUTONOMA ‘ e ,ﬁ."% |
REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. /g F
| 1 3|
‘ GERENCIA DE PLANEACION %A.} /
-:lh"'m --n’.‘JJ :

Se verificara que la totalidad de las casillas de "VALOR UNITARIO" presenten el valor
ofrecido para cada uno de los items del Anexo. Cero pesos (30) no se considerard como
ofrecimiento, la propuesta que incumpla esta condicion sera rechazada.

Se verificara que la totalidad de las casillas destinadas a consignar el "VALOR PARCIAL" de
cada uno de los items, se encuentre diligenciada. En el evento en que no se haya
consignado ninglin valor o se haya consignado cero pesos ($0), se procedera a multiplicar el
valor consignado en la casilla de “VALOR UNITARIO" por el numero de la casilla de
“cantidad” para la respectiva actividad. El producto de tal operacion correspondera al valor
parcial respectivo

Se verificara que el valor consignado en la casilla “Total costo directo” corresponda a la
sumatoria de los valores parciales de cada uno de los items del presupuestio. En caso
contrario se procedera a realizar la respectiva correccién aritmética. Si la casilla destinada al
valor total de los costos directos no incluye ningdn valor en pesos 0 se incluye cero pesos
($0), se realizara la sumatoria de los valores parciales de todos los items del presupuesto

E! proponente debera incluir en su oferta econdémica el costo de los cargos que se causaren
por concepto de administracién, utiidad e imprevistos, para lo cual debe consignar en la
seccién de costos indirectos el equivalente de cada uno de estos rubros en porcentaje sobre
los costos directos y su correspondiente costo monetario

Se verificara que los costos de administracién, imprevistos y utilidad correspondan a la
afectacién del "Total costo directe” por los porcentajes indicados. En caso contrario se
procedera a realizar la respectiva correccion aritmética. Si alguna de las casilias destinadas
al valor de los costos indirectos no ingluye ningun valor en pesos o se incluye cerc pesos
($0), se realizara la correccidn de los valores parciales.

Se verificaran las cperaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y &l valor
definitivo ofertado serd el valor corregido por la entidad Si el oferente mejora las
especificaciones y condiciones técnicas en los items cotizados, esto no sera considerado
como error, ni como otro item cotizado

Si el cuadro de cantidades de obra presenta errores de trascripcion de la actividad, unidad
de medida, cantidades y calculo matematico (producto) entre la cantidad y el valor unitario
de cada item de acuerdo al cuadro de cantidades de obra presentado y publicado en el
presente proceso, se corregira tales errores de acuerdo al cuadre de cantidades de obra del
anexo mencionada.

De igual forma, si la diferencia entre el valor total presentado de la propuesta y el valor total
corregido de la propuesta es positiva o negativa igual o superior al dos 2%, la oferta sera
rechazada y se calificara como NO ADMISIBLE
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Para la comparacion de precios dentro de cada una de las propuestas se entendera como
aceptable (es decir no se considera como error), lodos los cdlculos que se realicen
aproximados, por exceso o por defecto, a la unidad, asi cuando la fraccion decimal de |a
unidad sea igual o superior a cinco se padra aproximar por exceso al numero entero
siguiente de la unidad y cuando la fraccion de la unidad sea inferior a cinco se podra
aproximar por defectoc al nimero entero de la unidad, la nc aproximacién a la unidad
respectiva y las aproximaciones por fuera de este rango se consideran como error

La CRA, a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maxmo de
CUATROCIENTOS OCHENTA {480} puntcs de conformidad con el siguiente procedimiento:

El valor de iz Oferta Ecocnomica debera integrar de manera global la ejecucion total de las
actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego

Unica Oferta Hakil Si en cualquier etapa de |a evaluacién solo queda una Oferta Econdmica
habil, la CRA adjudicara el contratc a ese tnice Proponente

Varias Ofertas habiles. La CRA, a partir de las Ofertas Econdmicas habiles, realizara la
evaluacion de las Ofertas Econdmicas de conformidad con el siguiente procedimiento:

5.2.1.2 ASIGNACION DE PUNTAJE.

La CRA a partr del valor total de la propuesta asignara un puntaje maximo de
CUATROCIENTOS OCHENTA (480) puntos de confoermidad con el siguiente procedimiento.

El valor de la Oferta Econdmica debera integrar de manera global la ejecucion total de las
actividades y obligaciones que se dertven del contenido del presente Pliego

Unica Oferta Habil. Si en cualquier etapa de la evaluacion sélo queda una Oferta Econdmica
habil, la CRA adjudicara el contrate a ese unico Proponeante

Varias Ofertas habiles. La CRA, a partir de las Ofertas Econdémicas habiles, realizara la
evaluacion de las Qfertas Econdmicas de conformidad con el siguiente procedimiento:

La CRA a partir del valer de las COfertas debe asignar maximo CUATROCIENTOS
OCHENTA (480) puntos acumulables para la ponderacion de la oferta econdmica

En cumplimiente del decreto 1882 del 2018, se seleccionara el metodo de ponderacion de la
propuesta econémica de acuerdo con tos métodos que se nombran a continuacion

NUMERD | METODO
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NUMEROD | METODO

1 MEDIA ARITMETICA

2 MEDIA ARITMETICA ALTA

” MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
3 QFICIAL

4 MEDIA GEOMETRICA

Para la determinacién del método se tormaran hasta ias centésimas de la (TRM) Tasa de
cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la
fecha prevista para la Instalacion de la Audiencia de asignacion de puntaje de la oferta
econémica, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso de
seleccién, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso
licitatorio.

Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de
Colombia, http://www_.banrep gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htmi#trm,

[RANGOUNGLUSIVE) | NUMERG [METoDGY =0 =
' DEOQ.00A0.24 1 MEDIA ARITMETICA
| DE0.25A 049 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
DE 0.50 A 0.74 3 OFICIAL
DE 0.75 A 0.99 4 MEDIA GEOMETRICA
MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

¥=yx
i=1 n
Donde
) = Media aritmética.
X
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = NoOmero total de |as propuestas vélidas presentadas.



| GERENCIA DE PLANEACION

CORPORACION AUTONOMA ‘ S
‘ REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. o _1-;"‘
i,

Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Aritmética
Obtenida la media aritmélica se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula

|| mixime puntaje] (1 = {h—,:ﬂ})

Funiajs:
. L - =Wl
.|_|_IIIH.':".!JII|.-|f".-II[q-I_|L'] X (l =2} = JI)
Donde,
X = Media aritmética
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

I Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media arilmética y el valor de |a propuesta, como
se observa en la formula de ponderacién.

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad

MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta vélida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula

X = Vo + X
2
Donde,
= Media aritmetica alta
X 4
X = Meda aritmética obtenida de acuerdc al metodo de obtencién respectivo
Vmax = Valor total corregido de la propuesta vatida mas alta

Ponderaciéon de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula
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XA - Vi
[I miAxlmo puntaje} (I (—-X—AT—)) Para valores menores o iguales a XA

Mintaye = I ]

[XA — Vi|
[[ mdximo puntaje|x | 1 =2 (_XA—) Para valores mayores a XA
Donde,
X4 = Media aritmética alta
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

I Numero de propuesta

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se
tomara el valor absoluto de la diferencia enlre la media aritmética alta y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

Las propuestas gue no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el
ndmero de propuestas validas y se incluira el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al
siguiente cuadro:

Miimero de cropuestas |
An) |

[niimzro)
1-3 1
4—6 2
7-9 3
10— 12 4
13 - 15 3

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas vdlidas se incluira una vez el presupuesto
oficial

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusiéon del presupuesto oficial
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante |a siguiente férmula:
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Gro =2 PO* PO*  x PO # P #Pyx  x D

"

Donde,
G 1o = Media geométrica con presupuesto oficial
Nv - NiImero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
N = Numerg de propuestas econémicas validas
PO = Presupuesto oficial
Pn = Valor de la propuesta economica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geometrica con Presupuesto
Oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las
propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

) Gpo — Vi .

|. maximo puntajefx | 1 - I[—_) Para valores menores o iguales a XA

Gpo
Puntae = .
. |Gpo — Vi|
|!t:|.:.v.|mu puntaje|x | 1 —2 (—GEE_) Para valores mayores a XA
Donde,
G ey = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i.

] Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion

MEDIA GEOMETRICA

Se determinara la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara fa siguiente formula.
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Gpo = VP1+P2+ .. xPn

Donde,
GPO = Media geométrica
N = Nudmero de propuestas econdmicas validas.
Pn = Valor de la propuesta econdémica corregida del proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la Media Geométrica

Obtenida la media geométrica se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula

“[lt:‘miﬂm puntije| ( 1 = ["'rm LL) - ) Para valores menores o iguales a XA
Puntaje =« '
\ | L e puntaje] x |{1 2 I'Ir—'lipj—]l)) Para valores mayores a XA
1 . 1
Doende,
G 1, = Media geométrica
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas i

[ Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valeres mayores a la media geomeétrica se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geamétrica con presupuesto oficial y
el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

5.3 FACTOR DE CALIDAD.

5.3.1 COMPROMISO DE ELABORACION E IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA DEL
PROFES!ONAL RESPONSABLE DE LA GERENCIA Y/O DIRECCION Y/O GESTION DE
PROYECTOS (MAX. 100 PUNTOS).

Se asignaran 100 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de
Gerencia de proyectos, cen un Ingeniero Civil o ambiental o sanitario y ambiental, con
minimo CUATRO (4) afos de haber obtenido la matricula profesional, con Especializacién,
Maestria o Doctorade en gerencia de proyectos y/o direccidon de proyectos yfo gestién de
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Proyectos y/o gerencia de obras y/o gerencia de la Construcciébn o su equivalente con
minimo de DOS (2) arfios de haber obtenido el titulo de posgrado

Para acreditar lo anterior, el Proponente debera llegar una carta de intencion suscrita por el
representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume,

De igual manera debera presentar el profesional propuesto para la "ELABORACION E
INSTAURACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS", para esto debera
adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el
Proponente, éste prestara sus servicios durante el termino de ejecucion del Contrato, con
una disponibilidad minima del 15% Dicha carta debe venir acomparada de los siguientes
documentcs soportes:

o Copia del documento de identidad (cédula de ciudadania, ceédula de extranjeria,
pasaporte)

Copia del Diploma del titulo de Pregrado o Acta de grado

Copia de ia Tarjeta Profesional

Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional

Copia del Diploma que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en
Gerencia de Proyectos o su equivalente.

Aportar un minino de tres (3) certificaciones de contratcs de OBRAS CIVILES donde se
haya desempafiado como gerente o director o coordinador de proyectos para obras civiles;
0; como profesional responsable de la elaboracidn, implementacion y seguimiento del
programa de Gerencia y/o direccién y/o gestion de proyectos, mediante certificaciones o
Contratos que incluyan en sus actividades la realizacion de gerencia y/o direccion y/o
gestién de proyectos (esta experiencia debid adquirirse posterior a la obtencion del titulo de
posgrado)

Las cerificaciones aportadas deberan cumplir en su conjunto cen lo siguiente (esta
experiencia debié adquirirse posterior a la obtencién del titulo de posgrado o de la
certificacion):

« Que la sumatoria de los plazos de ejecucion sea mayor o igual al establecido para el
presente proceso (este plazo se tomara pleno sin afectar por la disponibilidad que
tuvo en dicho Contrate)

e« Que al menos uno (1) el valor total ejecutado sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso en SMMLV

e Que al menos uno cuye objeto sea o incluya dentro de su aicance “Construccion y/u
optimizacién de sistemas de tratamiento de aguas residuales’
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NOTA 1: Tratandose de Especializacién, Maestria o Doctorado que sea equivalente a uno
de los titulos anteriormente mencionados, se debera aportar el pensum academico o
certificacion de la Universidad en la cual se indique que el titulo obtenido es equivalente

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero ei
Proponente debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion
Nacional, de conformidad con |o establecido en la Resolucian No 21707 del 22 de diciembre
de 2014 o norma gue la modifique o complemente

NOTA 3: Para efectos de puntuacién las actividades de director de obra no se entienden
como gerencia de proyectos

La documentacion presentada deberd permitir acreditar la siguiente informacion:

Identificacion de la entidad o persona propietaria del proyecto
Identificacidon del proyecto (objeto del Contrato).

Identificacién de la empresa de consultoria y/o de construccion
Cargo desempefado

Fecha de vinculacion y retiro (dia, mes y afio).

Nombre e identificacién de guien suscribe el certificado

Fecha de inicio y terminacién del Contrato,

Se entiende para efectos de puntuacién gerencia y/o direccién y/o gestién de proyectos la
disciplina que abarca la organizacion, el planeamiento, la motivacién y el control de los
recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el &xito en uno o
varios proyectos dentro de las limitaciones establecidas Estas limitaciones suefen ser el
alcance, el tiempo, la calidad y el presupuestc

De esta forma, la finalidad de [a gestidén es coordinar todos los recursos disponibles para
conseguir determinados cbjetivos; lo cual implica la interaccion entre conocimiento,
tecnologia, entorno, estructuras, procesos, servicios y productos En este sentido, las
soluciones de la gestion y la direccidén de proyectos {(metodologias, técnicas, tecnologias,
modelos, herramientas) deberan dar soporte al proceso de gestién de proyectos. Esle
proceso a su vez debe ser el acertado, basado en principios razonables.

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de Contratos en los cuales también
ostente la condicion de representante legal, la certificacién de su desempeno en el cargo
debe ser expedida por |a entidad propietaria del proyecto o por el representante legal de la
empresa {para lo cual debera presentar documentos que acrediten dicha condicidn).

Adicional a lo anteriormente solicitado debera presentar plan esquematico de los PLANES
DE GESTION de [a gerencia y/o direccion yfo gestidn de proyectos
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La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, Ni ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA, sclamente generara la no asignacién del puntaje respectivo.

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacion, el mismo no sera obhjeto de
Subsanabilidad ni de aclaracién alguna, por lo tanto, se recomienda a los Proponentes |ser
detenidamente todos y cada uno de los requisitlos establecidos con el fin de obtener el
puntaje,

5.3.2 COMPROMISO DE IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE CALIDAD (MAX. 250 PUNTOS)

Se asignaran 250 puntos al Proponente que presente el plan de calidad y que cumpla con lo
siguiente;

5.3.2.1 PROFESIONAL RESPONSABLE.

Se asignaran 100 puntos al que se comprometa a instaurar los planes de calidad, con un
profesional, con minimo CUATRO (4) afios de haber obtenido la matricula profesional, que
acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en: sistemas integrades de
gestion QHSE o Calidad o su equivalente con minimo de DOS (2} afios de haber obtenido el
titulo de posgrado

Para acreditar lo anterior, el Proponente debera llegar una carta de intencién suscrita por el
representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume

De igual manera debera presentar el profesional propuesto para la “IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO EN LA PROPUESTA", para esto debera adjuntar
carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el
Proponente, éste prestara sus servicios durante el termino de ejecucion del Contrato, con
una disponibilidad minima del 15% Dicha carta debe venir acompariada de los siguientes
documentos soportes:

« Copia del documento de identidad {cédula de ciudadania, cédula de extranjeria,
pasaporte)

Copia del Diploma del titulo de Pregrade o Acta de grado

Copia de la Tarjeta Profesional

Copia de! Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional

Copia del Diploma o Acta de Grado que acredite gue cuenta con tener una
Especializacién, Maestria o Doctorado en Calidad o su equivalente.

SOk
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Aportar un minino de tres (3) certificaciones de contratos de OBRAS CIVILES donde se
haya desempafado como como profesional responsable del sistema inteqgrado de QHSE o
de calidad, la experiencia debi6é adquirirse posterior a la obtencion del titulo de posgrado
Una de las certificaciones aportadas deberan cumplir con:

« Que al menos uno cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus
actividades “Construceién y/u optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas
residuales”.

NOTA 1: Tratdndose de Especializacion, Maestria o Doctorado que sea equivalente a uno
de los titulos anteriormente mencionados, se deberd aportar el pensum académico o
certificacion de la Universidad en la cual se indique que el titulo obtenido es equivalente.

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el
Proponente debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién
Nacional, de conformidad con io establecido en la Resolucion No. 21707 del 22 de diciembre
de 2014 o norma que la modifique o complemente

La documentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacion:

{dentificacion de la entidad o persona propietaria del proyecto,
Identificacién del proyecto (objeto del Contrato)

Cargo desempenado.

Fecha de vinculacidn y retiro (dia, mes y afo).

Nombre e identificacion de quien suscribe el certificado.
Fecha de inicio y terminacion del Contrato

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de Contratos en los cuales también
ostenle la condicién de representante legal, la certificacion de su desempefio en el cargo
debe ser expedida por la entidad propietaria det proyecto o por el representante legal de la
empresa (para lo cual debera presentar documentos que acrediten dicha condicién)

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA, solamente generara la no asignacién del puntaje respectivo.

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacion, €l mismo no sera objeto de
Subsanabilidad ni de aclaracion alguna, por lo tanto, se recomienda a los Praponentes leer
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el
puntaje
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De acuerde a la Guia para Procesos de Contratacion de obra publical establecido por
Colombia Compra Eficiente y publicada en su pagina oficial el dia 26 de Julio del 2016, el
Proponente debera elaborar plan de calidad en los siguientes terminos:

5.3.2.2 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO (MAX 75 PUNTOS)

Solo seran tenidos en cuenta para calificar este criterio aquellas propuestas que obtuvieron
puntaje en el numeral 5.3 2 1

Debe incorporarse a la Oferta una descripcién detallada de ja metodologia a seguir para la
gjecucidon de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto.

La metodologia para la ejecucién de los trabajos deberd considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicacicnes e interrelacién con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método
con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares
y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional

En el documento es necesario precisar:

Requisitos | Puntos
Organizacién y Control: Describe la forma como el Proponente organizara todas | 30
las actividades para cumplir con el objeto del Contrato.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos | 13
para ejecutar los frabajes en el plazo contractual previsto

Manejo de materiales, adquisicién, fabricacidn, ensayos, transporte, 15
almacenamiento, protaccién y distribucion,

Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. 15

Si la metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato, contiene los
componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran un maximo de 75 puntos

5.3.2.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS (MAX. 75
PUNTOS)

Solo seran tenidos en cuenta para calificar este criterio aquellas propuestas que obtuvieron
puntaje en el numeral 5.3.2 1.

1 http /fwww colomblacompra gov cofsites/cce_pubhc/files/cce_documents/gua de_abra_publica_0 pdf

MEN
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E! puntaje se otorgara a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de los
trabajos propuesto. Para la obtencion del puntaje, el Proponente debera incluir en el plan de
aseguramiento de la calidad de los trabajos que presente con su Oferta, como minimo, los
siguientes componentes minimos:

REQUISITOS | PUNTOS |

1 Alcance v politicas ——- |
| 2. Objetivos de la Calidad |7
3. Responsabilidades de la Direccién.

4 Control de documentos, datos y registros
5 Recursos =
Provisién de recursos
Materiales

| Recursos humancs
Infraestructura y ambiente de trabajo

6. Comunicacién con el Cliente

| 7. Disefio y desarrollo {elaboracion y/o revision)
| 8 _Produccion y prestacion del servicio

9. ldentificacién y trazabilidad

10. Preservacion del pracucto

11. Control de producto no conforme Plan de inspeccion y ensayos,

ol | =

L B RN ENTENIEN

Si el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos contiene los componenies
descritos en el presente numeral, se otorgaran hasta un maximo de (73} puntos

5.3.3 DESEMPENO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (MAX. 60
PUNTQOS)

Este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el Contratista ha
desempenado trabajos anteriores

"Certificacién de Contratos terminados oportunamente:

Corresponde también a criterios usados para conocer el desemperio del Contratista en
obras anteriores. La Entidad Estatal debe determinar la conveniencia de establecer como
requisito para la certificacién haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo
acerdado

C_on la asignacion de puntaje en esta forma, la Entidad Estatal comprueba que el Contratista
ejecutd obras anteriores y de similares caracteristicas cumpliendo con lo solicitado en el
Contrato y regulaciones que debia acatar para la construccion.”
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Para el otargamiento de este puntaje se debera cumplir con lo siguiente: Para el presente
Proceso de Seleccidn los Proponentes acreditaran TERMINACION OPORTUNA a través de
la informacién consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para
persona naturales y juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), el
diligenciamiento del formulario respectivo y presentando la certificacion y/o acta de
liquidacién emitidos por [a Entidad Contratante

Para lo anterior, se presentara un (1) Contrato de obra terminado, cuyo objefo sea o incluya
dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccién y/u optimizacion de
sistemas de tratamiento de aguas residuales” y que cumpla cada uno con |o siguiente:

Solo se aceplaran Contratos de obra publica directos (de primer orden)

El valor ejecutado (VTE) del Contrato aportade a la fecha de acta final debe ser mayor o
igual al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV

El plazo de ejecucion final de cada Contrato debera ser menor o igual al plazo de ejecucion
pactado en el Contrato con el que se pretende acreditar el presente requisito. En los casos
donde se hayan efectuado prorrogas y/o suspensiones, solo se aceptaran cuando en los
documentos presentados se pueda observar claramente que estos no fueron por causas
imputables al confratista.

En el contrato presentado no se debieron presentar multas y/o sanciones por
incumplimientos y/o se hayan hecho efectivas las pdlizas de estabilidad, para lo cual esta
situacion debera venir acreditada por la entidad y/o empresa aseguradora

El contrato debera estar inscrito en el RUP en al menos uno (1) de los siguientes codigos:

| SEGMENTOS | FAMILIA | CLASE | NOMBRE |
Servicios de construccién de ptantas industriales
| 72121505. Servicios de construccion de plantas

72 12 15 de tratamiento de aguas residuales y aguas
[ negras

Servicios de pavimentacién y superficies de
- edificios de infraestructura.

r2 14 & 72141125, Servicios de construccion de
estaciones de bombeo
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El puntaje se otorgara acorde a la siguiente tabla

_No. de Contratos aportados y q cumplan con los requisitos | Puntos |
| Uno (1) | &0

Se aclara que, por tratarse de un criterioc de ponderacién, el mismo no sera objeto de
Subsanabitidad ni de aclaracidén alguna, por lo tanto, se recomienda a los Proponentes leer
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el
puntaje

Nota: para el cumplimiento de este requisito podra utilizarse los contratos presentados como
requisito habilitante y/o adicionales

5.4 INCLUSION DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (MAXIMO 10
PUNTOS)

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articule 2.2 1.2.4 2.6 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con la Ley 1618 de 2013, aque! proponente que acredite |a vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal le sera asignado puntaje adicional,
de conformidad con los siguientes requisitos:

1) La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccién

2) Acreditar el nimero minimo de perscnas con discapacidad en su planta de perscnal,
de conformidad con lo sefialado en el certificade expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del procesc de seleccién

Verificados los anteriores requisitos, se asignara ! 10 puntos a quienes acrediten el
nimero minimo de trabajadeores con discapacidad, sefialados a continuacion

Ndmgro total de trabajadores de la Namero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1 v 30 1

Entre 31 y 100

Entre 101 v 150

Entre 151 y 200

| P LA S

Mas de 200
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Para efectos del otorgamiento del puntaje sefialado, si la oferta es presentada por un
consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura, se tendrd en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 26 de febrero de 2018,
aquel proponente que acredite la inclusion en su equipo de trabajo de personal en condicion
de discapacidad en {a misma proporcion sefialada anteriormente, sera acreedor al puntaje
sefialado en el presente Numeral

5.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS)

Para estimular la Industria Colombiana se asignaran 100 PUNTOS si el proponente oferta
bienes y servicios nacionales

Tratandose de bienes y servicics extranjeros, se oforgaran 50 PUNTOS siempre gue se
incorpore el componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos vy
operativos.

5.6. CRITERIO DE DESEMPATE:

En el evento de existir empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad en el
puntaje total, LA CRA tendra en cuenta, en su orden y de manera sucesiva y excluyente, los
siguientes criterios de desempate:

> Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el FACTOR
ECONOMICO

> Si aplicando lo anterior, subsiste el empate, se preferira al proponente que haya
obtenido el mayor puntaje en el FACTOR TECNICO. Si aplicada esta regla subsiste
el empate, se entenderd que hay igualdad de condiclones y se pasara a aplicar las
siguientes reglas.

> Si la oferta de un proponente extranjerc se encuentra en igualdad de condiciones

con la de un proponente nacional, se adjudicara al nacional, salvo gue se trate de un

evento de aplicacion de la reciprocidad de acuerdo con la ley, en cuyo caso se

aplicaran normalmenie las demds reglas, dandole trato nacional al proponente

extranjero al cual se aplique ta reciprocidad

Si aplicando lo anterior persiste el empate, y entre los empatados se encuentra una

Mipyme, se preferird a la Mipyme de origen nacional, sea proponente singular o

consorcio o union temporal conformado tnicamente por Mipymes nacionales, de

conformidad con la definicién de Mipyme contenida en el Articulo 43 de la Ley 1450

de 2011, modificatoria del Articulo 2° de la Ley 590 de 2000, teniendo en cuenta los

v
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rangos establecidos en dicha ley (L 590/00), hasta tanto entren a regir las normas
reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional sobre la materia

La acreditacion del parametro de los Activos Totales y de la Planta de personal, se
verificara mediante certificacion debidamente suscrita por el Representante Legal o
contador plblico o revisor fiscal, de acuerdo con lo establecidc en el Art. 43 de la Ley
1450 de 2011, modificatoria del Art. 2° de la Ley 590 de 2000

Para la aplicacion de esta regla, no habra lugar a desempate por distincidn entre
micros, pequefias o medianas empresas

Si no hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados
se encuentran consorcios o uniones temporales en los gque tenga participacion al
menos una Mipyme, éste se preferira, siempre que: a) esté conformado por al menos
una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por cientc (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y {c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
Consorcio, Unidn Temporal o promesa de sociedad futura

Si persiste el empate, se preferirda al proponente singular que acredite tener
vinculado laboralmente por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las
condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la
Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un ano de anterioridad y que
certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igua!l al de la
contratacién Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unidn Temperal o
promesa de sociedad futura, €l integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su némina estd en condicién de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura y
aporlar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.

Si subsiste el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por
balotas, el cual se realizara audiencia, a la que podran asistir l0s Representantes
Legales (o delegados) de los proponentes cuyas ofertas estan empatadas, quienes
escogerdn las balotas y se adjudicard a aquel que obtenga el nimero mayor.

5.7. PROCEDIMIENTO DEL SORTEO

En el caso de persistir esta situacidn, para dirimir el empate entre proponentes tentendo en
cuenta que los mismos han sido evaiuados en sus propuestas y concluyendo que en esta
situacion los proponentes se encuentran en igualdad de condiciones técnicas, financieras y
econdémicas dentro de este proceso de seleccion, se realizara un sorteo por balotas en
audiencia publfica, que sera conducida por el funcionaric que la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA delegue para ello, cuya fecha y hora
seran informadas en el Portal de Contratacién www colombiacompra gov.co y que en lodo
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caso serd después de vencido el término de traslado para observaciones al informe de
evaluacidon

En la misma comunicacidbn en que se cita a la audiencia de sorteo seran resueltas las
cbservaciones presentadas por los proponentes en el {érmino del traslado del informe de
evaluacién

El sortec se llevara a cabo con balotas, mediante el siguiente procedimiento:

En el dia y fecha de la audiencia de sorteo, a cada proponente se le asignara (por seleccién
directa de quien los asiste o por seleccion aleatoria de servidores de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICQ - CRA en el caso de los proponentes empatados
gue no asisten) un numero inmodificable de uno (1) a n (siendo n el numero maximo de
proponentes empatados)

Se insertaran las balotas con un numero asignado para cada uno de los propocnentes
empatados en una balotera

El funcionario delegado, sera la responsable de extraer las mismas, la primera en salir
coincidira con el proponente que se ubicara en el primer orden de elegibilidad y asi
sucesivamente hasta completar el cuadro de elegibles

Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por los
funcionarios de la administracion municipal, los proponentes empatados, por lo menos un
representante de las veedurias sociales si hay algunc presente y demas interesados que
asistan a ella.

El orden de elegibilidad resultante sera publicado en el en el Portal de
Caontratacian www.colombiacompra.gov.co

5.8. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Antes de la seleccion del contratista, ademas de las causales de rechazo expresamente
contempladas en la Ley de Contratacion Estatal y dentro del presente pliego de condiciones,
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA rechazara cualquier
propuesta que se encuentre incursa en cualquiera de las siguientes causales

DE CARACTER JURIDICO

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad indicadas en la Constitucion Nacional y en la Ley 80 de 1993

£y

e
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b) Cuando la propuesta sea presentada por personas incapaces

¢} Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este pliego de condiciones
o cuando explicitamente lo exijan leyes especiales

d) Cuando no sean subsanadas por el proponente las deficiencias encontradas en su
propuesta durante la evaluacion, a solicitud de la CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, dentro del plazo que este establezca
para tal efecto.

e) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se
identifique con un mismo nombre o con nembres diferentes para esta misma convocatoria.

f) Cuando la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
compruebe confabulacidn entre los proponentes.

g) Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta o no sean
subsanados los errores o inconsistencias, en el plazo que otorga EL la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA.

h) Cuando la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del proponente o de alguno de
los miembros del consorcio o unidn temporal, haya sido cancelada o no se encuentre
vigente y en firme a la fecha de cierre de |a presente Seleccion

i) Cuando el plazo de duracién de la sociedad o del consorcic o unidn temporal, sea inferior
al plazo de ejecucién del contrato y un afioc mas, contados a partir de la fecha de cierre de
esta Seleccion, de conformidad con lo expresado en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedida por la Cadmara de Comercio o documento de constitucion

j} Cuando no se acredite su inscripcion, en la clasificacién de bienes y servicios en el
Registro Unico de Proponentes y no acredite la capacidad residual de contratacion (KR)
exigida.

k) Cuando se verifique que los documentos que aludan a los factores de habilitacién, no se
ajusten a la realidad

) Las demas causales de indole juridicos indicados en este pliego de condiciones y en la
Lay

m) Cuando la propuesta se presente extemporaneamente
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n) Cuando el representante legal para el caso de propuestas individuales o los
representantes legales o cualquiera de ellos de los integrantes de la modalidad de
asociacion, excedan los limites de su representacién

i) Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o Unidén Temporal no
tengan dentro del giro ordinario de su actividad econémica u objeto social, la facultad para
desarrollar el objeto del contrato

0) Cuando se advierta que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido informacién
interna de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
relacionada con conceptos de evaluacién o de respuesta a observaciones no enviados
oficialmente a los proponentes

p) Que dentro del término previsto en la solicitud respectiva o en este pliego, el proponente
no responda el requerimiento que le haga la entidad para subsanar la oferta.
g) Las demas sefaladas en el presente pliego de condiciones.

DE CARACTER TECNICO

a. Cuando no se subsanen las falencias presentadas en las demas exigencias de tipo
técnico objeto de ser subsanadas de conformidad con lo expresado en el articuio 5 de la ley
1150 de 2007, en concordancia con el decreto 1510 de 2013

b. Cuando no cumpla con el personal profesicnal
c Las demas sefaladas en el presente pliego de condiciones.
DE CARACTER ECONOGMICO Y/O FINANCIERO

a. Cuando el valor de |la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto
oficial estimado por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA.

b. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir, no se cotice
debidamente los items contemplados en el CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y

PRECIOS UNITARIOS

¢. Cuando el valor de la propuesta econémica corregida, difiera del valor de la propuesta
economica presentada en mas de un 5%.

d Cuando no se presenten la totalidad de los analisis de precios unitarios,

e Cuando no se cumpia con ia totalidad de requisitos minimos de capacidad financiera,
determinados en este pliego de condiciones
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f. Cuando el valor de la oferta resulte artificialimente bajo.
g. Las demas serialadas en el presente pliego de condiciones.
NOTA: Cuando una propuesta se elimine por cualquiera de los puntos anteriores, o las

demas que se indiquen en el presente pliego de condiciones la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, se abstendra de evaluarla.
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, CAPITULO 6.
ESTIMACION, TIPIFICACICON Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos previsibles son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el
desarrolto y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero
del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales

La tipificacion, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeto del
presente proceso, se sujetaran a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del
alcance de las obligaciones a cargoe de cada una de las partes, de acuerdo con las
previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido del Estudio Previo
y el Pliego de Condiciones, considerando, preponderantemente, que, sera responsabilidad
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con los estudios, parametros y
condiciones técnicas que forman parte det presente procesc, y por parte de la CRA sera el
pago del valor pactado

6.1. TIPIFICACION

La tipificacién es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas del contrate, agrupandolos dentro de diferentes clases que presenten
caracteristicas similares. Asi, la tipificacion de los riesgos previsibles podra consistir en la
identificacion de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion del contrato

6.2. ESTIMACION

En el ambito del riesgo previsible, la estimacion consiste en valorar la probabilidad de
ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en
cuenta su materialidad, requieren una valoracion.

6.3. ASIGNACION

La asignacion es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. Esta asignacion
permite dar un tratamiento especifico a los riesgos previsibles, suprimiendo la posibilidad
de alegar posibles alteraciones al equilibrio econémico

6.4. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RIESGO DE LA CONTRATACION
EN PARTICULAR

6.4.4. RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL CONTRATO EN GENERAL DE
CONFORMIDAD A SU ESPECIALIDAD Y/U ORIGEN
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6.4.2. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO

La CRA, entiende por RIESGC cualquier posibilidad de afectacién en la ejecucién del
servicio conforme al objeto de la presente seleccion, que limite, retrase o suspenda la
ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacién de
les riesgos a funcionarios, terceros, o cualquier otro ser humano en su integridad, salud
fisica y mental. E! suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion
del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion

6.4.3. EN ETAPA DE EJECUCION ESTIMACION PREVIO EL ANALISIS DE LOS
RIESGOS POR SU IMPACTO

Este analisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del articulo 4 de |a
Ley 1150 de 2007, la asignacién de riesgos se le endilga a |a parte que mejor los controla
ya sea el futuro contratista o la administracion; esta asignacion se da para mitigar el costo
en caso que llegue a suceder, dependiendo de *(. .) las particularidades de cada riesgo, las
partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacién de su impacto y
de su coberlura, asi como su asignacidn a los distintos agentes Involucrados { .)"

(Documento CONPES 3714) 4
6.4.3.1. RIESGOS TECNICOS Y/U OPERACIONALES

TIPIFICACION Riesgos derivados de la deficiente prestacidn del servicio. Riesgos que
impidan la prestacion oportuna del servicio estipulado en las condiciones del contrato, No
realizacion del evento en el lugar indicado en la propuesta del contratista seleccionado.

6.4.3.2. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS Y/O JURIDICOS

TIPIFICACION Cambio de régimen politico Ocurrencia de las situaciones de orden publico,
paras o huelgas. Los efectos derivados siniestros total o parcial, ocasionados por grupos al
margen de la ley

6.4.3.3. RIESGOS REGULATORIOS

TIPIFICACION Efectos desfavorables ocasionados per normas, disposiciones o directrices
que adopte la Administracion durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al
contrato, con excepcién de normas tributarias

6.4.3.4. RIESGOS DE LA NATURALEZA

TIPIFICACION Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la
gjecucion y/u operacion del contrato por causas derivables de desastres naturales.
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6.4.3.5. RIESGOS ECONOMICOS

TIPIFICACION El riesgo cambiario en los procesos en pesos colembianos que involucre
la cancelacién de servicios producto de la ejecucion de la presente contratacion en el
extranjero La inadecuada proyeccion de costos econdmicos incurridos por el contratista en
la ejecucion del contrato al momento de presentar su propuesta a la administracién

6.4.3.6. RIESGOS FINANCIEROS

TIPIFICACION Falta de consecucidn de recursos que soporten la ejecucién del conirato.
L os efectos favorables o desfavorables en la alteracién de las condiciones de financiacién
gue tome el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual

6.4.3.7. RIESGOS TECNOLOGICOS

TIPIFICACION Falla en los sistemas de comunicacion y demas tecnologia que debe ser
implementada para la prestacion del servicio

6.4.3.8. RIESGOS AMBIENTALES

TIPIFICACION Infraccidn a las normas ambientales que de alguna manera se puedan
guebrantar por la ejecucién del proceso

6.4.3.9. MATRIZ DE RIESGO

La matriz de riesgo se encuentra en documenta anexo.
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CAPITULO 7.
REQUISITOS CONTRACTUALES

7.1. DOMICILIO

Para todos los efectos de esta invitacion y de los contratos derivados de ella, se tendra
como domicilio la ciudad de Barranguilla

7.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION

Para que el proponente favorecido pueda suscribir el acta de iniciacion deberd presentar en
los plazos establecidos en estos pliegos la siguiente informacion.,

) Presentar Andlisis de Precios Unitarios de la totalidad de los items del
formularioc de precios, los cuales deberan estar en concordancia con las
especificaciones técnicas adoptadas en este pliego, siendo responsabilidad del
contratista por lo cual no podra alegar su desconocimiento posterior,

. Presentar Cronograma de frabajo con flujo de inversiones, discriminando cada una
de las actividades o items del formulario de precios.

7.3. GARANTIAS DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo estatuido en la normatividad vigente, el contratista otorgara a favor
de la Corporacién Autonoma Regional del Atlantico CRA, como mecanismo de cobertura del
riesgo y en calidad de garantia una péliza de seguros que ampare los riesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones, asi:

(De acuerdo con el objeto del contrato se debe exigir el correspondiente amparo, los
siguientes con los riesgos que dispone el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015)

Suficiencia del Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: El amparo de
cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en e} contrato garantizado.

Cuantia: diez por ciento (10%) del valor total del contrato
Vigencia: plazo de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas.
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Suficiencia de Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales:
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion
del contrato amparado en el terrtorio nacional.

Cuantia: cinco por ciento (5%) del valor tota! del contrato
Vigencia: Plazc de ejecucién del contrato y tres (3) afics mas

Suficiencia de calidad y estabilidad de [as Obras de: CONSTRUCCION PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.”: El amparo de estabilidad y calidad de la obra
cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualguier tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa,
sufridos por la obra entregada, imputables al contratista

Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial

Vigencia: Cinco (5) afos, contades a partir del recibo a satisfaccion por parte de la
CORPORACION AUTONCMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, de las obras
ejecutadas

Suficiencia del sequro de Responsabilidad civil extracontractual: El valor asegurado
que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion a las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas

Cuantia: Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Vigencia: plazo de la ejecucion del
contrato

De conformidad con lo establecido por el Decreto Unico Reglamentaric 1082 de 2015, en el
cuerpo de la pdliza se debera incorporar las condiciones generales gue garanticen el
cumplimiento de las obligaciones, en concordancia con o previsto en el inciso 2° del articulo
7° de la Ley 1150 de 2007, como a continuacidn se describe, aplicables segun el objeto del
contrato amparado y el riesgo cubierto:

« El abjeto de cada uno de los amparos debera corresponder a aque! definido en el del
Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015

« Los amparos de la pdliza seran independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de
sus valores asegurados La entidad estatal contratanie asegurada no podra reclamar o




tomar el valor de un amparo para cubrir © indemnizar el valor de otros Estos no son
acumulables y son excluyentes entre si

Inaplicabilidad de la cldusula de proporcionalidad. En la garantia unica de cumpiimienio no
podra incluirse la "Clausula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor
asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiente total del contrato garantizado
y de presentarse incumplimiento parcial del mismeo, la indemnizacién de perjuicios a cargo
del asegurador no excedera de la proporcion del valor asegurado equivalente al porcentaje
incumplido de la obligacién garantizada

La inclusion de una clausula de ese tenor no producira efecte alguno.

Cesion del confrato. Las condiciones generales de la garantia Gnica de cumplimento
deberan sefalar que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el
asegurador resalviera continuar, como cesionario, con la ejecucion del contrato y la entidad
estatal contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptara desde
el momento de la contratacion de la péliza la cesidn del contrate a favor del asegurador

En este caso, el asegurador cesionario debera constituir una nueva garantia para amparar
el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesion

Improcedencia de terminacion automatica del seguro de cumplimientc expedido a favor de
una entidad estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de
revocacidn de ese seguro

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades pUblicas no expirara por
falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente

fnoponibilidad de excepcicnes a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le seran
oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta
del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reficencias en que
este hubiere incurrido con ocasién de la contratacién del seguro ni en general, cualesquiera
otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista

Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecucion de las
prestaciones del contrato a la CRA, seran de primera calidad, de acuerdo con las
obligaciones pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus
expensas los bienes que resultaren de mala calidad.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un proponente plural bajo la figura de unidn
temporal, consorcic o contrato de asociacion futura la garantia debera ser otargada por
todos los integrantes del proponente plural Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.
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NOTA: En aplicacién al del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, los riesgos aqui
sefalados, podran ser cubiertos por el adjudicatario, de acuerdo a las distintas modalidades
y requisitos sefalados en el citado decreto, salvo la responsabilidad civil extracontractual
que Unicamente podra ser amparada a través de péliza de seguro.

7.4. PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la CORPORACION
AUTONOMA REGICNAL DEL ATLANTICO - CRA haréa efectiva la clausula penal pecuniaria
pactada en el contrato, la cual tendré un monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y
se considerara como pago parcial de los perjuicios causados a la Entidad, sin perjuicio de
las demas reclamaciones ¢ sanciones a gue haya lugar

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, podra descontar
el valor de la clausula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA al contratista, lo cual
éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrate Si
esto no fuere posible se procedera al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

7.5. INTERVENTORIA Y SUPERVISION

La Interventoria del contrato que se derive del presente proceso licitatario, sera ejercida por
la persona natural o juridica que para dicha finalidad sea contratada por la CORPORACION
y la Supervision, estara a cargo del Gerente de Planeacion o el funcionario que este

designe previamente escrito
7.6. INDEMNIDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -

CRA.

Ej contratista mantendra indemne y libre a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL ATLANTICO - CRA de todo reclamo, demanda, accién legal, costos y reivindicacion de
cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafics o lesiones causadas a perscnas o
propiedades de terceros por la accidén u omision en [a gjecucién del contrato.

7.7. CESION DE DERECHOS

El proponente favorecido no podra ceder sus derechos u obligaciones, sin autorizacion
expresa y escrita de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
7.8. CADUCIDAD

La declaratoria de caducidad debera proferirse por la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA mediante resolucion motivada, de conformidad con lo
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dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993, en la cual expresara la causa o las causas
gue dieron lugar a ella y se ordenara hacer efectivas las multas, si no se hubieren
decretado antes

7.9. LIQUIDACION

El contrato a celebrarse sera liquidado en los términos establecidos en el articulo 11 de |a
ley 1150 de 2007 y demas normas que la modifiquen o la adicionen

7.10. REQUISITOS PARA LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO Y
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION

El Contratista debe reunir los siguientes requisitos:

» Constiturr las garantias exigidas
» Pago de impuestos a que haya lugar

7.11. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra por ejecutar son las gque se presentan en el presupuesto,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el esludio del proyecto; por lo tanto,
se podran aumentar, disminuir ¢ suprimir durante la ejecucién de la obra, tales variaciones
no viciaran ni invalidaran el contrato producto de éste Proceso de Seleccién. El contratista
esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios
de la propuesta

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obra
establecidas en el presupuesto, el contratista estara en la obligacién de incluir los cambios
a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva Acta de modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no
podran superar el valor determinado en el contrato

7.12. OBRAS ADICIONALES

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar
el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a
medir la obra construida Si asi no procediere el contratista, la Interventoria podra
ordenarle por escrito el descubrimiente de las partes ocultas de la obra, para que ésta
pueda ejercer sus funciones de control El contratista efectuara este trabajo y el de
reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.
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La CORPORACION AUTONONMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA podra rechazar la
obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las
muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificades previamente, sin perjuicio
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la
obra de mano o por deficiencia de los equipos y herramientas de construccion o por
defectos en ella misma, deberd ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del
contratista, Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales
o elementos defectucsos. La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
- CRA podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o
reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista

Los equipos y/o herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan
ser adecuados y suficientes para las caracleristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.
La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA directamente o por
intermedic de la Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o
reparacién por cuenta del contratista de aquellos equipos y/o herramientas que a su juicio
sean inadecuados o ineficientes, o gue por sus caracterislicas constifuyen un peligro para
el perscnal o un obstaculo para el buen desarrolio de las obras. Se exigira siempre el
suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo y /o herramientas
basico requerido para la construceién de las cbras.

7.13. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente

En casc de modificaciones de las cantidades de obras, los items de la propuesta
conservaran su orden y numeracién inicial. En caso de eliminacion total de determinada
cantidad de obra, se suprimira también el Numeral correspondiente a este item Los nuevos
fterns por obras adicionales o complementarias, se enumeraran siguiendo el orden
consecutivo establecide en el cuadro de la propuesta

Estas actas deberan suscribirlas el Contratista y la Interventoria y para su validez requieren

de la aprobacién de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA

7.14. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Es el documento en el cual el Contratista y el Interventor dejaran sentadas las cantidades
de cbra realmente ejecutadas durante un determinado periodo de tiempo. En este
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documento siempre se transcribira el cuadro del presupuesto de obra o cuadro de la
propuesta, y se indicara porcentuzlmente el avance de fas obras, en relacion con &l
cronograma de gjecucin.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra,
a las cantidades de obra y obras parciales. El Interventor podra, en actas posteriores,
hacer correcciones o modificaciones a cualguiera de las actas de obras anteriores
aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA se abstenga de
pagarlos al conlratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el Interventor
dé el visto bueno Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo
definitivo de |a totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de
aprobacion de algin trabajo u obra.

En estas actas dejara también constancia del pago de los aportes parafiscales y a la
seguridad social, correspondiente al periodo del plazo contractual ejecutado, anexando
copia de los formularios y soportes pertinentes.

Las actas parciales deberan estar suscritas por el Contratista, el Interventor y la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA.

7.15. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los
otros contratistas cuyos trabajos se ejecuten simultaneamente en el sitio de las
obras; debera cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las
obras terminadas o en construcciéon. En caso de que éstas resulien averiadas por su
culpa, el contratista esta obligado a repararlas a su costa. El contratista en
coordinacién con la Interventoria, personal de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, se pondran de acuerdo con los demas
contratistas y preparara con ellos con suficiente anticipacion los planes y programas
de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a
cabo de la manera mas conveniente para ellos y para la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

7.16. DANOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR
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El contratista quedara exento de toda responsabilidad por cualquier daiio o dilacion
de las obras durante la ejecucion del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones,
cuando se concluya por parte de |a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las
reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas seran por cuenta de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, siempre que
el contratista haya dado aviso a la CORPORACION AUTONCMA REGIONAL DEL

ATLANTICO - CRA sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluacion de
los mismos, las causas gue los motivaron y la diligencia con que el contratista actud
ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha
en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista
las cuales requeriran el concepto favorable de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - GRA. Todas las obras adicionales originadas por
caso fortuito o fuerza mayor deberan ser consignadas en acta. E!l contratista debera
asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante
y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento
en que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correran, ademas, por
cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a
que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspension
del ptazo del contrato.

7.17. PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

El contratista debe estudiar detalladamente |la forma de ejecucién de las obras y trabajos y
ajustar el programa de Trabajo e Inversiones de recursos correspondiente entregado en la
correspondiente oferta En la preparacion de este programa se deberan tener en cuenta las
condiciones climaticas de la region y evaluar y verificar que las actividades de la obra se
realicen en forma armonica.

La aprobacién que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
dé al programa de lrabajo e inversiones, no exonerard al Contratista de sus obligaciones
contractuales. En consecuencia, debera entregar las cbras oportunamente y en forma
satisfactoria, aunque para ello tenga que hacer a su costa lo siguiente: utilizar personal
adicional, aumentar las jornadas de trabajo o tenga necesidad de reprogramar algunas o
todas las actividades

El programa de trabajo e inversiones debe ser detallado, 16gico, realista y factible y
debera contemplar todas las actividades necesarias, tanto en el sitio de las obras
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como fuera de ellas, para la oportuna, correcta, segura y cabal ejecucion del
contrato de acuerdo con las especificaciones y dentro de los plazos establecidos

El contratista debera presentar, el programa de trabajo e inversiones de recursocs,
de acuerdo con lo exigido en este pliego de condiciones.

En el programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las
inversiones periodicas dentro de la unidad de tiempo que abarque el programa.

El programa de trabajo e inversiones de los recursos, se elaborara de acuerdo con
un diagrama de Gantt e incluira un diagrama de barras, un diagrama de Actividades
y un programa de inversiones semanales calculado de acuerdo con las cantidades

de obra programadas y valoradas a los precios unitarios ofrecidos para cada gran
partida de pago en la ejecucion del contrato

7.18. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO

Si el contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor, este le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente
las omisiones ¢ infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte
ningn efecto dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el Interventor comunicara dicha
situacion, por escrito, a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA para que este tome las medidas que considere necesarios. En razon a lo anterior, las
consecuencias que se deriven para la obra o terceros seran asumidas integralmente por el
contratista.

7.19. INDEMNIDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA

El contratista mantendra indemne a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA por razén de reclamos, demandas, accicnes legales y costos que
surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, disefios o derechos de
autor que sean propiedad de terceros

E| contratista mantendra indemne a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda
causarse 0 surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion
de los trabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y
hasta la liquidacién definitiva del contrato

i
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Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de
ellos, los errores y defectos de sus disefios, materiales, obra de mano y en general
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales

Ef contratista constituird y mantendra vigentes las garantias y las polizas de seguros con los
requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso.

En caso de gue se entable un reclamo, demanda ¢ accién legal por asuntos que segun el
contrato sean de responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible
de ellos para que por su cuenhta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al
contratista y éste pagara todos los gastos en que el incurra por tal motivo En caso de que
asi no lo hiciere el contratista, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier
suma que adeude ai contratista por razén de los trabajos motivo del contrato, a recurrir a
las garantias otorgadas, o a utilizar cualquier otro medio legal.

El contratista garantizard que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales
legales, reglamentarios y contractuales y no generara dafio o perjuicio a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA o a terceros por esta
causa;, por lo tanto, si por esta causa se generara sancién, multa o suspension por parte de
la Autoridad Ambiental, el contratista la pagara directamente y para el efecto, autoriza
mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo del saido
insoluto del valor del contrato.

El contratista sera responsable ante la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA de todos los dafios causados a las propiedades de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, ya sea por culpa de
él directamente o del perscnal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le
reconocera y pagara el valor de tales dafos o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA,

7.20. RECLAMOS
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Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA por razén de este conirato debera
presentarse: a) Por escrito; by Documentado; ¢) Consultado previamente con el Interventor,
dandole oportunidad de verificar las circunstancias motive del reclamo, tomar fotografias, y
d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasién, circunstancia,
orden de la Interventoria, que sea causa del mismo. En casc de reclamo, el contratista no
suspendera las obras, a menos que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas.

7.21. PUBLICACIONES E INFORMACIONES

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA se reserva el
derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras,
sistemas constructivos y demas relacionados con las obras

7.22. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACION

A la Culminacién de la obra, el contratista removera de los alrededores de ella, los
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan
usado bajo su direccion

7.23. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Dentro de los Quince (15) dias antes del vencimiento del plazo del contrato, el Interventor y
el Contratista realizaran una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya
lugar, las cuales debera efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucion de
la obra

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en |a
Ley, el Interventor y el Contratista, extenderén el Acta de Recibo Definitivo de la Qbra,
en la cual se dejara constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada,
asi como de las observaciones a que haya lugar. El acta de recibo final y de liquidacién
definitiva debera estar suscrita por el Contratista, el Interventor y la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

7.24. MINUTA
OBJETO:

XXX XOXXXXXIOXOOOCOOCOOCXX XXX XXX XX
OO0 XOOOOOOOOOOOCOOOXXXX XXX
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VALOR:
XO00OOOOOCOOOOOOCOOOONXOOCXOOOOOOOOOCOCOOOOKX XXX XX XX
XXX.

PLAZO DE EJECUCION: () MESES.

Entre los suscritos a saber; ALBERTO ESCOLAR VEGA, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con ¢édula de ciudadania No 72.158.910 quien obra en nombre de Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO, come Director General, en
uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del articulo 29 de la Ley 89 de 1293 en
concordancia con el iteral C del numeral 3 del articulo 11 de la Ley 80 de 1993, quien en
adelante se denominara LA CORPORACION, por una parte y por la otra
, guien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el siguiente contrato de suministro, en virtud de lo
dispuesto en las siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones: 1) Que la
Corporacién Auténoma Regional del Atlantico, requiere realizar las obras de:
XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX 2} Que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos
25 numeral 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 2241141 del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, se elaboraron los estudios de conveniencia y oportunidad 3}
Que para satisfacer la necesidad anteriormente descrita, la Corporacion inicid el proceso de
LICITACION PUBLICA No. 0XX DE 2018, 4) Que el proyecto de Pliego de Condiciones
correspondiente a ese proceso fue publicade en la pagina Web del SECOP

www,contratos.gov co desde el , tiempo en el cual se
recibi® una observacién por parte la cual fue
contestada por documento publicado en el SECOP 5) Que la publicacion del pliego
definitivo fue el de 2018 y durante el tiempo transcurrido
entre la publicacion y la fecha maxima para inscripcién de proponentes, se registraron las
siguienles INscripciones.

6) Que una vez cumplida la fecha limite para presentacion de ofertas, se radicaron las
sigurentes:

No DE RADICADO ;
PROPONENTE Y FECHA DE HORA
ENTREGA

NUMERO DE
FOLIOS

7) Que realizada la verificacion de los Requisitos Habilitantes por parte del Comité de
Contratacién, este determinég que las propuestas presentadas por
son las habilitadas, y procedido a su

evaluacion, en la cual se concluyd:
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8) Que teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la propuesta mas favorable
para la entidad, es la presentada por
por tanto, el

comité de Contratacion recomienda al Director General, que de no presentarse
observaciones, o situaciones juridicas que conlleven a ofra decision, se adjudique el
contrato cuyo objeto es “Suministro de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el
desplazamiento de empleados Publicos de la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico
al  proponente-—-s——e— e por un valor de

a

XXXXXXXXXXXKKXXXXXK000000000xxxxxx. CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIGNES DE
LAS PARTES: DE LA CORPORACION: 1) Cancelar al contratista el valor del contrato en la
forma establecida en el presente contrato. 2) Designar a un funcionario como interventor el
cual supervisara la ejecucion del objeto del contrato. DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con
las condiciones téchicas exigidas en los Estudios Previos y en los pliegos definitivos
especialmente con lo indicado en el item 16. 2)-El CONTRATISTA debera acreditar su
afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social integral durante la vigencia del contrato y
los pagos que efectle deben corresponder a lo efectivamente percibido (Art. 50, Ley 789 de
2002). CLAUSULA TERCERA. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS' Las partes estipuian
expresamente que es un contrato regido en lo pertinente por la Ley 80 de 1993, Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015 y que no genera relacién laboral ni prestaciones sociales
a favor del contratista, ni con las personas que éste llegare a contratar en desarrollo del
objeto contratado. CLAUSULA CUARTA: PLAZOQ: El término para la ejecucion del contrato
sera de SE[S (08) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del presente
contrato  CLAUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos
fiscales el valor del presente contrato se estipua en la suma de

soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N° XXXX de fecha XX XXXXX de 2018, La Corporacion cancelara al CONTRATISTA el valor
del contrato resultante de esta CONVOCATORIA mediante actas de avance parciales de
obra y con visto bueno del supervisor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo
con lo facturado mes por mes, previo visto bueno del supervisor designado. EL
CONTRATISTA debera adjuntar la constancia de pago de los aportes al sistema general de
seguridad social, cuya cotizacion debe corresponder a lo afectivamente percibido.
CLAUSULA SEXTA. CADUCIDAD: LA CORPORACION, por medio de Acto Administrativo
motivado, podra declarar la caducidad del contrato y ordenar su liquidacién, en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave
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y directa la ejecucién del mismo. Dectarada la caducidad no habra lugar a indemnizacion
para el CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades
contempladas en la Ley 80 de 1993 La declaratoria de caducidad sera constitutiva de
siniestro de incumplimiento y se hara con base en lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80
de 1993, articulo 82 de la Ley 104 de 1993, subrogado por el art 45 de la ley 241 de 1995
CLAUSULA SEPTIMA. PROHIBICION DE CESION: El CONTRATISTA no podra ceder los
derechos y obligaciones contraidas mediante el presente conlrato salvo autorizacion
expresa y escrita del CONTRATANTE, CLAUSULA OCTAVA. INTERPRETACION,
MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: LA CORPORACION, se reserva el
derecho de interpretar, modificar y terminar unilateralmente el presente contrato, cuando se
den las circunstancias establecidas en los arliculos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
CLAUSULA NOVENA. EJECUCION: Para el inicio de la ejecucion del contrato se requerira
la firma del mismo y el Registro Presupuestal correspondiente. CLAUSULA DECIMA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo juramento, el
cudl se considera prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso
en inhabilidades e incompatibildades para contratar con LA CORPORACION
PARAGRAFO: Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del
presente, EL CONTRATISTA cedera el centrato previa autorizacién escrita de la
CORPORACION, o si elle no fuere posible, renunciara a la ejecucion. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. JURISDICCION COMPETENTE: Las controversias que se susciten en torno al
presente contrato seran dirimidas por la jurisdiccidén de lo Contencioso Administrativo
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSIONES: Por circunstancia de fuerza mayor o
caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecucién del contrato, mediante la suscripcién de un acla entre el interventor del contrato y
el contratista donde conste tal evento, sin que para efecto de los plazos extintivos se
compute el tiempo de la suspension de este. CLAUSUSLA DECIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTOQ: Este contrato se entenderd perfeccionado con las firmas de las
partes CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUJECION PRESUPUESTAL. Las sumas de
dinero que la CORPORACION se obliga a pagar en este contratc se sujetaran a lo
apropiado para ello en la disponibilidad de que da cuenta el certificado de disponibilidad No
JOO(XX de 2018 CLAUSULA DECIMA QUINTA. IMPUESTOS: El CONTRATISTA debera
cancelar el 1.5% del valor del contrato por estampilla Pro ciudadela universitaria, y el 1% de
estampilla Prodesarrollo, lo que se entendera como cumplido con la presentacion del recibo
de timbre de la Secretaria de Hacienda Departamental. CLAUSULA DECIMA SEXTA
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA con ocasién de la
celebracién y ejecucion del presente contrato respondera civil, penal y eventualmente
disciplinariamente, por las obligactones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones
que le fueren imputables y que causen dafio a la CORPORACION, CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. SUPERVISION: La supervision del presente contrato estara a cargo del
Secretario General o el funcicnario que este designe para el efecto. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacién de comun acuerdo
entre las partes dentro los seis (6) meses siguientes a su vencimiento, o de manera
unilateral por parte de la CORPORACION, dentro del término legal, conforme a las
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disposiciones vigentes, cuando el contratista se niegue a firmar la liquidacién por mutuo
consentimiento PARAGRAFQ: Para el cobro de los honoerarios correspondientes al ultimo
mes, el contratista debe acreditar copia del acta de liquidaciéon debidamente firmada por
todos los intervinientes en el acto DECIMA NOVENA: INDEMNIDAD: E| contratista
mantendra indemne a la Corporacidn contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos
que puedan causarse 0 surgir por dafnos o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el
contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato
VIGESIMA: GARANTIA EL CONTRATISTA constituira a favor de la CORPORACION la
garantia Unica, que podra consistir en una caucién o de una compafiia de seguros, la cual
amparara los siguientes riesgos: A} Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses
mas. B) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION A
TRABAJADORES: Equivalente al 5% del valor del contrato y con vigencia igual a la del
contrato y tres afios mas Para constancia se firma a l0s, XXXXXXXXX

ALBERTQ ESCOLAR VEGA
Director General




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOIO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

. DESCRIPCION i DERA CIVIL SUMINISTRO | VR TOTAL
OBRA CIVIL: REACTOR UASB-SEDIMENTADORES $ 1,374 551,678 3 1.374.551,678
REACTORES UASB 3 216.196411 | $ 819,062,663 '3 1,035,259 074
HUMEDAL SUBSUPERFICIAL 3 128831519 | § 37549313 | & 166,360 632
CAJAY CABEZAL DESCARGA S 48 513,850 3 48,613 850
EQUIPOS PTAR $ 44 929,729 | § 934 580,738 | § 1.028.510.468
{OBRA CIVIL ELECTRICO S 315 419,490 $ 315,413,450
[CASETA ELECTRICA - PTAR 5 74 858,670 5 74.858.670
'OBRA CIVIL LECHOS DE SECADO 5 92 405,070 92,405,070
{OBRA CIVIL CASETA LABORATORIO 5 30,687,566 i 30,687 .566
OBRA CIVIL CASETA EQUIPO UV S 69,278,526 | 5 59,278,525
[OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 400,067,930 $ 400,067 930
!ADECLJACION TERRENO - VIAS E] 390 930,345 ' 390,830,345
COSTO DIRECTO § 3,1BB,670,784 §  1.841,192,715 § 5027,863,498
INTERVENTORIA f OBRA CIVIL : 8 % 3 254,933,663
INTERVENTORIA f SUMINISTROS : 2 % 5 36,823,854
SUPERVISION Y SEGUIMIENTC / 2 v $ 102,609,459

APORTES DE LA NACION ;

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $

5422,230,475

Procics J017|
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FRRMATC 1 - OERS CIVIL - EETRUE

= | DEBCRIPCION

UNIDAD

ACTOR - LOGSAE GENIMENTADDHES

CANTIDAD

V_UNITARIO

¥ PARCIAL

 |[REACTOR UASE

3 3|EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

3.1 2|Excavaciones en zanja para redes de alcantar(llade y acueducta

| g_cavamémaquina er materal corrdn, reca doscormpuesta, a

352 2|cuaiquier profundidan y baje cualguier condician de humedad (incluys
__|resiro & lugar aulor 2ada) _
AS5S|RELLENCS

Relleno de sanjas y obras de mamposteria con malenal seleccionada di
cantera, compaciado al 35% dol proclor medificado
Eslatilizaciéin de la cimenlacor con pledra cicldpea (60%) y concrelo 14
Wpa {(40%)

3.5.5|Conformacién de Obras en Tiarra
" 355.1|Conformacion de mura en liera arrada

3 7TICONSTRUGCION DE OBRAS ACCESQRIAS
3.7.3|Estructuras de concreto reforzado

Concrelo para losas de fondo, superiores (incluye instalacian de la
tapa), muras en estructuras hidraulicas y cajas de valvulas, incluye
formaletas (Concreto procedente de central de mezclas)

4751

3 7 31 3|Concrelo impermeabilizade de 23 0 Mpa (4G00 ps1) para losas de fonro

3 7.3 1 19|Muro de canereto imoemneabilizade de 28,0 Mpa (4000 psij e =4,40m

2 7.3.1.16|Murc de conereto impermeabilizaga de 26,0 Mpa (4000 psij e =025 m

] 1/ 3.2J_F'I:F|HALFI'A.E |CONCRETT PRONIDENTE DE CENTRAL DE
37.3 2 1[VIGAS, COLUMNAZ Y BARATAS
3,7.3 21,7 forartn prre wioms F iz = BE Mua G000 |Ih-.
3732 1 Afermneln poa colornas S o= 26,0 kg (A0
_3?322 LOSAS MACIEAR
3,7,2.2 2 Sjtoan micin e conomin
_3.7.32 2 AR.onn mmean e v
3 7.32.2 AL NCLAJES
AT 324 e i faesokiji
3.7,33|Arpre de Ratunren
37331 wfv: 220 My [ROTHID i

fACllpeli e = 035 m
|:J A0-mii e = 0.3 m

[CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES, INCLUYE |

ma

m3

m3

mi

mi
m2

m2

ma
ma_

2500

263 BY

242 64

263 47

396 10

412 44

2610

1500 00

SE87¥09 52

| s 1133736

] 202 Bd¥

5 59,017

& 178,627

3 a0z, 148

$ 296,4204

£al 087
403 124

L4y

194,620

o=

$  200,000|

(3 3,515

167,418

5 3,838 933

$ 20 221 836

547 081 165

S 5% 9bd

5770356821
$ 122,258,784

S 5,699,015

§

i 181 732
1

2-
§1,770,44

Lo

$ 46 756,968]
51447 153
§ 300 D40, 300

5 206 365 D16

IT-IOSAS SEDIMENTADQRES

3.3|[EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
1,3 3|Excavaclones en zan]a para redes de alcantarlllado y acueducto

Fxcavacion a maguina en material comdn roca descompLesia, a
3 32 2|cualawmer prafunzidad ¥ bajo cualqueer condic dn de humedad (incluys
reliro a lugar avlorzado)
3,5|RELLENOS
3.5,1|Relleno te zanjas y de abras de mﬁ_l'!'l_EDb'lel'la
Relleno de zanjas y ohras do mampestaria con malenal seleccionado de
canlera, compaclado al $5% del proctor med|icade
3.5,5|Conformacidn de Obras en Tierra
355 1|Canformacion de mura en lieTa armada
3.7|CONSTRUCCION DE OBRAS ACGESORIAS
3 7,3|Estructuras do concrela refarzade

R

Concreto para Insas de fondo, superiares [Incluye instalacion de la
{apa), muros en eslrucluras mdraulicas y cajas de valvulas, incluye
formaletas (Concrelo procedante de central de mezclas),

|Concreto de fmpicse e = 14,0 Mpa (2000 psi}, e=0,05m

17131

37314
3 7 3 1J||Concreto mpermeaziizada de 28,0 Mpa {4230 psi} para losas de fondo

m3

m3

|

m2

m3

z22 18

14835

22 20

'S 19,666

5 14,865

g 50,017

31,133,538

g 522,748

53240424

%17 0Bk 014

328243083

§ 2,217,451
% 17,B07.660




CONCRETS PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE
I T32|FOMMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE
3792 A|AMELAJES — = _ I
3.7 3.2.4 1Vl oo Andie mi 50000 | & 200000 $ 100,000,008
A.7.3.3|Acero de Refuerza
373 3.1]|Acero fy= 420 Mpa (60000 psi} kg 904200 | % 3515 § 31,782,630
3.7.3.9)Anclafe para Acero de Rofuetzo n
3,7.3.9.1|Suminlstro e instalaclén praducto para andar varilla de @1/2° corugada mi 1.00 3 20,203 $ 20.203'
TOTAL $ 1,057,347 444
AlU {307%) § 317204233
COSTO TOTAL OBRA CWIL § 1.374.551.670




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIFIO DE PIOJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 2 - SUMINISTRCO - REACTOR UASB

ITEMS DESCRIPCION UND CANT. VR UNIT. VR, PARCIAL
3202 SUMINISTRC DE TUBERI LEMENTOS DE fuZiFEOWETD Y
ALCANTARILLADO
3201114 Tubena PEAD PE100 PN10 200mm (8"} mi 52 5 97 198 1§ 6 196 458
1201112 Tubena PEAD PL100 PN10 1*0rim (4"} ml 49 & 29897 % 1447 729
320126386 Tes PEAD PEOQ PN 2C0mm [B8"} = und 2 K] 214183 | § 8285 366
3201268 4 |Codas de $0° PEAD PE100 PN10 200mm (2') B und a ] 208550 | § 2357 458
12012685 Codos de 45 PEAD PE10D PN1D 200mm (87 un! a S 265349 | 1,212 071
420126912  [Te: PEAD PET00 FMN10 110mm (4" = el 2 5 34373 |5 1708 853
320120214 |Tee PVYC Movalon 110mm (4"} und | 2 S 24,374 | S 126 8061
32012684 Cotlos dn 50° PEAD PN1D 110mm {47 une 13 5 7TAE5 | S 1,016,723
jznzzazd Tuhere RDE 28 PWC-F@=2 ml 265 3 13534 |3 3603428
372022127 Uniores PYC-P @& = 2" und H8 I 334G | § 137312
32022123 |Codos 80° PYC-P @ =2 _ | ud 131 § 8,051 |8 1,187,944
42022124 Tapan Soldado PYC-P & 2" und 28 ¥ 4895 | § o 132,019
37201258 31 |Reducunn Soldada PVC-P @ = £ 'x2" . b und 28 5 24419 | B 626,704
Walwlas de mar posa waler PYE schdl Upo 557 (1 GF-on brdas de
227 lijgoidn @ = 4" 55T 200mg/L Sellos resisiente a la abrasion y & Lnd 3 k] BH2 726 | 3,316,699
AL qQUET SO L =
Waheulas de mariposa wafer PVG sch0 [ pe S67 (+GI +)jcur birdis de
325273 fijacin @ = 2" SST=200megL Sellos res stente 4 la abrasién y al urel 20 s TT1337 |5 15 679,577
Flague quimize —
320122627 |Bridaen PYC SCITR0E=2" Ircivye tamnilleria y empague, urd a1 3 37166 |5 3 000,500
APn12262 Brida en PWC SCHE3 @ = 4" Incluye lomillena y cmpacus und kx| 5 FO250 |8 2,570 238
32012264 Brida en PYC SCHBO @ « 8" Incluye lomilleria y empacue unid 3 13 163 750 | 5 5418 BOf
49012567 F‘asal‘r‘Lllro A600mm er AR PN 1.6' LxB (ingresa manhuoll) Incluye und 3 5 6127533 | § 20,680 441
proteccion con recubinim enlo epdxico recomendada sequn planas L
Selg higraulico incluye Pasarura @130mm cn HD PN 13, La8, coda
3201250621 e 160" brndas, Incluye lorrilleria y ecmpaguetadura segan und 3 ] 625000 |5 2,.09.375
__|espeeificacones tecnicas para ¢l montaje —
Tupa Bridada alornillada G00mm HD FM100ngreso manholli. Incluye
320125622 |loraillena y empaquatadura seglin espec fcaciones tecnicas para al und 3 § 531185 |5 2,130,249
montaja —
220125623 |Pasamure @50mm (2") ¢n HD, BxB und | 20 5 304,066 | 8 V70842
A201 75629  |Pasamure @100mm {4 en D BxB = . und 14 3 652,423 | S 8,507,704
2201258625 |Pasamure @200mm (8" en D BxB und 3 5 FAOCOD |5 2,632,500
420125627  |Pasamurc @200mm (8") en FD BxB und 3 3 a0z,424 | § 3,045,680
A20125526 Pasamuro Acern mox 304 LxB & = 1"44 |=0,Fm und 3 S G050 45 2 703 TEN
Hromrs 1 Tuberia acera inax 307 @ =1"% . Incluye accesonos de sopore v = 19 i 182,?0(.; 5_ S
anclaje a losa tambien en acera Aox
2202672 Codes 80° @ = *"¥% AUERO INCX 304 und | M 3 Q3649 | & 1054 055
370263 Brida acero inex 304 @ = 1" [ncluye lornillena v empague areed 23 3 41,450 | & 1832 625
120264 _|Tee acero inox 304 & = "% und 2 3 23604 |8 175 876
Soporles de lubanas de dislnbacon centra del seaclor incluye
U266 lornillcria cn E.mem inrx A04, perilera y a.brazadera protegld'as can Sl 45 s 80000 | 2 2 600 360
recubrimienia epoxico resistents al contacle del agua segin
cspecificaciones_en plancs _
Bomba dosificadara e microralrienles 10 GPH clociromagnehsa
uulomalica, Cabezal ¥ valvulus ot PYE, dialtagma reciiera en -
20266 leflon Resistente 4 la irle npene, 1ncuye «it de instalacion y conexién y i) 2 § 3,509,000 | 8 TiC0,0C0
laccesonos de lunena de 20 mm PEAD 2 lubenz de 250 mm
RAomba dosilicadora de Acidn corhidrce 10 GPH eleciromagnétiza
L . aLlomalica, Cabeeal y walvulas en PYC, dialtagma recubiero er S, & P
Al tellon Resislente a la irlempene, insuye K de Instalacian y conexidn v un Z i 3300000 13 0L
accesoros 4a Wwoena ce 20 mm PCAD a<wbesia de 250 mm
Aomba desiiicadara de Sooa causlica, “0 GPE eeciramagneuca,
' Sl aLlamalica, Cabezal y valvulas en PYC, diafragma recubiero en ) . ne | =
RES Al 1aflon Resisiente a la intemperic. ircluye kit de nstalacien y coneacn y 5 2 > 3,520,000 | & 7 DGO 00
accesonas do lubiena de 20 mm PEALD atubena de 250 mm
Bomba dosifiicadora de Clorure Ferrico 10 CPILeleclraragnélica
aulomatica Cabeozal v valvulas ¢n MWE diafragma recutierio en
he20arabis leflon Fesislenle a la inlemperie. ncluye kil de Asialacior y conaxion y tng 2 S 3,500,600 1 3 7,000,000
accesonns de tuberna de 26 mm PEAD a lubena de 250 mm
Mezclador para Microrutnenle: =g 1
1902610 l".“.“r:._.p s y Cloruro femea Incluye kil de und 3 5 762,960 | & 0525970




[0 R M

22620

La026.12

120265

1302618

dimensiones 3,2m (Largo)] x ,6m (ancho) x 2,6m {aln) en
polprepilenc calbre 50, dimensién hexagone 3am x Jom, inchnacion
BO", negro, rerstente a quimicos, agua y rayes solares Soporlss en
perli| de canal C de 4" an poliésler reflorzada con fibra de vidrio de
napsmor Bmm, anclado con chaze expansivo de 34" x 37 en acero

Ak RN, T

Surinistro de rosalones Disposiivos octogonales plasticos de 18,7em

tia-diamelro, con area superficial de 100 m2fm3 i
Transmisor de pH. Sensor inpul; software memosens, digilal:

nH{glasslISFET), ORPbasic version Power supply. 115VAC Qulpul
1x20mA, pHIORP  Addilonal contact: 20mA inpul +4x

izl cemndeandlimitp {1d)), sensor de lemperatlura  Resislenie a la
I_::Lemperle y &l conlacio con quide allamente contaminanielagua

ol el e inetuk sit-3a inezalag I
lip e i L Pt ol R I UY Nl D FTROCH DO 00 O

=piapcsdin del gas, valvula de alivio de presidn del gas, trampa
fuiasil de gotas, valvula de seguridad con atrapallama, sislema
wefimcar del gas, antorcha o guemadcer con pilolo automatico para
el Prasion maxma T00mm columna de agua. Incluye bridas,
kifillena, reducciones, niples y sellos de neopreno segun

Semhbe para lodos de cavidad progresiva para cargue y descargue de
cdis UASE diamelro de succion y descarga de 4" Capacidad 1,2
Li%.Cabeza de 7 melros Lodos con concentragion de SST entre 10000-
100000 mg/t. Monoblock, Carcasa hiero fundido, Conexiones
Iresmion, eslalor de doble helice hellcoidal construido en nitrilo con
siitasd de lemperatura PT 100, gje molrz de acero con reveslimiento
de alfe cromo, Cierre eje prensaesiopa o sello mecanice, Rolor acaro
crommsd, | Molorreductor 2.2 kW, 200RPM, 3F, 230480V, 60Hz

Tanques de PRFV 250 Lis con tapa remavible |, Incluye accesorlos de
dpicwga y adecuacion del tanque para la manguera de succidn de la

poebn v 09 |8 S30n Jave # Melace:

sinasifoacinnes iepnican ]

uns

1755

150

o N

| 2030000 |8 366,265,000

] 250000 | & 37,500,000

| 13,272,000 | & 13,272,000

1 25,000,000 25,000,000

3 19,279,200 | ¥ 18,278,200

¥ BIEETT | § 3,314,288

FUD T el MM G T8 OE TUHERIA
Adiien (L%

WA 15

GEETH BURINGETHO

A5 HSE
107,614,072 48
113,502,632 06
B1EA02. 662 T4

B e




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 3 - INSTALACION - TUBERIA, ACCESORIOS ¥ EQUIPOS REACTOR UASE

ITEM 1 ____DESCRIPCION UNID CANT. VR UNIT W, TOTAL
% INSTALACICN Y CIMENTACION DE TUBERIA
142 Insialacion Tubarlz para alcantarlllade
T 34414 Tubena PEAD PE100 PN10 200mm (8" (i —_ § 10824 | § 594,493
34412 Tubens PEAD PE100 PH10 110mm {47 ml 49 % TAB2 0 % 350,123
Instalacion de Tubena y accesorios de acrra inox 2" para
3429213 evacuac/én de gases También incluye acresonos de sopore y ml 15 S 54505 || % 1021973
. anclaje a [n=a . B - = — I
34294 Tubgria ROE 21 PYC-P & =2" 1 m 284 | B AG77 | % 812,289
3481  [|Cimertacion de tuberia con matenal granular m* 18 3 3047l E + 812,073
3484 Cimenlacion da wbena con concreto de 17,5 Mpa (2500 P31 da ma 2 ? 84307 | § £91,753
caniral de mezclas e o Tl i
3.5 RELLENDS =
351 Anlleno de Zanjas y ebras de mampasterfa
3611 Fmllenas con matenal selecoionado de sitio al 90% del PM, llegando m 260 s 15721 | § 1932215
1 2 cotas de la corona de ins dinues segin plancs, | -
Rellenos de Zaras y ooras (e mamposiena con malenal e
_3'5'1'2 seleccionado de cantera al 95% del PM m 3 = S9017) & 2,168,875
374 Poze de Inspeceldn - incluida losa superior y lapa
[Construccion de poza de inspeccion de mampeslaria con I
3744 .
illo maslze [ talete) S —
: 1 Sidmetro Interna de 1,20m para lubenas de didimetros entre
Y HMamm{8") y 700mm{27"}
374213 |l=astuccion pezo de Inspeccion 18<H<30m sac 5 5 4568064 | § 22 840 317
33 [RATALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO ¥
ALGANTARILLATM N
T [ekiki i mariocas warker BV achil Spa ST (WEF RS bt
LE1ZYT o Racen = 1% 35T= M0l Soiui msislinie o b abemion vm|  und 3 ] 228760 § T72,064
e o L= |
Farihid (nd i wirkds =i schiid pa S0F (+GF » 525 B

L BT el Panisdn @ = F. 55 1=MomplL. (=i i BBme o b abvmeldy v | und 20 $ 112484 | 2,277,995

+H BT N — — ]

A 1ot brada e PYC COH DO = 3, nd; srpa Irrerhierin i e o lps und B1 S 78758 | § £,374 398

ARt E |Beim e FUCESH BOE 47, Puhum Toiietn et jen und ad EN 161120] & 5,437 BOD

B2 E Eridn &7 A ECH B = & purupn orvaiada i (empaim und e ] 2°5180 | 3 726.233

Selig Sdrauim ke r'l_lL.-rll i R L i O AN L |
L e o o PR, Awadee, I iorfanis § empaousiagu. sagom und 3 5 186,784 | & 630,385
T B ] A B TS T
%r:lﬂa :nuadg.?rimhﬂ-rﬁ'{j? th'-I'ﬁ i‘l"l;:l..' LT S TR T S
LR E S L (5, R T L ST TR (T T FE T BB e e L e b L und 2 5 128,260 | & 432 878
L]0 25 | —
e |Pemowi ESIT e WP 10 L (gD Mannei), Pouym i} .

i L st n g [ecubimT RN BaiCoD e mendeE peEae pant, und 3 5 13645831 § 4,805 468
AR TTEN. [Pt Acepn inm 304 LaO@ = | urd 8 $ iD5286 | 3 780,642 |
;I_!-__'I_E I:‘.gnn.—l.rr ﬂl'.ul'rrn [ERE TR ]¥] |"'|‘-| und 20 | & 90 986 | & 2,024 TOR
A& IFI l-'mrr-q.m_if- OO |_t'|u| HO. ="J 13 EIE und 14 % 186,784 | § 2,521,579
IR TT I |Prpaeye B ey (A m HO =810 Bl und 3 £ 2869710 5 958 5268




38258

36259

382510

Bomba dosificacora de micronatrentes, 10 GPH, eleclromagnética,
aulomatica, Cabezal y vahulas en PVYC, dlafragma recuerto en
leflon Resislente a | intemperie Incluye kil de inslalacion y
conexitn y accesonos de lwbena de 20 mm PEAD a wbena de 250

EE-::IL'E dosifitcadora de Acido clorhidrico, 10 GPH, electromagnética,
Hubimidlica, Cabezal y valvulas en PWC, dlafragma recubierto en
kfi Resisienle e la inlemperie. Incluye kil de instatacidn v
Amdién y accesonos de lubena de 20 mm PEAD a lubena da 250

H"n:u-'mba dosficadora de Soda causlica, 10 GPH.electromagnélica,
m.tomatica, Cabezaty valvulas en PYC, diafragma recubierio en
#flon Resistente 8 la inlemperie Incluye kit de instalacion y
srinexdn y accesonns de (ubene de 20 mm PEAD a luberia de 250

iazsn

362513

182514

3B2517

3R25H18

apzs

AB2523

32524

_ulllnba dosificadora de Clarure Ferrice, 10 GPH,elsclromagnélica,
silomdatica, Cabezal y valvulas en PVC, diafragma recubierto en
Haflon Resislante a la intemperie  Incluye kit de instalaclan v
lonnewrdn y accesonos de tubena de 20 mm PEAD a lubena de 250

| 382512 |.'iez$d?>r_para tMigranutrienles y Clorura ferrico Inciuye kit de
i imihEmns

fMadubbs de sedmenl@cion acelerada para el separador SUSE de
fimensiones 3,2m (Largo) x 0,6m {anchol x 0.6m [ale) en
pahpropileng, calibre 50, mimension hexagono 3cm x 3om,
nclinacion 60°, negro, reislens a quimicos, agua y rayos sclares
Goportes en perlil de canal € de 47 en poliésler reforzado con fibra
de vidrio de espesor Emm, anclado ton ¢chazo expansivo de 2" x 3"
CLOIES LT R s B T

Transmisor de pH Sensor inpul, software memosens, digital;
pH(glass/|SFET), ORPbasic version. Power supply 115VAC
Qulput: 1x20mA, pHIORP, Additicnal conlact 20mA input +4x
relayichemocieand/imit/p (1d)] sensor de lemperatura  Resistente
a la Intemperie y al conlacto con hquido altamente

Siaiema quemaant argséggal fre sguvcg J'E'é‘é’;@é.ﬂ%i ffrﬁal d%dﬁ -
conlrapresion del gas, valula de alnmo de presidn del gas, lrampa
manual de gotas, valvula de segundad con alrapallama, sislema
purificadar def gas, antorcha o quemader con plloto automatice para
encendide Presion maxima 700mm columna de agua  Incluye
bridas, lomilkeria, reducciones, niples ¥ selloa de neoprena segun

esnecificananes tecnnas
Bomba para lodos de cavidad progresiva para cargus y descargue

de lodos UASB diametro de succitn y descarga de 4" Capecidad
1,5 Lfs,Cabeza de 7 metros Lodos con eoncenlracian de S3T entre
10000-100000 ma/l  Manablock, Carcasa memo fundido,
Conexiones bndadas, eslator de dobla helice halicoidal conslruido
en mitnlo con sensor dg lemperatura PT 100, eje mownizZ de acera
con reveslimienlo de ato cromo, Clerre g2 prensaeslopa o sello
mecanico, Rotor: acero cromado,  Motormreductor: 2 2 kKW,
200RPM 3F. 230460V BOHz

Tangues de PRFY 250 Lis con lepa remavible  Incluye accesofios
de descarga y adecuackyn del langue para k2 manguera de suUcclin
de ls bomba y de la {apa para el mezglador

|Suministre e inslalacidn de verlederos en Acero al carbon e=3/8"

sequn dimensicnes v espealicaciones de planos . Incluye tonllzna
en acero ok 304 ¥ ampague de neopreno. _

Suministro, franspaorle & Inoculacian de reaclor con lodo granular
con relacion S§VISST=00 Concenlracion mwuma de SSV=50000
mg/L y Acividad Metanogemca minima de

0,15grD0O0/gr 55V dia Asimlacion de carga volumetrica minma de
20Kg/DD0MmYdia. Vekcidad de sedmentazion mimima de dmih
Produccion de gas melana de 0,35 Lde Chd/gr DQO removida

und

und

und

und

unag

und

und

und

und

und

und

m3

176

1,749,000

1,748,000

* 742,000

TR

wel

155 . N

fE R

5.30H1 0]

SR

TTHEST

3 AN
Pl h e

ATT O

5 3,496,000
8 3,496,000
$ 2,498,000
$ 3,498,000
5 1,000,748
g 52,088,400
5 2,013,664
$ 5,300,000
3 4,087,180
$ 702,629
5 2,370,800
= 1
5 21,035,700 |

SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA
AIU (30%)
COSTO SUMINISTRO

$ 166,304,931 36 |
5 49,BM147241
5 218 196 410 77




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIQJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 4 - SUMINISTRO - ACCESORIOS DE HUMEDAL

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT, VR UNI'-I'. VR, TOTAL
120.2.1 uberla de alcantarillado PVG da cLerpo
= Interior liso v exterior perfilado - . =——,

320.2.1.2 |Tuberia de PVC de 200 mm (87) m a7 1§ 48000} % 3,879,920 00

3.20.2.1.2 21|Codo 45° Diametro 8" NOVAFORT _un 6 § 144,878 | % 862 268 00

3202 12 22|Codo 50° Diametro 8" NOVAFORT un 32 5 144,878 § 4,636,096 00

320212 23|Tee Diamelro B" NOVAFORT un 8 |§ 1448781 % 1,159,024.,00
Suministro de geotexdil NT 2000 (no leido) o
similar, para lagunas de estabilizacion  Segun

371527 |planos y especilicaciones de disefio, incluye: m2 10500 5 4,857 | £ 5,099,850 00
Traslapo, desperdicio, maquina de coser ¢ hilo de
_|paliesler. i - — |
Suministra de Geomembrana 40 Mils para
4371528 impermeabilizar  digues  conformados ,00" m2 950 0 s 12278| % 11,664,100 00

hidromallas Geoesteras, mncluye Accesorios,
cordén de exlrusion, iraslapo v desperdicio
SUBTOTAL SUMINISTRO DE 1UBERIA 3 27,408,258.00 |
Adman {18%}) $ 4,933,436 44
VA {19%) $ 5,207,569.02
COSTO SUMINISTRO $ 37.549.313.45




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIFIQ DE PIOJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 5 - OBRA CIVIL - HUMEDAL

ITEM DESCRIPCION UNID CANT. VR UNI? VR, TOTAL
33 @AEIDHEE ¥ BN IADDE . .
239 Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y
acueducio ]
Excavazion a mano s maleral coman, roca descempuésta,
Jadeds® cualquier prefundidad y bajo cualguier condigion de humedad m? ] 5 20,5921 5 156 439

Incluye retiro a lugar aulorizado

Excavacion a magu na en matedai comin, roca descompuesia,
3327 a cualguier proflucdidad y bapo cualguer condicdn de hurmedad m? TEO 0D S 14,565 | 5 14 0F9 400
{incluye retiro 100% a lugar autonzado)

35 RELLENOS
Rellenc de zanjas v obras de mampesieria con matenal

3572 selecolonado de cantern. compaclado al 85% del proctor m3 600 00 § 59017 | § 35410,200
imedificado 1 =
352 Conformacién de Terraplenes i
465920 Terraplen compaciado al 100% del proctar modificado, con m3 560 00 5 soogs | 3 50,084
malenal de canlera lipa B .
Instalacién de Tuberia de Alcantarillade de PVC de
3424 Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier
Condicion de Humedad
34212 [Tubenade PYC de 200 mm (8"} perforada o m 87 3 24358 % 24,358
F Calacacdn y sum nislra de capa de a~ena en e= 0 J5m
33t confermando la pendignte del fondo de |a laguna en un 5=0,5% " 16,20 3 16567 | § 756,006
5909 Suministre € instalacion de grava de diametro 2" a 4", redonda, ma 219 36 5 57596 | 5 12,700,067
lavada, libre de polvillo o
313012 Colocau.on ¥ sUm fuslro grava de diametro 1/2"(12-15mm), "3 as 5 57896 | 5 5731,704
lavada, libre de polvillo |-
33010 Colocacién y suminislre arena gravosa |, de diametro  (2mm), ma a3 5 46667 | $ 1,540,011

lavada, bre de paolvilla
|Conformacion de gavianes ‘orrados en Hidromalla geoestera de
dimensianes 1m2m™3 Sm, rellenas de grava rodenda de
3.7152.9 |diametro 2" a £" segur planos. No incluye el suminisiro e un Gl 3 251064 | % 15,063,521
Instalacion ce la grava Incluye el suministro e instalacion de la
Hidromalla Geceslera, lormalela Ju madera v geocable

3715 |Geomembranas y Geotoxtiles

3715212 de establlizacion, Segur pluncs y especilicacicnes de IjIISQI:IO. e 1 050 3 sac0 | 3,045,000
incluye  Traslape, oesperdicis, maguina de coser e hilo de
poliesier
instalacion de Geomembrana 40 Mils para impermeabilizar

37152 11 |dicues conformades con hidrumallas  Geoesteras, incluye: m? 950 5 6E05 || % £,178,750

Fijacién mecanica de goememprana y geolextit con platinas e~
3715210 |aluminio de /2" 3 eslrucluras os concrelo o tuberias  Incluye ml 4{1 3 46 625 | & 1,565,000
pornos on acera inpwidanle, neopreno y mano de obra

Filacién mecarica con abrazaderas en aluminio de 1/2" para
3715214 luberias  Incluye formilleria en acera inoxidable, neopreng Y un g 3 b3 B0G | & 152 048
maneo de obra

Sigmhbra y suministro de plantas para tralamiento de aguas

Suminislro y siemara de nzomas de Junco (Scirpus californicus)
y nzomas de Cnea ([ ypia domingensis). Se deben sembrar 4 618 3306 | % 4 (98 728
unidades/m2 & una prafunaidad de 20 cm medido desde |a uie § !

supericie de la arena gravosa

3207

Suminislro y siembra de <izomas de Achira (CANNA EDULIS)
flar roja y amariila en todo el perimetro de cada humedal Deben
planiarse a unos 50 cm de distancia uno de otro y 10 cm de
proiundidad moedido desde la superficie de la arena gravesa

und 484 4 & 5964 2,948 602

wn

3308

TOTAL £ 69,101,166
AlU (30%) § 20,730,350
|c0STO TOTAL OBRA GIVIL $ 128,831,519




CONSTRUCCIAN PLANTA DE TRATAMIEMTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PICJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICD

FORMATO 7 - SUMINISTRO - EQUIPOS ESPECIALES

ITEM

B3R

10201

DESCRIPCION

UNID

CANT

¥V, UNIT

VRARCIAL

EQUIFDS

EQUIPOS ESPEGIALES

= OLIPO DE CRIBADO FING ¥ DESARENALCH LONGITUDINAL TOMPACTO Ethpo

o leci mmecanisa que moluya aljam zade, lavads oransada y transporte de residucs de
dpsbaste Ue Marera aucralizada y @) MIsmo |3 separacin de amnas remacén y
descarga de las mismas de marera aulomabzada junio con fedas los matores varkadares,
camaEas, controlas paneles de centml oda el cahteads denro do cada unidad y de las
aridadas on of panel de conliol local Capawdad maxima de 20 Vs Conlieng rampa da
aronas langue on acere nowdable \ranapertadar ee arcnas horzenlal sormlla nclinade do
nxlraccion de arehds Aacro dellangue 1022 mm longilud tolsl del oquipn 6970 mm allura
el langue 2250 mm atura total 2442 mm Todes los compeomentas son hechas an acero
noemdable J16L [ | 44047 ralada quimicamenta an bafio acido por INMErsitn (escepio
|ableros moares y rodamicnlas) Didralro oo salida DM 290 Draretro de erirada ON 2540
Didmesa del drenge DR 53 EQUIPO DE CRIBADD: Diamelra exienar da la canasla 500
mm, felalve a rechazos sin pracesar can un (5% DAY 9 [inin aspaciamisnts de a placa
perfarada & mm didmalra del wrmille compactads y ransporiador 273 mm. allura Iotal de
descargs de rasnuns 2663 mm uwtensia det rrotar 17w valiage 440 Y, recuencia 68 He
worrienlo nam nat 2 45 A, relawianes ole del motor 1240 min-1, preteccian P65 TRAMPA DE
AREMAS LONGITUDINAL Grado de separacidin min 90% digmesn del grano 1 20 mm
longilud del desarenador B0C0 mm, anche 1022 mm, TORNI_LO TRASNPORTADOR DE
AZEMAS | |ORIZONTAL potencia dal malor 0,55 WW, volteie 440 Y W, recuoncia 60 Hz,
comanla naminal 1,6 A, retacianes del gpe del rolor 1470 min-1 proleccidn P66, TORNILLO
INCLINADD OE EXTRACCION DE A=ENAS: Mllura de descarga 228 1 mm, polendaa del
meolor 1,1 Kw welale 440 ¥ ferponcia 80 He coerienle Nominal 2 45 A rowaciones del e
Ae| mator 1440 min-1 proecoidn IPES marca Hawer o simiar INGLUYE TODAS L 05
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACICN COMPLETA Y LIN

FUNC QNAMIEHNTO SATISFACTORKID. Cadiges y eslandares ASTM A 24242420

10202

10205

RSN

0217

10209

s |3] TEMA DE DDSIFICAGION QUIMICOS

teracionos
in 24 3lametguador de Pulsaciones MorlEPDM - 125 1nd (POUC4ANEDT)

Narmdilewtsr UG Wiosen Korfired Qudninl #2380 Dulvsmqu b s (Mebgup 00, Ahus

Spealicalion for High-Strergth Low-Alioy Srucruml Steel AGMA 010 Standard for S
Huolical ketrngbeona and Bevel Enclosed Dives MEC Nalonal Eleclrical Coca Bl aquipo
el man dneimante ARoes B8 A0 lns La Bade LB L. larnras
Egquipa da desinleccion UY

Suministro de Equipo de desnficedn UV, modele WEDECD TARK SMART 2-2X71 cen 8
limparas UV ECORAY® ELR 30 Incluye Bslema Adlomatco dde Limpieza Compresor
Outdaer para sigleTa de imuioza. Veroders Slandard gera nstalacion en canal, Sensar UV,
Baflke Phle, Gabinels eldence go luerza y santrol para ns:alacon en Exterores Tipo P56
Concxion e Almonlacion 48027 F +- 10 % 60 Hz {5 Wre WYE L1L2 L3 NGHND)
Pescante- Lifling Davils (15U Kq 3 Wenon Fillar maumen Azems noxidable AS| 304 ncluye kil

un anl:la]e Y demas accesonos de monlae para su ocorecie modlae ¥ ooeesla en
A TAnOen =

Bomba Dasficadors Sigma 3 Rasica - 1 00C kph @ 4 barg. 3 fasa, 230V + 4004 SOE0 47
[ 37 Wiy (53802083 0PYVTE 1708000 Cabezal en PYDS canempagques en FTRE
Diafragma con indicador do ruplura, Son resares en |as valvulas, Tuerca y esciga para
manguera PYDF Son Lagetpe ProMinenl P55
Accagornos Succion Posikya 1 1/2° fAcc + 1 [ b

abeula de Contra presidn PWC ¢ 1027 NPT (BPG155-P) [Qialragma Maldeado an
PTFE/EDPM, Ausiable 07 a 10 be, Funcion Anlston, Tornillio de Ajusle Resisente 8

Barha Doslicadora Siema 3 Basica - 96 Iph @ 7 kasg, A fase 230 /400 W, SO60 Hz (0,25
KW (S1BalTUSE0PYTS 1705000 Dosifcaderas de Molor, Sigma 1 ¢on ajusla manual
Conlmpresidn gue werce 7 har, 636 I, Cabezal en PYDF y saliv an FTFE Diafragma cor
\rdicador de ruawra, Con resarles en las valoalas, Tuorca y ospiga para Tahguera PYDE
Con Logoupo ProMinert IP 56 Ajusie de longilud del sitake manual {asiancar)

Urd

Acoesonos Suentn Positiva 1 12° phce + 1 1127

Wahula de Conbra presdr PV 1 9/2° YPT |BPG 155-P)

Amaliquador de Pulsacnnes NoryWEPDR - 725 3 {PDOCIINED 1)

252 00 Dhsefada para mejorar el ‘urcgnamineie de sislemas de Aimentasan da quimizos
\educigndo ondas de choyae dafinas y producer una sosficacién conunua de quimicos en e
nunle de nveccion, e

TIRedi WETTENT 8 PEianEn O THTIE pilTE e ek e r-l_.'\l;l'll N ll'll'll-"'?'-'l LI
mbhitie wiTiGd e R e i MR Y. Tladren ool B IEIE ORRIRA
A oo - Bl Ay arabad o poper |0 PO &R v R e m Feone Coeskiern mirrperd o wain
S BaaR irm de torowd. DERBDRD ) e Limenaen i ynanzede RARSERA,
CORFEUEINA, T L APGRER TITTIUTSTUMAL, b et e fiie. FERSE JE YEDEL
i Ml W ideEn Pl TV CSIAT rmiz zrpr-zr 2 prmrs ceisdlei e oo

mbi Mgkl 150 AFLFE S0

Mxfactar Unitucter Sm ot buien we BOTY (el psw e dr IO T s aooorel BE a0

Fuibps [Meimal 779 Floco e fdaimsl & 75 Ak
Pl DT Fuosd g iile (sEh §EEL (e oo
hw ol OGN (ENASIRII. CENCTE TR depaim

e BT Ao fn e
JaeE Eportey pam sena| e

THETHE FAFR BE STTRSE MR ¢ raesoner Pnconasieem A TR0 SOC0

Und

Und

Lt

Iri

(SN

€213 123 502

% 159 435 BA0

§49510,740

3 1330220

52461710

51412360 |

£352543%

$ 1,390,220

245" 710

31412250

§ 132291 400

§ 733,185 502

§ 158 438 280

$19021 560

TZ660440

$ 7445130

52,824,520

5 19,050,860

% 2 660440
£4563420

§23824 520

264 582 400 Q0

20970 SUMINIZTRD

ADMINISTRACION 18% : :;:'::;':;:

¥4 19% 5 136,547,604

OSTO TOTAL SUHMINISTRO 5 984 584 718
L




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIDJO
DEFPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO B - INSTALACGION - EQUIPOS ESPECIALES

oS

ITEM

DESCRIPCION

UNID,

CANT

YV UNIT

V PARCIAL

— 10.5jEQUIPOS

102

102019

102032

102004

o=

EQUIPOS ESPECIALES

Inslalacien y puesla en [uncionamienla de EQUIPC DE CRIBADC FING Y
DESARENADOR LONGITUDRINAL COMPACTO Capacidad de 40L/s. Conogne
rrampa de arenas, lanque en acero inoxioable, lransporiader de arenas hotizonta’,
clasilicader de areras Langitud G970 mm, Ancho 1495mm. Alwra del langue H1=
2250, Alwra lolal = 3442mm. Tedos los compenenles son hochos en Acere
inoxidaole 3161 {1 4404} -<ralade quimicamente on bafio acedo por nmersion
(ewceplo 1ableros, meteros y rodamientos) Diametre de salida ON 400 Oidmelro
de enlrada DN 400 Diameire del drenae ON S0 Peso vacio 1770kg Peso
dulante operawdr 2170 kg Peso Wlalmenle llena $2/0kg Didmetro del lemillo
con flecha compactader v fransporlador O = 1000 mim. Allura total de descarga de
residuds 4 = 2 106mm. PRENSADD INIEGRADO  Abura de doscarga do
rechazos a 35" Drwe maolor P =11 Kw Rolagiores n o« 13 min-1_ 1P 65 TRAMPA
DE ARENAS LCGITUDINAL Grada de separacién min 90% a 40is Diametro del
granc 020 mm  Cquioo elecramecanico para el pretratamiento mecanico v
separacion de arena ae alta resistencia mecdnica, que incluya el lamizado, lavado
prensado y lransporle de residunos de desbaste de manera aulemalizada y as:
mismo fa separacion do atenas, remocion y duscasya de las mismas de marers
automalizada junlo con lodos los motores warselores carcasas, controles panclos
de cunlrol lodo el ableado dentra de cada unidad y de las unidades en gl pana de
sonlre! local INGLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU
INSTALACION COMPLETA ¥ UN FUNCIONAMIEENTO  SATISFACTORIO
Cadigos y eslancaros ASTM A 2aZA242M Specihicalion for High-Strenglh Low-
Alloy Strugtural Sleol AGMA G010 Siandard for Sour, Helcal, herfingbone and
Bevel Enclosed Dnives NEC Nalional £ ectnical Code

WEDECC TAK SMaART 2-2X1, cen 8 lamparas UV ECORAYE ELR 30 Incluye
Sistema Automauco de Limpieza, Compresor Outdoor para sislema de limpieza,
veredero Slandard para instalacion en canal, Sensor WY Baflle Plale, Gakangte
pieelnoo die fucrea v conlm| para inslalacion en Exlenores Tipe IPSE Conexon de
Almenlacan 480027 ¢ +- 10 % 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2L3N,GND] Pescanle-
Liftting Davits [150 Kg ) Winch Pillar mounted Acero inoxidable AIS| 304 incluye
kil de anclaje Y demas acoesarios de rontafe para su comecio menlaje y ouesta
on Fuhcionamenls A TODO COSTC

Instalac.dn y puesia en funcisnamienlo de sistema de Dosificacidn de quimicos: 2
Bombas Dosficadoras Sigma 3 Basica - 1,000 Iph @ 4 barg 3 fase, 2304 7 400V,
50/60 Hz 0,37 kW 2 Accesorins Succidn Postiva 4 12" (Acc = 1 112" 3 Walvulas
do Corlra presion PYC 1 12" NP1 Dialragma Moldeado en PTREEDPM,
Muslable 07 a 10 bar, Funcon Anbsfon, Tormllo de Ajusle Resstente a
alleracianes 2 Amrouguader dn Pulsacienes Nory/EPDM - 125 in2 2 Bombas
Dosificadaras Sgma 3 Basica - 696 Ipk @ 7 barg, 3 fase, 230V 7 400 ¥, 50/60 Hz
3,28 KW 2 Accesonos Succon Posdiva 1 102" (Acc + * 1427 2 Valvula de Contra)
prosior PVC 1 142" NPT 2 Amoliguador de Pulsaciones Mory/EPDM - 125 in3 ¥
demas  accesonos de montaje para su corecls morlgle ¥y puesla on
Furcionamianle A TODD COSTO

Ingtalacon ¥ puasla en funcionamienio de Egquipo ce desinfeccidn UV modelo

Und

Und

LUnd

58394 143

% 3,560 361

51,03" 963

516,763,286

516,747 083

51.021,961 00

TOTAL
AlU {30%)
JCOSTO TOTAL

34,561,330
10,368,399
44,929 729




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIQ DE PIDJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 9 - OBRA CIVIL - CUARTO, ESTRUCTURA Y EQUIPO LUZ UV

ITEM DESGRIPCION UNID. CANT V.oUNIT v PARCIAL
COMDICEON B LAR UKIDADES DE G2RA
3 1 {REAALIZACION F BEGLIRMAN EN LA QERA — —— —
B K | [~ cieidilsobira -
441 i Eopore pam Ciks Gamatadun fEapna K 1 ] un 400 3 23,701 & 90 894
17,1 MCim domards, s i |Sacuema Mo 3 o m A43.00 3 7991 % 31,96¢
& EKI:.#.\.MLIE':EE‘FEHTEMHQ -_— E—
1. :l,.ﬁ Em‘nu;lunll fnfd aalisiuras =
:mmmﬂ W Eang gl|nﬂul1n|| INTES] mem ik u._|.1|'|n.|nl'.l [} :l..ﬂ
330 1|prefuntdifad y hoyn csinimy mresanhi i Faamaiieel nouys ot S e ma 508 5 “9182) § g4,810
pulnfEadn. - —
1 5|RELLENOS =
3.0 1|Aniera s Lanjes y 00 Goran os maEoobf e -
4.1 3 3ot Fajan  Scas g meTpoetoria saim el suleosanann de m3 400 |8 53,398 § 213,592
_ |oammen, epipaciago al 85% oo prechs =vatifiuoe =
LT{CONSTALCOION DE OBRAS ACCESORIAS
37 | 0BAAS OE MAMPFOSTERLA EN LADRILLG ~
THirA A Masspaatseis simpin jsm b Innlulr il = = ——
371, Absmpyeduria b ednin o oo andedn @ = 0901 mz | 750 |B 53807 | & 704,078
a7 % DE MAMPOSTERL EN BLOOUE — — i
i.7.1.94|Pafele simple de moriero 14 — | m2 | 7aso |§ 10,001 | = 735,074
3 Mamposleria relorzada en blogue vibrado de concreto relleno 2o
o e o - i =
17 21 4|Mampostena en blogque vibrade de concreld riélleno con mortcrd & = 015m m2 3200 % 60,442 % 1 614,144
~3.7.3|ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO [ | [ [
CONCRETD PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE
3734 INSTALACION DE LA TAPA}, MUROS EN ESTRUCTURAS
“|HIDRAULICAS ¥ CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS
{CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZGLAS) LI 1
3721 1}Concreto de imoicsa t ¢ = 14,0 Moa (2006 psi) e=0.05m i 16 00 S 18275 | & P K
372 1 5|Concreto para Insas supenores de 24 5 Mpa {3500 psije=0,15m | 2100 & 121808 | § 45T, G5E
Concreto wmoermeahilizade de 28.0 Mpa (4000 psi) para losas de fendal . -
373135 (Caral Ecuipo Luz UV) -3 __17 ao _$_ 745 367 | & TR AT, TN
373118 I\;’I::‘::ﬂd;qclc:jrtjf I-:ﬁr;f:ermeablhzada de ZB.0 Mpa (4000 psi e = 025 m| _— 1200 3 189 368 | 1 O T
— joONCEETO PARA ESTALCTORES TIFO EOFCACmNES INCLUYE o
373 2|FORMALETAS (CONGCRETO PRAODCEREMTE DE  GENTHAL ~ DE
. MEZCLASI — — ;
3.7.3 2 1.5|Cunorobn pom agee e - 245 Mo {3500 pal — — (2] l& i TrAsiz | § BECL 1A
3732186 [t iads para |:|:I.I"r-'|‘| ‘o }J 5 Wsa (ISED jral L] | oTl | & W ahi] 3 HE1.fBR
3?32*11&;-;;-—.::-—. e T = 7 1r'b.l~.: !:l:ﬂun.----ll-. — il 11T £ Az aga] 3 HEfRtd
3732 10| m3 13 % RRIAME | § figd 133
3722114 |Cenored pan “_Lr" |‘r fvtim P = 2 i :-Mpn {3000 om) _ml 14 i AagAne | & TaLasT
3.7.3,3|Acera da Refuerze il — -
3733 1|Acera fy= 420 Mpa (60000 pstt | ke ADDOM | & ET L] 13,008 500
310 _oﬁa_rms VARIAS i
. rvicio de mstalacetn mocanca y |1ugau en fLncionamiento del egu:pa Lus . - T
%10 LA iMawimo curants 5 dias Bhridia } hin 160 L B E'_'E_ ¥ EXRQILE
3108 El_aonrt‘rgi:r' murera impermabilizado * 3 para ara aivelacion de 0sa de cubiera o 19 14 § e ]
3“0 9| Impermeabilziacidn de Iosa de cubwerla can manla asfaltice con fail de m2 1911 i L ] _j?njm-
310 10|finlura de muras en winie bpo 1 sabre Boque o panete m2 1435 | & B,iT5) & nT pad
Crrmiiutek de dinteles on concrelo refarzado do 3000 psi, de 015 x 015
310 11|gara vanos de puerias y ventanas (Incluye acero de refuerzo 4 ¢=3/8 + e 1/4 m 580 E anfon | ¥ g0
K 0.15m} =
Eyministro ¢ nslalacion do venlana de alummio de 2.00 % 120, re’ 744
310 12 de 5 mm Color oe cristal y de cerfies a escoger por interventoria L 2400 5 275000 0 & 240,503
lIncluye cerraduras de seguridad y elaboracion e planos de laller)
Buminisire & inslalacian de puerta de aluminio sencilla. ge © 80 27 10, para
310 14 aeeasn, Color 3 escoger par intervenlonia (Incluye cerraduras de seguridaa y T 100 5 A3TH00 | & AT 58
heracinn de alancs de e
COSTO TOTAL DIRECTO [ 53,291,174
AU (30%) $ 15,987,352
COSTO TOTAL DBRA CIVIL 5 63 278 526




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 10 - PRESUPLIES 10 GEHA CIVIL - GUAHRTD ELEGTRIGD

) BEECRIPLION

LMD | CANTIDAD

3.1 |[SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1 5xRalizacion de la obra
1.1.1.1|Zapafs pas cinta demarcadora. Esquema No 1-Fab en Obra
L AMorta demarcadaora, sin soportes. Esqguema Na. 3
_3.‘. 1[QHRAS PROVISIONALES
LIA|ERCAVACIONES Y ENTIBADOS
Esxcavacién a manc en maleral comin, roca descompuesla a cualyuits
3347 |peofnilidad y bajo cualquier condicién de humedad  Incluye retira a ligar
_|euinzad.

Falleno de zanjas y voras de mampoesiena con material ooeociaradn oo
“|ranr=ra al 95% del procior medificado

imorerc e = 0,16 m

Cons'lruccmn de andén de concrelo [ ¢ = 21,0 Mpa (300D psiy & = 0,10 m
Tamafno maximo del agregado: 25 mm {17) de Cenlral de Mezclas
JENRZ Cansirmmlios
35522 Canstruccion de bordillo dr roncrelo de central de mezcla de e = 21,8
“IMpa (3000 psi) cimenlado en la base del pavimento
LESZZ1IDe015mx 030 m
1T OESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADD
~ |CONCRETD PARA LOSAS DE FONDDQ, SUPERIORES (INCLUYE
INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FOSMALETAS
{GONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3731 1 Conersto de Impieza f ¢ = 14,0 KMpa (2000 psi}, e=0,05m
3.7 31 3|Conerets impermeablizado de 23 Mpa (4000 psi) para losas superiores
3.7.32|CONCRETCO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES
3732 1|VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
37321 5|Concreto para vigus T ¢ = 24 5 Mpa (3500 psi) z
37321 2|Conereto para columnas o = 24,5 Mpa (3500 ps))
373211 Pisu encoroiela f o= 21,0 Mpa (3000 psi) e=0 10 m

37 321 13|Cancreto para 2apalas {'c = 21 Mpa (2000 psi)
37.3.2 1 14]Concreto para vigas de amarre {'c = 24,5 Mpa (3000 psi)
3.7 1.3JACERD DE REFUERZOQ o
Sumnistre, figurado e nslalacion de acero de refuerzo 420 Mpa [E000

Psi] s#3:n Flanas y especficaciones de disefia

4731

Impermeahilizacién de cubierla von membrana plaslica - Sika Laslic 560

Buministra ¢ aplicacion ae recubrimienlo epoxico  antideslzanle em
41 1.2|3IKAFLOOR - 284 exterder T, can :mprimacion en SIKAFLOOR 156/161
Texlur:zada y con arena de cuarzo

Pinira exlerior repelenie de aguas para mamposteria a la viels

mr

m}

m*

V_LUNITARIG |V _PARCIAL
| £ Fauid 4 e |
S3.00) § A57] § 43 B5S
350 & 200509 £ 751 BELg
sa00] § 59017 § 2 953 B50
60 60| £ jas11] & { HEE IS
ao4y]| § 13.418) 3 103 176
2000| = 60,052] S 1,201 a40
5500 & 67637 s 2,720,025
Fran] & 66.407| & 1,460,954
ol § A.EM] 6 €95 724
atou| s 196660 5 500 646
108 s soz148] 1 1zaoors
237 5 2612 s 1,831.090]
249 5 £30,553] § 2 08 244
3047] S 56,392] § 1.7 5,645
257 5 seRg7| 1479 17
241] & w80308] 5 1573 551
347900 § as15| % 12228600
a190| & sranE | & | £55 0735
A313] 5 7,013 s 1 566,001
106 47588 | 7 1447 627

2

£




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIQ.IO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 10 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - GUARTO ELEGTRICO

TTEM | DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3. 10[0BRAS WaARIAS o .
|'I|ur|_i|q arn rr.:||l,|:rn mmperadiiregn 73 parn .T.-'El':lcl-'.f 1|l' s {lw = e
I L} 7.0k l’
B 3 1_ff cdbarts L OBER i | m 3042| £ Wl 8 E AR
I s 100 G -
L |'|'|T|,.|'|'|'I.uh-|ﬂ=,|‘-l_'l'l du loan da Gubloris con AR SalEco an fol el m? 304z2| = TEarl $ pad a7
] 1]_|-|||"|g_|':_3 mm, T el —1
3 10, 10| FHMINIBIT 8 FEtalaciin e sihug i IFRICS & caramion o 20930 el 15000 & avrme| s il
blanco. H=2.50, Para bano. |
Suminisiro e nslalacidn de piso en ceramica de 30x30 tipo Duropisa celor z &
310 1anco. Para bafo (Incluye plantila). cnpm o) @ =EE S Ll
Suminislre e inslalacién de combo lavamanos de pedestal + sanilario refl &
Sl 012 acuacer color blanca (Incluye grifenas y accesarios de bano). un Lt L SR S_ 235281
Surministro e inslalacién de cielo raso en [amina de yeso cartan y perfileria 4
10,13 de acero galvanizado rolado, acabadao en vinilo tipo 2 Fara bafio m anof 28.635] |3 =49
3 10.14|Piniura de muros en vinilo tipo 1 sobre blogue o panete m* 1500f & 8948]| $ 134220
Consiruccion de dinteles en concrato reforzado de 3000 psi, de 015 x 0 15
3 10,15[para vanos de puerlas y ventanas (Incluys acerc de refuerzo 4 d=3/8 + e| ml 1345 % 8777 § 521,570
14 i 0.1 5m) o |
31016 a.m..nmru a8 hxtalncibi ca Eanoio o0 08 moe Himon=Gmm. un 1.00| & 143175] 5 143,175
LpniniEmD @ oetalask e veatene do olaminia de 960 W 705 et SRy
110,18 2 -tm § el Cllar du assl - de anrffed 8 easoces oot Indevemiana] un 100 3 262 486 $ 262,486
InJu-rn camaduras de segutioad v lutnedo dis pleno e alar),
I-'."rnru-"\.l_.  inglaiadion de ouerta te s dohln hega o 240 » 3,00
3 40 19 o mann dn plects alemca, Solor @ csoonar e inieevankia. inckigs] un 100 & 1,789.685] | 1,784,685
sesrudia e O weridao § ﬂlﬂh":l‘t’ﬂ* a plangs da tailor]
Burmirialio 0 (nsABaEn do oundn o8 sUMnG senclie, de U0 RG] —F
210 21lnarn hafie Calor = escoger o nleveeinna. (inchiye sarsshirss 80l un 2000 % 417,593] % 835,186
smquriclor § elsharasedn do olence oo inller]
[M=efn v panBICeas d8 mutalscones. Ngresanores riamas (Agua
pecable ¥ equos fsgETe § eengs da apnas (ses) {Imchuge elnbor=sin de '
3.10.22 glaros, sumiresrn de lubenna, ecoeaoros, Fejilm, bageies de Al y oda oo 1001 $ 2.001,185) § 2,001,165
oI Tt para s prrrschd Lo Te
COSTO TOTAL DIRECTO 5 57,583,592
AlU 30% § 17,275,078
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 74,858,670
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CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIC DE PIDJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 11 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA LABORATCORIO
|TE® —. DS LER IO UNIDAD EﬁJT. W I:I_HI‘AHIH' W, FARCIAL
JJCONDICIONES DE LAS UNIOAOES [ EHH.I'I.
3 4|SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1 1§&=nalizacion de |a obra i
311 142} FEmoorn para Cinta demareacor (Fsquema No 1) - Fab enabra U £ 00
3.1 1 3plinta demarcadora. sir sopore (Esquema No 3) . m <000
33 EXCAVAClONE_S ¥ ENTIBADOS
3 3 4|Excavaciones para cslrucluras - o e
Excavacion a mano er malerial comin roca descompuesta a cualquier
3 34 1geutundidad ¥ pajo cualyuier condicion de humedad  Incluye retire a lugar m3 3IVs ] 20,591 377,214
I LII
3 5[RELLENDE I
15 1|&dlleno de zanjas y do obras de mampasteria
4512 Bnlleno de zanjas v obras de mampasterfa Icon material seleccionado o ma 304 ) 56,017 S 179112
ramlera, compaclado al 95% dol proctar medificado
MAMPOSTERIA REFORZADA EN BLOQUE VIBRADO DE CONCRETO 4
ZPLLENO CON MORTERC
3721 1|WWEesEria en blogue vibrado de concrelo e = 0,15 m m2 7750 3 he 024 54,520,091

24,622
857

ah yn
- i

[y

o

3721

37 22 1|Mrpmomteria en bloque de arcilla von perorac.ones horizonlales e = 0,10 m . 4,50 % 23,628 $1156,347

14,511 5 627,601

177 3 ZfFanata impamEacilnco o= morem |4 (L 43 25
13.857 $ 599,315

3743 3| nlura para muros a base de agua lipo 1 (3 capast prd 4325
17 I|EETRUCTURAS DE CONCRETO REFOQRZADOQ
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDC, SUPERIORES {(INCLUYE
IMETALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTHULTUZAR
MIDRALULICAS ¥ CAJAS DE WVALVULAS, INCLUYE FORMALETAS
{CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3721 1]l de mpieza [ ¢ = 14 0 Mpa {2000 psi}, €=0,05m 1
37 1% S| eewio para losas supencres de 24,5 Mpa (2500 psije =015 m Wid
SOMECRETD PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACICNES INGLUYE
3.7 12|FORMALETAS ({CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE
MEFCLAS) S
3722 1GAS COLUMNAS Y ZAPATAS
37 321 5[Conreda para vigas { ¢ = 24,5 Mpa (350G ps)) . mid AL
37321 BfCatwreta para columnas [ ¢ = 24 5 Mpa {3500 ps)) L 3 m3 0.7
37321 11|Fiso enconcrele [ ¢ =210 Mpa (3000 psije-D10m _ m2 1017
37 321 13|Concrele para zapaias f v = 24,5 Mpa (3500 psi) mJ 1.26
37 321 14|Concreto para vigas de aTarre ! ¢ = 24 § Mpa {3500 psi) e 1.14
3.7.13|Acero de Refuerzo TR
. |Sumiristro, fligurado o instalacior de acero de refuerzo 420 Mpa [BEULD
37335 ) : _
Psil segun planes y especficaciones de disefio
JW|ELEMENTOS DE SEGURIDAD

“rolaje fyo para rrabajos en ahwra, para fljacion a concreto Resistentca

rrmima 5 000 librag (22,2 kilonewtans —2 272 kg)

~Deben estar cerificacos por las instanclas compelentes del nivel naconal
Deben ser fabnoaaos en Ln malerial resistenle a la fuerza, a la abrasidn, | i b i 25 600 $ 200,000

feeatant protegrdos a la nofrosicn y el calor

+ Cn general los punlos de anclaje deberan cumplir con lo especiicado en

resolucian 1499 oo 2012 ermilida por el Ministerio de Trabajo o roma e

a remplace o sushiuva

L=

3731

w! =)

1] b tmgE § 200,592
T t 30,650 $1715,942

330,880 £ 947 203
393,623 £ Bas 820

56,322 5673618
586 974 § 739 567
680,306 § 775,548

Lo R )

L 1,826.00 1 3,515 & h 365,880

sl
la
r




37152

4.4

3718z

37183

ELEMENTOR ARGUITEL IONICOS™
Pan en Balkdosa Tipo Trafico No2

Lavapletos en acaro inoxidable 0,50x0,35 m con griferia

alto

acasanios para U Instalacion

37166
37187

*lcamaza y pagacor)

camaza ¥ pagacor)

Instalacion de puntos hidréulicos incluye huberias v eccesarios

Instalacion de Puntos sanitarios incluye ubsrias y accesarios

COSTO TOTAL DIRECTO
A (30%)

COSTO TOTAL OBRA CIVIL

m2 1450 $ 51,970 § 753558
Sumnatro 2 instalagion de Ventaneria en aluminlo cokor blance |, Inchiyw
“|wizro 2 mm {comediza o ia) segun planos y eepeciiicaciones de diseflo, m2 2 _$ ! EA'GT?__ SIS
i Construccién de Mesan en baldosin blance h= 0,20m incluye puertas m2 138 $ 243419 $ 335,919
un 100 | S 138797 §126.797
Suministro e instelacion de pueria para bafio sn madera ¢on marce ancho
015 m (incluye marco madera, cemadura, plntura y demas elsmsntos H
hecesarlos para su correclo funcionamiente de 0.80m de ancho x 2 10m de kL =0 $ 452190 $ 45219010
Suminstre e inslalaclon de parlon de aceeso en lamina y lubos acero
galvanizada (dlametro de tubos 2"), de doble Ala balienle Ancha total : 3,0
m Alta 2,20 m . Incluya bisagras, cemeduras, Acabado con pinlura tipo un 109 $ 956,536 $ 956,596
smalts 3 capas: anlicarrosivo. base y acabado. (segun planos) _
Suministc e Instalecion de Lavamanos |, incluye grileda y olamentos n 1.00 s 109,497 $ 109,197
g Suministro e Instalacién de Sanitario . incluye elemenlos necesarios para su un 1.00 s 278,347 $ 278,347
Colocacitn de ceramica para enchape de plso de bafio {incluye lechada, m2 2.00 $ 4222 $ 126,967
Colocacion de cerdmica para enchape de paredes de bafio {incluys lechada m2 19,00 s 47.250 % 897,750
un 3.00 3 61.157 § 183,470
un 3100 5 165.815 § 497,746
S 23,605,920 |
$ 7,081,746
5 aN.AR7 508




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJD
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICQ

FORMATQ 12 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CUARTO ELECTRICO

VALOR VALOR
ITEM - DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
3.1 SENALIZACION ¥ SEGURIDAD EN LA DBRA o
311 |SBchalizacién de la abra ———— —
3* 4 1(2) |Sonorle para Cinta demarcadeora (Esquema No *)-Fabenobra | un ao0 1§ 24,822 |5 148,432
3113  |Cirla demarcadora, sin soparles Esguema Me 3 rh 500C 3 857 47 850
31141 [Malla Mawil Tipo 1 Valla plegakle {Csquema No 4) ] wun L oo | ¢ 283,122 5 283,128
311 |OBRAS PROVISIONALES =5
33 XCAVACIONES Y ENTIBADOS —
1314 iDesmonte limpieza y descapote —
3312  [Descapole incluye retire 1 mz 150 00 3 8,1°9 §1,217 850
334 EXCAVACIONES ¥ ENTIBADOS
Excavacian i magL na en malenal comin roca descornpiesta a B E —
3342 |cLalquier prolurinad y Dajo cualquier condicién ge humedad m3 248 00 1) 14,788 SN AREYZE
In;lLye red ro a tuga- aularizaao. _ _
35 RELLENDS
351 RELLEMD DE ZANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
= 5= Reilene e sanas y obras ¢ mamposiera con ralenal - .
a2 seleccionado de canlera al 35% del procler modificada by 2000 ¢ SH.URC SAlapod At
T CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3T1 OERAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO
3714 |CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y_MEDJACANAS-
37141 [ALISTADO Y PENDIENTADO
37311 |Cenacrclo celmpiesa § o= 14,0 Mpa 42000 psip e=0 25m m2 147 20 3 19,660 $ 2 BuC9ra
37372141 |Psoercorcrelefc =210 Mpa (3000 psite=000m m2 147 50 L 56,392 58280624
372 DBRAS EN MAMPDSTERIA EN BLOQUE
1 ?"23_3 21:2:3;:”& er aloque de arcilla con perloracicnes nonzonlalcs mi 110 29 5 1a.79° © 4212010
373 |ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFQRZADO ' i
3732 |CONCRETC PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES
37021 [VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
173217 [Conorelg pria vigas (¢ = 28 0 Mpa {4000 psi] m* | &70 3 810,087 3 h6ZB 543
A73212 [Concrelo para columnas { ¢ = 23 Mpa (4000 osj m? 200 B 464,195 _51,728.290
3732113 fConcrelo para zapalas ['c = 27 Mpa (3500 psi) m* 1T £ 586,974 % 6,867,580
3732114 Koncrelo para vigas de amame V¢ = 21 Mpa (3000 psi} m? 670 3 (80,304 54 556050
3731 CONCRETO PARA LDSA FONDO, LOSA CUBIERTA, MURDS
47545 nr’j‘]onc:relo para losas supenares de 24,5 Mpa (3500 psije =013 2 G BB 5 130,888 5;492 03
374117 r;;g:rse congrelo |mpefmeanilﬁado de 26,0 I\WIIDOG psiie = e 242 00 5 234.04? $ 56,637 680
3733 |ACEROQ DE REFUERZO |
37331 |Acerc fy= 220 Mpa {50000 psi) kg 4,484 3 3518 $ 15761 260
A7332 JAcero fys 280 Mpa (A0000 ps) 3 3,008 g 3,518 510,573 120
— Anclajéy_ﬁﬁrap trlahajos penJl alura pura fjacién a concrelo, g T
Resistecia minima 5 000 linras (22 2 kilonowlons -2 272 kg)
- Deben ostar cerficacos por las inslancias compatentes del
nive| ndcianal
430 - Doben ser labricadas en un matenal regislenie a ia fuersa, ala un B OO 3 25,000 S 200,000
atirasion vy eslar protegidos a |a corrosion y el calor
- En general los punios de anclaje deberar cumplr cen o
especlicado en la resolucién 408 de 2012 emlica por ol
Miristeria i 0 normiuue |3 remciace o sustidva
Escalera cn Poiesler relerzade son [ora de vidrio PREY h= 3.0
moancha cesaon 3,70m  Incluye linea de waida wverlical con
32072 |calbes en acero noadable y acerae a la resolucion 1408 dof w3 1 E) 595 SO0 5 695,500
2012 eruuda por el Minislerio ve lrabaje o rorma que &
remplace o LSk ayasegun planos) i - o
B,00 ADICIONALES
B1 Pirlura para mures a base de agua Tipe | (2 capas) | mz 2 5 5340 % tU/,000
B2 Pafisle simpe en marlero 01 m2 20 5 3,640 $ 473,600
411 OBRAS ACCESORIOS El _
901 Impermeahilizacion e cunieda cor merrbrana olastza - Sika m2 %7 00 s 45000 £ 1 295 00

Lastic 560

COSTQ TOTAL DIRECTO
AU 30%
2OSTO TOTAL CBRA CIVIL

5145273286 1
§ 43,582,016 00

S 188,855,402 00




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FORMATO 13 - DBRA GIVIL - LEGHOS

VALCR VALOR
UNIDAD
ITEM DEECRE-'CIDN | CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
31 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3141 Sefalizacién de la obra
3111(2) Saporle para Cinla demarcadora (Esquema No 1) - - 10 $ 24822008 548 29000
Fab en obra — L e
1113 |Cinta demarcadora. sin sopotes Esquema No. 3 m 100 3 85700 | § 85,700 00
1113 LOCALIZ_QCION, TRAZADO Y REPLANTEO L !
3.11.31 |Localizacion lrasado y replanten sabre werreno m2 38 Q4 3 125000 | % 45,000 20
33  |EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
331 Desmaonte limpieza y descapats i | )
3312 Descapole incluye relro B m2 50 090 $ E 11900 3 405,950 00
134 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a mana en melenal comin, roca
2541 dcswmpuesta: FIJ‘CL-aquIIC'r profundidad y najo 3 7500 $ 20591005 1 544.325.00
cualguier condicion de humedad Incluye reliro a lugar
__laulanzado A -
35 RELLENOS
= RELLENO DE ZANJAS Y  OQOBRAS DE
MAMPOSTERIA
Relleno de zarjas y obras de mampostetdia con
3h12 matenal seleccionado de cantera al 95% del proclor| m3 50 00 8§ 5BMMTI0| 3 2,850,850.00
modificado
1714 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO T
1712 EDIFICACIONES INCLUYE FORMALETAS
: (CONCRETC PROCEDENTE DE CENTRAL DE
MEZCLAS) = —3
37321 |VIGAS, COLUMNASY ZAPATAS
3.7 3.2.1.€|Concreto para columnas Foc=24 5 Mpa (3500 psi} m' 4.00 S 89332300 S 3.575,692.00
373211 g;;‘c’e“’ para vigas de amarre I'c = 24,5 Mpa (3000 | 770 |5 eeo30600|s 523835620
3.7 321 1|Concrelo para zapatas [ ¢ = 245 Mpa (3500 psi) ] ma 290 S 566574008 1,702,224.60
3.733 ACERO DE REFUERZO —
3.733 Acero de Refuerzo. Incluye figurado =
37331 |Aceroly =420 Mpa (60 GCC psi) kg 73000 §S 351500 5 2,565 550.00
47332 |Acero fy= 280 Mpa (40000 psi) kg 342 () S 351500 3 1,202 13600
304 ADITIVOS
Suministro y aplicacidn do recdonmienta en epox-
3641 alquilran resisientle a ambicnies agresivas Colmatar o m? 96 S 18888011 % 1.843.248 72
similar segun olanos y especificaciones de disefio
Sumnistro y aplicacion de recaorimiento prolecior y
decorativo cor base en resinas acrilicas para concrate, L > .
3842 moriero, liorocemento y ladrlle SikaColor C (2 capas) o £ § 1240028318 1.162.252.00
o similar gegun planas y aspecificaciones de diseno
Sursnistro aplieacian de recutbrmienio protector
. epoxicy  aphezble  sabre  superficies  absorbentes . . . y
Rabutd himedas ¢ metdlicas secas Sikaguard G2 o simiar il & 5 AL B 4212226784
segln planos y esgec/ficacianes de diseno —;
314 |JESTRUCTURAS METALICAS
Surunisiro, inslalacion y  montaje de  estructura
melalica en Acero ASTM A-36 ncluye solaadura
314 e
2 pernos y anclaje, |mpeza en sandhlasing, pintura v kg 20 S 789953 1 § 8.479.430 00
acabados segan planos y especificacionoes de disefio
3143 Lamira a~zulada P-7 er policarbonalo anstal No 10 Un 82 5 24633828 | S 20 199,733 96
344 Caballete P-7 on policarbonatio cristal - Un 120 5 12216240 |8 14 659 488 00
COSTO TOTAL DIRECTO (3 71,000,823.32
JAIL (30%) $ 21,324,247
COSTO TOTAL OBRA CIVIL [ 92 405,070.32




CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PICJO
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FQREATQ 14 - OBRA CWIE - GABEZQTE DE EFLUENTE Y CAJAS DE REPARTICION CAUDAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT V. UNIT V. PARCIAL
1.1 |SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
1.1 Sefalizacion de la obra =t
3114 [Senalizacién de |a obra Sopore para cinta demarcadora. Esquema No 1 und 19.00 § 22701 & 431,319
31.13 |Cinta demarcadora, sin soporle {Esquema No 3} m | 5600 § 798| 3 44 744
3 7|CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESDRIAS
3.7.1|ESTRUCTURAS DE CONCRETQ REFORZADO
Cancreto para losa fondo, losa cubierta, muros en estruciuras
1734 . ] . q
hidraulicas y cajas de valvulas, incliye formaleta
3731 7|Concrelo de limpieza ¢ = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m m2 1345 |5 18,275 | § 245 83530
37 31 HConcrelo impermeatnlizado de 28 0 Mpa {4000 psi) para losas de fondo m3 517 5 745367 | S 3,850 585 92
3731 1i|Muro de concreto iImpermsabilizado de 28,0 Mpa (4000 psiye =025 m m2 7382 3 189366 | 3 13,978 988 12
3733 ACERO DE REFUERZQ ~
37773- Suministre, figurado e |nsl_alacnjn de_ acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) kg 1384 43 |3 3571 | & 12 085,800
sequn planos y especiiicaciones de diseno
3735 SELEOS Y JUNTAS
Suminislro e inslalacion de cinta flexible para sellar junlas de construccion y
WAa2 dilatacidn SKA PYC G-22 o similar sequn planas y especificaciones de disefo m 36.0c $ el L 1:489,740
Suminigire y aplicacion de sello expandible contra el paso de agua en [unlas
37351 |de canstruccidn y pases de lberia SikaSwell 5 o similar segun planos y m 1200 5 3GBeE7 | % 442,404
especificacicres de disefio |
3736 |CONCRETO, MORTEROS Y ADITIVOS ESPECIALES -
Suministre y aplicacion de imprimante ¥ puenle de adherencia de concreto
37365 |fresco a endurecido Sikadur -32 Primer © similar segdin planos y m2 12 00 5 47505 | & 570,060
|especificaciones de disefa _ . —
Recubrimienta epoxico para proleccion de concrelo contra agenles guimicas
37166 |producto de aguas residuales Sika Guard 63N o similar segln planos y m2 57 60 $ F2EE0 S 4 178,880
lesgecu‘lgacmnes de disefic
COSTO TOTAL OIRECTD $ 37,318,346
Al {30%) $ 11,195,504
C0STD TOTAL % 48513 850

0
W



CONSTRUGCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

75 - DHRAS CIVILES - RELLENDS ¥ VIAS DE ACGESO
ITEM DESCRIPCION UNID, CANT. V_UNIT vV PARCIAL

XD SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA

314 Sefializaclén de la obra 5

ol wl{2) Soparte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) -Fabenobra | un 13200 E] 24,822 $ 3,276,504

3113 Cinla d@cadora, sln__sopones Esquema No 3 m_| 80000 __i 857 & 685,600

31142 valla Movil Tipo 2 Barrera Tubular (Esquema No 5) _un 100 | 5 382,282 | & 392,282

3113 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO =

31131 _|Locahzacidn, razade y replanteo sabre terreno B m2 | 193000 |3 1250 & 2 412,500

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maguina en malenal comun, roca descompuesta,

azzz2 a cualquier profundidad y bajo cualquier condicidn de humedad m3 G700 ] 14,565 & 9,277,905
{incluye reuro 100% a lugar aulorizado)

3.5, RELLENOS - ' N —— — —

B Rellenc de zanjas y obras de mamposleria can material

Is12 seleccionado de canlera, compaclado al 95% del proclor m3 1.00 5 59,017 % 59,017
modilicado 1) -

35186 Mejoramienio de subrasante m2 | 193000 |$ 1,185] & 2,287,050

3514 Eslabilizacion de la cimontacion con piedra ciclopea 6 similar m3 75 00 $ 35000 & 6 375 000

2213 Establllzaa)n con geotext!l \a)ido, capa de arena de 0,20 m m2 120 00 £ 25,52-.5 3,017 086

3517 gg:?blllzaclon con mezela compaclada de nlurado 70% y arena m3 637 00 ¢ 7aa57] 8 50,610,851

{1

3532 Relleno malenal invias INY 220-07 compactado al 95% m3 380 00 % 115,635) § 456,097 650

3.65 o CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y_CUNETAS

3.6.5.1 Censtruccion de andenes -
Caonslruccion de andén de concrelo [ ¢ = 17 5 Mpa (2500 psil @

36517 = 0,07 m. Tamafo méaximo del agregado 25 mm {17} de Central m2 21000 5 53957 § 11,330,970
de Mezclas »

1.6.52 Construccian de bordillos |

36.52.1 Construccian de bordille de concreto de central de mezcla

o de f't = 21,0 Mpa (3000 psi] sobre losa de pavimente

365212 De 0,15mx0,20m m 83200 |5 41960 § 34,810,720
ADECUACION PAISAJISTICA
Suministro, transporle y siembra de bameras viva bajas (tronco & —

16 0-1,5m) especies autoctonas Azahar de |a [ndia, Jazmin, llam un 35000 = 38,750 Ll 13,564,711
Suministro, ransparle y siembra de barteras viva de fuste medic 1.

(717 frronco h=1- 2,5m) Especies auloclonas an 17500 3 50286} S 5,801758
Suministro lransporle y siembra de Jardines inlernos, Especies

1 Autectonas {Trinlarias, Coral, San Joaquin) m bl S 23'911_ 3 13650

5.18 |Empradizada con Grama upo lapele (Encespado} m2 9.640 00 3 892801 8 A9 454 933
GOE70 DIRECTO % 300, 715650
AL [3BT] 3 a0, 088
COS T NS TALAGICH 4 100,330 185




CONSTRUCCIAON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTC DEL ATLANTICO

FORMULARIO 16 - CERRAMIENTO PERIMETRAL, CASETA DE CLORACION ¥ CONTROL ¥ ADECUACION PAISAJISTICA

Jamafio maxima det agregado 25 mer (17) de Cenlral de Mezclas

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO Y PARCIAL
CERRAMIENTO PERIMETRAL

Cerramienta penmelral en Malla Eslabonada cal 12 con Jardinera externa

segun planss (Incluye mura en bleques abuzardados, solade, vigas de amarre,
=401 rolumnezas malla eslabonada morlero fjacwn, iwbas galvanizados 27, alamure m L 3 437,522 | & 157 D05 820

‘e puas sopares, lapen, soldadura y pinlura lipo esmalle 2 capas:

Anveomasivo v azanado) HI=3 00mls -

Sumirislro ¢ inslalacion de porlar de accosp en laming y tubos acero

dalvanizade ce 2° con puera vehicular sislema de reles para deslizam enty,
Bay yuia topes y coradara Ancho 5 omo Incluye pusrta peatoral con bisagras, un 1 % 16515758 1 650,575

b:erraduras y pinlura lipe esmalle 3 capas anbocorosivo base y acabaoo

i ey

CAMNAL DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES

k| KA FKINER ¥ PATIRAGOR =

(= xcavacion @ maguing en marenal comdn roca descomrpacsla a cualguier =
3307 irofundidac y ba o cualguior condicion de humedad (incluye retre *00% a U md J2000 1] 14 565 | § 4 6B0 B

yutcrizado)
/50 E5TRUCTURAS OE CONCRETG REFORZADD i
37311 onereto de mp esn f o= 14 0 May (2000 psi) e=0,65m m2 364 5 19,666 | 5 7 156,424
ifinz L.oncrele impermeabilizade de 24 5 Mpa (3500 psi) para losas de fonds m3 EAN ] FEIZ46 | 8 #1921 486
71111 Huburn de conerelo enpermeatiizado oe 24 6 Mpa (3500 ps)b e = 0,75 m m2 116 B ~u5 897 | 5 23 88 052

CASETA DE CLGRACION Y CONTROL

i721 Mamposterla reforzada en bloque vibrado do concrelo relleno con mortera
37214 Mampasieria en blogue v brade de concrete welleno conmorera e =0 15 m m2 B8 8 Eaua2 | s 1284 576
37321 VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS .
;7311 Congreto de impes o = 14,0 Mpa (2000 psi) e=0,05m ma 0 3 13,666 | 5 1376 B20
173211  |Concrelo pars vigas de [ ¢ = 21 Maa (3000 psi) m3 30 | & 801,152 | 5 2403 455 |
373216 [Concrelo para eclumnas f ¢ = 24 3 Mpa (3500 psi) A m3 12 s 583,923 5 1001194
372213 Concreln para apalas ['¢ -~ 21,0 Mpa {3000 psi) m3 21 3 S8E,538 | B 1 140 8003
173228 |LasamiciFa de concreto dy Mo - 24 8 Mpa {detd psye=01Mm m2 580 H RV ) 7028 078
1732111 |Piscen concreta f o= 210 Mpa {3000 psrj e=0.10 m m? 4410 $ 56 382 | S 7 41 744 |
T Acero iy= 423 Mpa (BUDRO ps1y ka 1 EQQ 5 151515 & R24 300
3173214 Conereta para vigas do amarre 'c = 27 0 Mpa (3000 psi) m3 20 £ 48,671 | 5 T 267 243
3732110 |Concreto para pedeslales * ¢ = 21,0 Mpa (3000 ps.) md 10 5 b 156 | 5 /0 A5G

Construccian de anden de cancreta [ o= 21 0 Mpa (30C0 psij o =0 10m . = b
BLeLms Tamarfo maxima del agregada 25 m™ (17 de Central de Mezclas 12 = ¥ BeAO7 | 32547
a3 fumlmslro € lrfstalacmr de venlanetia en alurrinia color blanlm . inciuye vidrio iz 4 $ 123 ?4'3 -!; 294 973

mm {corrdiza o Nja) segun planos y espeaficaciones de disefio

Anclaje fijo para frabajos en altura para fjacon a concrelo . Rosislonoa

mniina 5 000 libras (22,2 kilonewtons —2 272 kg)

- Deben eslar eerlilicanos por las inslancias compelenles del nivel nacioral
5301 - Deben ser fabnizados er un matenal resislenle a ta fuerza, a |a abrasion, y et 3 5 25000 | 8 200 Q00

ealar prolegidos & da corrosan y ol calor

- En gene-al los puntos de anclaje deberan cumplir can lo especifoada en la

resalucian 1409 de 2012 emilida por el Minisloric de Trabae o narea gae |a

remplace o susliluya _ _

Escaiera en Poheslor reforzado can fibra de widno PRFY h= 3.0 m anche

escalen 0 FCm. Incluye linea de wica vert cal con calbes en acwro inoodable y -
p302 acorde a la resolucion 1400 de 2012 emibda par el Mimsieno de frabao ¢ - ! § 695,500 | B Sl

norma que la remplace © susbtuyaisegun olanos) 4
310 OBRAS VARIAS —

Suminislro e instalacion Je 3isema inlegraoo séplico 512400 L, para el

tralamienlo de aguas resduales domaslcas conformado por Sisiema Sepl &0 y

Fillro Anaerobia de Flujo Ascendente, realizando en una sola unidad |os

precessos de sedimentacion clanficacidn y Fillracion arasrobia de llujo

ascendenle (FAFA} § abncade en poliester cor bra de Widno [PRFY)

Yolumen 2 400 oy ALTURA 13 m ancho 15 = L ONGITUD 2 Gm PESO P— SN
101 BRUTO &5 Ky Matenales ge labncacion Poliester Reforzado con Fibra de un ! 3 LD ) 3 E 2EH S

Vidnio (PR

- Chopped stiand ral de 450 g/m2

« Woven raving ce 610 gen2

- Malne Rezing oncfalica o lereftdlica

' el raal Preina wabdilca

CASETA DE VIGILANCILA

3721 Mampostera referzada en blogue vibrade de concerelo relicno con morieiy
5TZ21+ Bmrmoostend en blogue v brado de congrato <ellena con manera e =015 m m? 320 L] B052 13 1921 bod
37421 YIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS MUROS _ R —=
37311 Clonereln de hmp oza ( c = 14 0 Mpa (2000 psi} e=0,05m mz2 1 4 10,666 | $ 210,328
373216 “lonerets para columnas (o= 24 5 Mpa {3500 ost) m3 050 $ 8938238 446 B2
Sl H, Losa maciza de concrelo ce [ e = 245 Mpa (3200 psije = 0,15 m m2 110 k] “18120 | & 1310,320
3752111 Phsoedconcrelo (o= 21,0 Mpa (3000 psi) e=0 10 m ma2 11103 k] BB 392 |5 G&HE
37331 _ pheera fy=470 Mpa (FCO00 ps:} ~m B0 |8 30168 1158,850
36511 Consruccion de anden de concrelo f = 21,0 Mpa (3000 psii e = 2,10 m m2 05 $ 65407 | 5 458,052




Suministrn @ instalecitn de ventaneria en aluminio oolor blanco |, induya widkio |

b8 tmm {comediza o fla) aequn planes v 8speciAcacianes da digeiio. m2 5_ 123'72 $ 988,947
Anclala fa para Irabajos & altura, para fijecién a mcreto  Resistenda
minima 5,000 |lbras {22,2 klionewiors —2.272 kg)
Dehan astar cartficadoe por las (nstanckas competantes del nivel nacionat
. Deben ser fabricadna en un materkal resistente a la fuerza, a la abraslén, y
3301 estar protegidos a ka corroskdn y el calor. un $ 21504 42300
. En general kos purina de anclaje delonin curmplir con o especificado en la
bresoluckan 1408 de 2012 emitida por @] Ministerio de Trabajo o nofma que la
place o sugbibuva
|COSTO DIRECTO $ 07,744,502
[AIU (30°%) $ 92,323,158
TOTAL 5 ann N7 F3d




CONSTRUGCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PICJO

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICC

FORMULARIO 17 - INSTALACIONES ELECTRICAS
CUADROC DE CANTIDADES DE OBRA Y PREUPUESTO

CANT  UMID WUNITARID WITARGHAL
ACOMETIDA Y PUNTO DE CONERION
101,01 |CORTACIRCUITOS 15 KV -70C A 1 [uRm $567.276 $1 /01227
10,1.02 |ZSTRUCTURA PRIMARIA PARA PROTECCIONES 1 |G 3 602,323 5662 322
19,103 IDESCARGADORES OE SOBRETENSION 10 ¥ - 10 KA'Y PRLEBAS 4 LirE3 5 368,175 51 104,524
| [ FAHGEDRMADOR TRIFASIGO DE 30 KA, 13200/4407254V_TIPO i
191,04 |POSTE UKD § 7,989,950 $ 7 989 959
19105 (BACAMNIE EN BAJA TENSION i LINTD 5 590,127 5890 127
101,08 |ACOMETIDA EN BAGA TENSION EN 3Na 6 {F} + 1 Nu i 40 | 5 38,084] §1523,303
19,108 [DUGCTOS ACOMET. BAJA TENSION EN 1XPVC DE 1 /2" W Jumm [FFITR S 898 874
104 08 SECAVACION HELLEMO Y COMPACTACION DE ZANJA DEARXE) CAS 35 i LN § 48,173 5671055
10,110 |REGISTRO EN MAMPOSTLRIA DE 9,7X0,70X0,8€ MT_ INTERNG i |un; $ 915,757 5 675,737
10111 |PUENTES PRIMARIOS EN GALIENTE [ = £ 1341548 $ 1321640
101,12 |2QUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION T 3 6,743,663 }E741.05]
101,15 |CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 AWG 14 |Mrs & 07704 % 387 956
SUMINISTRO HINCADA, HOVADA DE POSTL DE 12x1050 :
10,1,15A |INLCUYENDO BASE Lk 5 5,862,123 55 862,123
107 10 |SUMINISTRO ¥ MONTAJE DE ESTTRUCTURA FIN DE LINEA 2 |uwd § &, i, 301 § 7 il
0,208 |SUMINISTRO Y TENDIDO LINEA 3F AAAC 110 AWG 1aB ML § 37850 $ 3 765 904
CETRUCTURA ERIMARIA TRIFASICA LN DERIVACIGN, PUNTO DE
10118 |CONEXEIM U £ 507 il 53487 09
SUBTOTAL CAPITULS 13,1 % 45,401,474
B P B e L e e T T 3 = —

A ﬁﬁaﬂmm&ﬂwﬁmﬁ 3 I =
31 |TABLERO GENERAL 44Cv CON PROTECGIONES 100 | UN £13.526 457 %13 5286 457
% |TABLERO GENERAL OF BAIA TENSION TGZ2CV i | oy $4.212.088 4,217 568

15 TARLERO DE TRAMSFERENCIA AUTOMATAICA 3X00 AMS, 440V - T 1A Re] LY $13,810,152 S11811.132
134 |TABLERO SISIENA UV - TG-GU o0 | N § 7686152 7 565 152
1055 |TRASFCRMADOR JIPO SECO BI-BT 420480V 00| LA 54300 /4 4300762
ALIMENTACICN DESOE THAFO A TTA ¥ OE ESTE A PLANTA DE TTA =
i 35,338 3 533 /80
10308 |TG 440 EN1 X6 THAN x (F) +1Na 6 THHN () +10 GU 1) rpaie | M Ve 345
5 fl.Llp.-:.:H_‘I'.n}.f..-.Av DESDT TABLERO TG440Y HAS A, TD-GUY TH-EN ; . 5 20,660 § 2,789,280
1530 ANo 10 (F1 + Mo 10iN) + TN10H 1135 00
PLANTA DE EMERGENGIA 15 KVA 3F, 440V, 60 M7, CON CARGADOR . )
i , 1 T 524 400 S g ¥ and
\oa sy |DEBATERIA EXHOSTO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPERADO| 4 o e 24170
SUBTQTAL CAPITULO H-..i[ ST4629 673




ITEM OESCRIPLION

CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA ZZBV

0,508 |DUCTO CONDUIT PVG DE 1" CON ACCESORIOS 32000 | ML | 513914 5 4,452,458
BUCTO CONDUIT PG OF 1 172" CON ACCESORIOS  TARLEROS GAJA .
10,5, 10_|DE LODOS A 460V 1100 | M it S 11798
DUGTO CONDUIT IMC DE 1" CON AGCESORIOS, LLEGADA A . :
105,13 |TABLEROS . (800 | M $ 17,681 $ 318,267
SUBTOTAL CAPITULOD 10.4 % 6,498,705

CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA 220V |

REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 60x60x60 CMS, EXTERNO CON

195, 16| TAPAEN CONCRETO o | W $ 336,664 § 3,366,681
_ {
156 |ALIMENTACION DE FUERZA TABLEROS DE DISTRIBUCIONZ20V | | L T - T
A IMENTACION DESDE TABI ERC T52207 HASTA , TD-LT Y TU-LT - EN ;
4069 |2Na 10 (F) + No 10(N) 1 1N10T ss00 | M § 2582 $ 14478 864
CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES TABLEROS 220V -
1565 |DUCTO CONDUIT PVC DE 1° CON AGCESORIOS 11600 | WL §12.316 S 1354766
NDBS, T = e e e
EXCAVI\C|DN BELI FMG ¥ COMPAC TACICMN DE ZAMNJA PARA BANCOS J
10612 |DF DUCTOS DE BAJA TENSION DE 50x80 cms 17000 | M $ 2,124 AT
SUBTOTAL CAPITULO 106 $ 54,191,344

107 |TABLEROS DE FUERZA Y DISTRIBUCION = - _— _,.L_u o e

10.7.01 TABLERO DISTRIBUCION DE 17 CIRCUITOS, ZF + N+ T, PARA TO-LT 100 UN $ 1,042 3u8 $ < 042,398
10702 |TABLERO DISTRIAUCION DE B CIRCU TOS, 2F + N+ T, PARA; TU-LT 100 UM 5678437 5679,437
SUBTOTAL CAPITULC 10,7 % 1,720,838
= — —== - = - i — =
[ 706 [BALIDAS A EQUIPOS 260V_ 3 — E == q!]t_ = ¥ =l
10801 SALIDAAEGUIPO DE PRETRATAMIENTO 1 UN %301 538 S 301 538
109,02 |SALIDAATABLERO TG-LV 1 N § 245 208 $ 245,209
SUBTOTAL CAPITULO 10,9 | % 546,747
"10.10 |SALIDAS DE TOMAS Y ALUMBRADO INTERIOR?Y EXTERIOR = -,JE E- - = ==
10,1001 |SALIDA A ILUMINACION INTERNA 120V 17 UK $ 100,762 S 1,712,854
10 16 018 SALIDA TORAS 120V INTERIOR “20V B UN $ 128,848 $ *,030,781
1602 |SALIDA TORMAS 220 INTERICR 120V 3 UM 5 125,802 $ 377,406
SALIDAS DE ALUVBRADG [ILUMINACION EXTERIOR EN APLIQUE
A0 |EAdi T STO AW 302 9 Lk $ 282,777 $ 2 544 989
SAl IDAS DE ALUMBRADO EXTERIGR EN POSTE PARA LUNINARIAS
10105 |DE LED ALUMBRADO PUBLICC DE 60W 3 UN § 245 78X 3 737,205
] ALIMENTAGION SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR il =1 — = =
L =] — :
ALIMENTACION Al LMBRADO EXTLRIOR INCLUYE CONDUIT PVG DE
13,1,6 (34" ~ 2N 10(F) + Nol12(T] 150 |ML S 20 6&{) $ 3,098 856
EXCAVACION RELLEMO Y COMPACTACION DE ZANJA DARA BANCOS =
10,10,7 |DE DUCTOS DE BAJWA TENSION DE 4060 cms 150 |ML 5127 966 $ 13 179,903
10,108 |DUCTO CONDUIT PVC DE 1 CON ACCESORIOS 150 ML 313,34 51997 348
SUBTOTAL CAPITULO 10,19 s 30,6?9.627




CANT UMIC WILFNET ARG VPARLCIAL

- I e el _'.—
| AN r['ﬁ S
iRy rend ) 15

% = . -__EI'T—:: - -:,b_-- e ——

10,11,01 [LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA 2X54W - TS 11 JN % 313,444 3 3,447 BAJ
LUMINARIAS DE LED ALUMBRADOQ PUBLICO DE 60w CON BRAZO H

10,11.03 174 6 [UN $ 1,071,564 6,429,533
10,11,05 |POSTE Pﬁ ALUMBRADO De via 7 MTS 65 |UN $ 1,064,443 6,386,656
10,11,06 |LUMINARIA PANEL LED REOONDD B, 10W 1 N $ 72,430 $72.430
10,1107 |LUMINARIA APLIQUE FLUQRESCENTE 18W 11 |JUN % 366,661 $4.035.471
SUBTOTAL CAPITULG 10,11 $ 20,371,973

TRAMITES OPERADOR DE RED LOCAL {INCLUYE MEMORIAS DE
CALCULOS ¥ CORRECCION DE PLANOS ANEXOS), CERTIFICACION

10,14,01 |RFTIE. RETILAP ¥ PLANOS ASBRUILT 1 GLB $ 8,600,000 $ 8,600,000

SUBTOTAL CARITULG 10,14 5 8,600.000]




REPUALICA DE COLOMETA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
GERENCIA DE GESTICM AMBIENTAL

DOCUMENTO SOPORTE DE DATOS ESTUDID DEL SECTOR
MUESTRA REPRESENTATIVA SIRER

RAZONDE | MERTRERIDAD | RENTABILDAD
Hé- NIT EMPRESAS WO | PHIRUTIERATTRTN | COBEATURA |  OFERATTAN L, [OPERATIVA DAL LAPITAL DE
- DEINTERESES | pavmrienin (ind] | acTivo (roay | RABALD [Mles)
i
| BDD.0AT 781 00| ENECON (TOA 217 a123% 510 51 71% 30 13% 5 2,974,340
3 | 900 197 247 DO ESTUDICS T PROTLCTOS DELSDI 5 A 5 378 | 65 9% 187 | 21 07% T 2% 168 120449
3 [ 812,003 asz po| CONSTRICCION Y CONSUL=GRIA 15PLCIALIZADA ] 530 | e = = S S_L.Ddﬁ.S'z‘l
ILIMITADNA
a | oun po1 41590;23‘}235%“”05 IR R RO RIS 543 | 211 331% 297% § 540,249
S | BOG171 238 00| INGINIERLA SOLIGA LTOA COIOMBIA 46 | 700 18 7% 3 11% | 3004 522
|6 | 900 021,655 0G| LGN AROUITECTOS & A 56 | 200 7 5% 436% 11955678
]‘_’_ BE1.O0L 418 00 LOPECA | TOWR . EEVR 200 19 6% B 79% % 4 840 196
2 | 900 108 928 DO MYR INGENIERIA SAS 357 | 200 23 21% 7743% 5347,514
| 2 | ADn 154423 00 |PAMER INGENIERIA 545 259 | 200 [ C EBEOW | RE6TAIA]
10 | 30,0055, 067 00 FROINARK PROYECTOS OF INGERIERIA LTO | 899 | 200 17 84% 13 049 12276800
11 | BDD,L77,130.00 | FROMCTORA ¥ TONSTRUCTORA LAMADA § A 543 200 000% 0 00% 5 987 143
12 | 90D 280.748.00 FCTTLIFE A L ¢ 201 | am 12 63% 549% 5291,164
13 | BAD.014;884 00| PROVISICN LTDA 04 | 2m 2 33% 707% 5 245,181
TISTEMIAS ¥ ASESORIAS DE CONSTAUCCION
14| 800014505 00| s MITECTOS 978 700 1052% 276% 5 6,466,575
15 [£29.002 53/ 00| MALLL 1181 LINNTADA 1 CE 150 1030% 5 2,161206
‘16 | 830,113,608 00 BIENES ¥ COMERCIO 5 A ol 1] 176 453% G LR LT |
17 | 800 161 533 OO |COMETRJCTORA LAS GALIAS 5 A 312 BE Ji% 11} 47 07
16 | B30 151 921 00| CONSULTING LISAITADA EN REDRGANIZACION 162 23 1% 354 1 46% $ 750 2RA
i E9D, 100,248 00 | CASTHD 1CHERASSI § A = 14c | 51 J0% 206 6 B2% 3 19% 4521 496 BRI
70 | B0 015 564 00| DESARROLLDS ¥ FROVECTOS § A ; 171 6023k 271 42 (5% 16 72% 53 584,920
| 21 | 860045700 00 DISMEC 5 A 196 | il 269 S611% ___ 1150% S 3 B55 nAE
22 | 900 378,495 00| ARCOS CONSTRUCT DNLS 545 112 ] 70 i7% 288 10 67% | i67% S 86750
33 | 830063,282 00| ARGEL S A Tes | 60 J1% 162 791K T 57,185,128
24| 212 003,462 30 .cin:lslr:.ir,cm TR ES PR 320 77 A8% 226 30 03% 21 78% £1.046521
25 | 800,023,717 00| ARQUITECTURA ¥ CONCALTDS A ifT_2® 43 6% [ £ 03% 3 0% 5147 853 776
26 | 430 053 578 00| GERMAN SANDOVAL ASOCIADDS LTAA 457 ] 15215 218 2157% [ 1raih S 1 085504
27 | 302 (123 184 0G| ATLANTE PAOYECTCS DE INGENIERIA S A 748 | 3704% 200 33 834 [EETEEr] 5 B23,651
72 | #30,004,630.00 | CASCG VIADL (TDA 280 | 30 6% 700 & 66% L < 7R9, 782
Tgm TOMSTRUCCIONES E INUT RSIONES SEN 345 500 | 3357% 0 0 77% R S 978 485
30 | 832,008 599 00| C35 CONSTRUCTORFS 5 A 586 | 39.09% 9B 4 56% T 1321410075
11 | 860 005 936 MI:ESEN;TES EONSTRUCTORES [INTEEVINTORES 33z | 3217% ERR 3 E3% 6d § 129,987,607
a1 I EE0 091 ObG UCT![NVERQONFS E-PFINGSAS EN:=ES BB 23% 200 1 BA% il 0 SRh% 5881 .?33
33 | BR0,507 24E00)J E JAIRALS INGENIERCS 5 A 184 | 52 0% 200 WL T5% 15 74% 59446426
34 | $30,040,036, 00| JARAMILLE PULRTA LTA | 115 35 13% 200 0y E7% B 1% 5 133,164
e '
35 | 00,042,310 op|VMITEZ ASDCIADOS CONSTRUCTORFR IMACE 127 1302% 200 11 67% 545K 599,038
1 LIMITADA 4 i
36 AN G95 351,00 IMY INGENIERDS CONTRATISTAS LTDA 133 49 71% 200 1D05% 11 54% 5 016405
37| S00,000 612 01| AN HARKER 5 COMPANLA LTDA 772 | 8 45% 200 05 B0% 20 B7% 5 202,611
3B 40,059,485 00| KM C INGINIERDS LTDA A AT 51 60% 200 I DA% T 18643 261
35 930,043, 424,00 LAGDRATORIOS CONTECON URBAR S A zol 36 755 200 0 5% 36 23% 5 | 667 322
[ "0 50€ 052 458,00 | LMW YL 5 W Lonvmsl | i Lok CITLERTLE L 17 85% 200 73 70% 19 4R% 5522 742
41 ww 13z s ] LASMO ARQUITEC 05 L BA al’ 37 99% 200 13 63% 8 857 £ 547 230
1 R L1 T Tt A B CTMT PR Aka|  s2uoM 200 eI TR 347 759 266
43 860,036,835.00 LAVERDE MACHON ¥ C A LTDA 243 56 14% 200 17 10 7 50 L1405 654
i BRLTCL 4180 LR R r | 53 87% 200 HE wrom | 74640 156 |
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NOMBRE DEL REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL A |

PROYECTO: TRAVES DE LA LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE LA
CANALIZACION DEL ARROYO EL COJO UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA RITA MUNICIPIO DE PONEDERA
— DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
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FINANCIACION: - B
NUMERO DE Licitacion Publica 005 de 2017

PROCESO:

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL A

TRAVES DE LA LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE LA
CANALIZACION DEL ARROYO EL COJO UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA RITA MUNICIPIO DE PONEDERA
— DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

FECHA: | 21 de ABRIL de 2017

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 "Deber de analisis de las
Entidades Estatales" del Decreto Unico Reglamentario 1082 del 2015; La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los
Documentos del Proceso.

Segun lo establecido en la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector de la
pagina de Colombia Compra eficiente, el andlisis del sector cubre tres areas. El
Analisis del mercado, El Anélisis de la demanda y El Andlisis de la oferta

El presente documento servird de soporte para la elaboracién de los estudios
previos, el proyecto de pliegos de condiciones y la definicion del mapa de
distribucién de riesgos para los procesos de seleccion de oferentes de que la
entidad pretende contratar.

1. ANALISIS DE MERCADO
ASPECTOS GENERALES:
LISTA CLASES DE DESASTRES NATURALES

En los ultimos afios, Colombia y en especial nuestra Region Caribe ha sido victima
de la variedad climatica, generando desde inundaciones incontrolables, hasta
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sequias extremas, siendo en ambos casos generadores de tragedias naturales,
ademas de las grandes pérdidas humanas y econémicas para el pafs.

Este tipo de desastres se pueden clasificar desde fenomenos:

o Hidrolégicos.

o Hidraulicos.

o Meteoroldgicos (Climaticos).
s (Geologicos.

Las amenazas naturales, al igual que los recursos naturales, forman parte de
nuestros sistemas naturales pero pueden ser considerados cOmoO recursos
negativos. Los eventos naturales forman parte de los "problemas del medic
ambiente" que tanto atraen la atencion publica, alteran los ecosistemas e
intensifican su degradacién, reflejan e! dafo causado por el ser humano a su
medio ambiente y pueden afectar a grandes grupos humanocs. Sin embargo, los
efectos de los desastres naturales pueden ser reducidos en gran parte si se toman
precauciones para reducir la vulnerabilidad.

Los desastres naturales generan una gran demanda de capital para reemplazar lo
que ha sido destruido y dafado. Las personas que trabajan en el campo de
desarrollo deberian interesarse en este asunto ya que representa, dentro de todos
los aspectos de medio ambiente, |a situacién mas manejable: los riesgos pueden
ser identificados rapidamente, se dispone de medidas de mitigacion y los
beneficios al reducir la vulnerabilidad son altos en comparacion a los costos.

PERDIDA POR LOS DESASTRES NATURALES

Los desastres naturales, son causantes de toda clase de perdidas, (economicas,
humanas, industriales, ambientales y ecoldgicas), es por eso que la CRA, en
cumplimiento de su Plan de Accidon 2012 — 2015, ha incluido un programa de
deteccion y seguimiento a las zonas mas vulnerable del Departamento con el
proposito de disminuir los riesgos de amenazas a las que habituaimente estan
sometidas.

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION

El boletin de indicadores econdmicos alrededor de la construccion (IEAC),
presenta informacion de 16 investigaciones, desde el punto de vista de
indicadores macroecondmicos, oferta, demanda y precios e indices. Los
indicadores de construccion se presentan teniendoc en cuenta las coberturas
geograficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales:
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Tabla 1. indicadores de coyuntura del sector construccion

[ LIt E 1

INDICADORES ., Periodo de referencia
kgl Doce meses  Anwrior

MACROECOMOMICOS

PE v anacion amal %) ; 64 55 53 lwwn 2014
\alor agregeca de ln rama consinueckin® (aenacitn mnual %) 172 138 [:13) I'mm 2014
Subseche de obras crales® (wnacon snusl %) 248 16,4 208 Imm 2014
Subsecior de ediicaciones” (veriacién anual %) T8 10,6 30 ITim 2014
PC i (vanacion mansual %) 0.09 279 048 Jurno de 2014
PC vhends (mnacién mensual %) 0.41 283 08 Junio de 204
PP il (Eriscin mensual %) 033 2,49 £0.12 Junio de 2014
T e i ey ssialie - Wil nacional 5813 58,1 587 Al de 2014
OFERTA

Producceon de camenss gna (aniacion amual %) BERTE) 93 189 Mayo de 2014
dewn causada® panacson anual %) 59 121 119 lmim 2014
Mros cencipde de sdiic aGones” (anacion anual %) 243 9.1 262 Abnl aw 2004
#rea miciada de sdilc aciones” (wnacen arcal %) 42 140 16.8 1wim_ 2014
Aren culminada de ediicacionss” [iacx dnsl T} -19.3 21,1 3B5 Ltim 2014
DEMANDA

Despachos de camenio grs (vanacion anual %) 147 a1 a3 Mayo de 2014
Concrefol 54 108 248 Mprid de 2004
Vakor di ko criniins dessmboleades pare wianda ~ (wriacién anuet %) 304 25 ind hwnm. 2014
MNumaery de crédips desembolsadod pard wwenda (enacon sl %) 19.0 14.9 170 Iwim 2014
Saldn do capdal da by ¢ armes hipoimeana de wesnda {weagzibn anual %) 158 NA 144 | yrim 2014
Numero de criedios de ta canera M e de wwends [aseaciim anuat %) 14 NA 15 Iim 2014

PRECIOS E INDICES

Indice de precios de wends rueve (mnacatn anual %) o NA 1058 I¥im 2014
indice de cosna ds la consiuccmt de vivends (wnacion mensaal %) 0,08 245 0,25 Mpyo de 2014
indice de cosios de la consnuccion pesada {wnackn mersusl %) 0,04 EY 0.02 Mayo de 2014
Inchic sddor de invermén en obras chiles {(wneciin anual %) 254 150 190 Inm 2014
PP maiales do comsyuccion” | aaciin mensisl ) om 170 0.03 duro de 2014
Fusnte: Direcchiin de et dokogia y Produccids Estmdiatics (01 MPE). DANE

' Bl periogo sy se iafere 8 W vasiiin anuel o vl ded i © rrem il chbatinin ey

' Esie fiivel de deempragucitn apirin 8 e Chaalieacibn Sepin (e © Dastno Ermnémicn {CLNIDE)

* Preciom cosrimnies

P Pregoy avstanies, sho bee 2005

¥ Corsretn prochicis por s rxhsircs dn s okl

™ La optweriaa del CEED cox de a 53 i
4 e empalioda

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PiB)

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los paises de
Ameérica Latina estudiados, sobresale el comportamiento de Colombia, que
registré la mayor tasa de variacién en el PIB (6,4%) y en el valor agregado de la
construccion (17,2%).
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Gréafico 1. PIB total y valor agregado de la rama construccion
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En el primer trimestre de 2014 el PIB a precios constantes crecié 6,4% con
relacion al mismo trimestre de 2013. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del
sector construccion 17,2%. Este resultado se explica por el aumento de 24,8% en
el subsector de obras civiles y de 7,9% en el subsector de edificaciones:

Grafico 2. PIB total, Valor agregado y Subsaclores QObras Civiles y edificacionas
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En el trimestre movil marze — mayo 2014, el nimero de ocupados en el total
nacional fue de 21,2 millones de personas, por rama de actividad la construccién
participd con el 6,1%. Respecto al trimestre mévil marzo — mayo de 2013 la
poblacion ocupada crecié 2,0%, por su parte la construccion se incrementé 11,9%.
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En el trimestre mévil marzo — mayo de 2014 el 78,5% de la poblacion ocupada se
ubico en cabecera (16,6 millones de personas) y el restante 21,5% se localizd en
resto (4,6 millones de personas). La participaciéon de la rama de construccion fue
5,4% en cabecera y 0,7% en resto sobre el total de la poblacion ocupada.

Grafico 4 Poblacidn ocupada en construccion
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INDICE Y PRECIOS

El Indice de Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV) muestra el
comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la
construccion de vivienda y ademas constituye un importante punto de referencia
para la actualizacién de presupuestos, contratcs y demas aspectos relacionados
con la evolucion de los precios de este tipo de construccién. Por grupos de costos,
durante el mes de mayo de 2014, la mayor variacion mensual la registro
materiales con 0,06%, seguido de mano de obra con 0,05%.

Por su parte, el [ndice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP), mide las
variaciones de los precios de los principales insumos utilizados en la construccidn
de carreteras y puentes. El grupo de transporte registrd la mayor variacién 0,34%,
durante el mes de mayo de 2014, seguido de manc de obra y costos indirectos
cada uno con ¢l 0,13%

P
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Grafico 14, [CCV e ICCP, por grupos de costos
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La produccién de cemento gris en mayo de 2014 aumentd en 4,1% con relacién al
mes inmediatamente anterior y en 15,3% con respecto al mes de mayo de 2013
La produccidon de concreto, disminuyéd en 2,38% con relacion al mes
inmediatamente anterior y crecid 5,47% frente al mismo mes del afo anterior. Los
despachos de cemento gris, en mayo de 2014 crecieron 14,7% respecto al mismo
mes del afio 2013. La variacion mensual de los despachos de cemento gris en el
mes de mayo de 2014 fue 8,1% con relacion al mes inmediatamente anterior.

Durante el primer trimestre de 2014, la variaciéon del indice de Inversion de Obras
Civiles (IIOC) fue 25,4%, con relacion al mismo trimestre de 2013. Dicho resultado
se explica principalmente, por el comportamiento del grupo carreteras, calles,
caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construcciones
subterraneas que crecid 31,9% y sumo 127 puntos porcentuales a dicha

variacion.

informacion tomada del Documento: Boletin de Prensa, Indicadores
Econoémicos Alrededor de Ja Construcciéon, 10 de julio de 2014,
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE]}.

ASPECTO LEGAL:

) La normatividad aplicable p:ra efectos de la contratacion estata! es la siguiente:

' Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion |
| de la Administracion Publica

10 |Ley 80 de 1993
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Po;me_dgnde la cual se introducen medidas p;a la
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y
se dictan otras disposiciones generales sobre la
| contratacién con recursos Publicos

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los )
mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de
actos de Corrupcién y la efectividad del control de la
gestion publica. - - o
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
4.0 P L
Recreto) 1082der2lilo contratacidn piiblica

2.0 Ley 1150 de 2007

1.0 Ley 1474 de 2011

La normatividad apiicible a el objeto del contrato es la siguiente:

| Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables
i | Decreto 2811 de 1974 | /' 4e Proteccion al Medio Ambiente

| 20 5 Ley 9 de 1979 Codigo Sanitario Nacional
30 ' Decreto 1594 de 1984  Uso del agua y vertimientos -
4.0 | Ley 142 de 1994 ' Régimen de los servicios publicos domiciliarios
[ 50 ; Ley 373 de 1997 Uso Eficiente y Ahorro del agua
| Efl Resolucion 1096 de ' Reglamgnto técnico del sector de agua potable y
2000 saneamiento - RAS
! ' = 'Organiza el SINA y crea el Ministerio del Medio

| 7.0 | Ley 99 de 1993

Ambiente

ANALISIS DE LA DEMANDA

Durante los Gltimos dos {2) afios, la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico
contrato alrededor de ocho (8) proyectos de obra bajo la modalidad de licitacion
plblica, por un monto aproximado de $ 59,374,377,848, cuyos montos oscilaron
entre $ 227,054,833 y $ 37,036,745,483 como se describe en la siguiente tabla

E DE VALGH
MLINERD DEL MODALIDAD D DEIETE TIPO

i PECCESD CONTRATACION CONTRATD CONTRATADD

| REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACION
AMBIENTAL DEL CANO C ¥ FL RETIRD DE

. it . | 2,320,000,
| : | w11 its i LICITACION PUBLECA | o5 6 ENTOS FRENTE AL MALECON DE LA GRRA | ¢ 2.320,000,000

AVENIDA DEL RIQ
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2 003 de 2013
_3 005_de 2013
4 006 de 2013
5 001 dp 2018
3] 002 DE 2014
7 003 de 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

GERENCIA DE PLANEACION

LICITACION PUBLICA

LICITACION PUBLICA

REALIZAR LAS OBRAS DE ESTABILIZACION
DEL SUELD DOE APOYO Y PROTECCION DE
LA SEDE FORESTAL ARMANDO DUGAND
GNECCO PROPIEDAD DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATALNTICO,
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE REPELON,
DEPARTAMENTOO DEL ATLANTICC

RECUPERACION HIDRICA DE LOS CARNOQS
AHUYAMA, ARRIBA, MERCADO Y CIENAGA
DE MALLORQUIN EN EL DISTRITQ DE
BARRANQUILLA

OHBRA

$ 227,054,833

OBRA

537,036,745,4832

LICITACION PUBLICA

LECTT RGO @ LR,

REALIZAR LOS DRAGADOS DE
MANTENIMIENTO ¥ LA CONSTRUCCIGN DE
DOS MUROS DE CONTENCION EN LOS
CORREGIMIENTOS DE LA PERA ¥ AGUADAS
DE PABLO CON EL FIN DE PROTEGER EL
ECOSISTEMA ESTRATEGICO DE LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL EMBALSE EL GUAJARQ
EN EL DEPARTAMENTQ DEL ATLANTICO
FRENTE A LOS IMPACTOS QUE PUEDAN
SER GENERADOS POR ACTIVIDADES
ANTROPICAS ¥/O LAS DERIVADAS DEL
CAMRIO CLIMATICO

DESAROQLLAR ACCIONES
LUDICASAMBIENTALES, COMUNITARIAS,
EDUCATIVAS ¥ FRACTICAS QUE FACIUITEN
LA INTERACCION DE LOS HABITANTES CON
5US RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO
AMBIENTE DE MANERA QUE SENSIBILICEN
A LA PROTECCION, CONSERVACION ¥
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
DEPARTAMENTO ATLANTICO

OBRA

OBRA

MANTENIMIENTO ¥ CAMALIZACION DE
| LOS CAUCES DE LOS ARROYOS CARO DE

| uCITACION POBLICA | VILLA ¥ MEMBRILLAL, EN EL MUNICIPIC DE

|

LICITACION PUBLICA

| SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO

REALIZAR LAS OBRAS PARA LA
RECUPERACION AMBIENTAL DE LA
CIENAGA DEL RINCON MEDIANTE EL
RETIRC DE SEDIMENTOS COMOD
ESTRATEGIA DE RESTAURACION DE LA
CAPACIDAD DE AMORTIGUACION
HIDRAULICA DE LA CIENAGA DE
MALLORGQUIN EN EL DISTRITC DE
BARRANQUILLA

OBRA

OBRA

517,954,377 312

$ 300,000,000

$344,743,318

$ 930,000,000
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REALIZAR LAS DBRAS PARA LA
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LAGUNAS |
. DE OXIDACION DEL CORREGIMIENTD DE
Ss DE 204 CHAA 5 261,456,
8 uL LICITATION PUBLICA | 51y 5RaUEZ, MUNICIPIO DE CAMPO DE ' } IREEE208
LA CRUZ, DEPARTAMENTO DEL

i ATLANTICO

| TOTAL CONTRATADO ! $59,374,377,B48

El comportamiento de las adquisiciones en las diferentes modalidades de
seleccién, la corporacion presenta una conducta muy similar en la compra de
bienes y servicios que las entidades territoriales similares, tanto en cantidad de
adquisiciones como en el costo de estas, contratando cuantias equivalentes a los
consumidores mas cercanos geograficamente Esto indica gue la zona maneja
pocos procesos de seleccion de contratistas y se hace necesario incentivar la
adquisicidn de bienes y servicios mediante estas modalidades para asi aumentar
el desarrolio de la economia y mitigar las principales necesidades presentes en la
zona de influencia de la entidad

ANALISIS DE LA OFERTA

Para elaborar el analisis de la oferta, la Corporacién Autonoma Regional del
Atlantico, tomé una muestra representativa de la bases de datos e informacion del
Sistema de Informacion y Riesgo Empresarial (SIREM), administrado por la
Superintendencia de Sociedades, la cual consta de Doscientas (200) empresas
vinculadas al sector de la construccion y conocer la informacién financiera del
sector y de algunos de sus miembros en particular lo gque permite tener
informacién para que la Entidad Estatal pueda establecer los requisitos
habilitantes teniendo en cuenta las condiciones generales del sector

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Liquidez Il
N° CLASES f 1 % Pardmetro % Acumulado |
IS 992 - 884 B 14 700% | 2 8 84 | 7.00%
12 884 - 777 6 300% | 2 7.77 . 10.00% |
El 777 - 669 6 | 300% |2 6.69 . 1300%
Ia 6.69 - 562 7 3.50% | 2 5.62 | 1650%
[s] ~— s62-455 11| 550% | 2 4,55 22.00%
6 4.55 - 3.47 19 950% | 2 3.47 3150% |
17 3.47 - 2.40 1 | 1050% > | 2.40 42 00%
|8 2.40 - 1.33 49 2450% | > 133 6650% |
19| 1.33 - 0.25 | 67 | 3350% | 2 0.25 100.00% |
| 200 | 100.00% |
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LIQUIDEZ
a0 (0%
1% 00% -
44 00 [T
26 00%
£ 2000%
15 (0%
10 00% - o
. 5 i |
0t B e W I i B
992 - 884 - 717 - 669 - 562 - 455 - 347 - 240 - 133 -
884 777 669 562 455 347 240 133 025
B% 7 O0% 300% 3008 350% 5 50% 950  1050%  2450%  3350%
Clases
LIQUIDEZ
& 10003
80 00%
3
Mo 6000% =
s
" i 4000% 2
o 20 00% .
. 3
o—o——¢
000
800 600 400
Parametro
Endeudamlento
N° CLASES i | % | Pardmetro | % Acumulado
1 0.96-0.86 8 4,00% > 0.86 4 00%
[ 2 0.86-0.76 18 9.00% > 0.76 13.00%
3 0.76 - 0.66 24 12.00% > 0.66 25.00%
4 066-0.56 30 15.00% 2 056 40.00%
5 0 56-0.47 a7 18.50% > 047 58.50%
6 0.47-037 35 17.50% 2 0.37 76.00%
7 0.37-0.27 24 12.00% > 0.27 88.00%
8 0.27-017 16 8.00% b=3 0.17 96.00%
9 0.17-0.07 3 400% | > | 0.07 100.00%
200 | 100.00%




REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
GERENCIA DE PLANEACION

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

ENDEUDAMIENTO

2000z,
15 00 —
£ 10.00% i i
5007, |
1 DD“\
3 &b J e 066- Cose il 7 03T et
7o O 60 055 0ay a7 by, Gl
Fid 9oty 12U 1500 I850% 1/ 100 BO0P-
Clases
Endeudamiento
e 100 0%
f’//'
o
A 3
& |
£
o
- ()
I
- a
&
w
060 040
Pardametro
i Razén de Cobertura de Interes
IN°| CLASES f % | Pardmetro % Acumulado |
11 10 06 - 8.72 19 950% | 2 g 72 9,50%
P B72-7.39 7 3.50% 2 7.39 13.00%
3 7.39- 6.06 142 | 7100% | 2 6.06 84.00%
4 606-4.72 2 | 1400% | > | 4.72 | 98.00% |
5 472-3.39 4 2.00% > | 3.39 100.00%
6 3.39-2.06 0 0.00% z | 206 100.00%
7 2.06-072 0 0.00% | 2 0.72 100 00%
8 072--0.61 0 0.00% | 2 -0 61 100.00% |
9 -061--1.95 0 0.00% | 2 -1.95 100.00%
200 100.00%
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RAZON DE COBERTURA DE INTERES
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B CAPITAL DE TRABAJO {Miles)
|N° CLASES ¢ | % Pardmetro % Acumulado
| 1/$321,410,07500 - $285,699,03333% 19 | 9.50% > | § 285,699,033.33 9,50%
: 2 |$285.699,033 33 - $249,987,991.67 1 | 0.50% > | $ 249,987,991.67 10 00%
3 |5249,987,991 67 - $214,276,95000 1 0.50% 2 | § 214,276.950.00 10.50% |
4 |$214,276,950.00 - $178,565,908.33 0 |  0.00% > | $ 178,565,908.33 10 50%
5 |5 178,565,908.33 - $142,854,866.6/| O 0.00% > | $ 142,854,866.67 1050% |
6 |5 142,854,866.67 - $107,143,825.00 5 - 2.50% > | $ 107,143,825.00 13.00%
| 7 $107,143,825.00 - $71,432,783.33| 2 1.00% 2 | 5 71,432,783.33 14 00%
| 8| $71,432,783.33 - $35721,741.67 | 15 | 7.50% > | § 35,721,741.67 21 50%
|9] $35721,74167 - $10,700.00 | 157 | 7850% | 2 |5 10,700 00 |  100.00%
| 200 | 10000%
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RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO (ROE)

N°| CLASES I % Pardmetro % Acumulado
1 1.01-090 | 2 1.00% > 090 1 00%
2 090-079 3 1.50% > 0.79 2.50%
3 0.79-0.67 3 1.50% > 067 4.00%
4 067-056 5 2 50% > 056 6 50%
5 0.56-0.45 14 7.00% bl 0.45 13 50%:
) 045-034 18 | 95.00% 2 034 i 22.50%
7 0.34-022 | 44 22.00% 2 0322 | 44 50%
8 0.22-0.11 67 33.50% 2 011 78 00%
5 0.11- 000 44 22.00% > Q00 100.00%

200 100 .00% .
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RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA)
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AN

N° CLASES ¢ | % Parimetro | % Acumulado
1 0.45- 0 40 1 0.50% 2 0.40 0.50%
2 0.40-0.3S 1 0.50% > 0.35 1.00%
3 0.35-0.30 3 1.50% > 0.30 2.50%
4 0.30-0.25 6 3.00% 3 0.25 | 5.50%
5 0.25-0.20 9 4.50% 2 0.20 |  10.00%
6 020-015 28 | 1400% | > 0.15 | 24.00%
7 0.15-010 42 2000% | > 0.10 45.00%
8 010-005 100 50.00% | = 0.05 95.00%

| 9 005-000 10 5 00% > 0.00 100 00%
200 100 .00%
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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

Con los anteriores analisis estadisticos, se estableceran los diferentes
indicadores de la capacidad financiera para los diferentes procesos de
seleccion de oferentes que la entidad contratara.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Por medio de los siguientes indicadores financieros se evaluan las condiciones de
la viabilidad financiera de los proponentes

5 INDICADOR | MARGEN SOLICITADO
La liquidez [ Mayarciguala3 0
El nivel de endeudamiento | Mener o igual a 50%
Razén de Cobertura de intereses | — Mayor o igual a 3
_ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentahilidad del patnmonio i Mayor o igual a 0,12
'Rentabilidad del Active | ~ Mayorolguala0,12

Nota 1: Para el cdlculo de aquellos indicadores donde el componente 2 de
los mismos sea cero (o), este valor del componente sera tomado como 1.
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GERENCIA DE PLANEACION

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

LICITACION PUBLICA No. 004 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL

ATLANTICOQ.

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

SEPTIEMBRE DE 2018



RECOMENDACIONES INICIALES

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas,
tengan en cuenta lo siguiente:

1

2.

Lea cuidadosamente el contenido de este documento

Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades generales ni especificas para contratar

Cerciérese que cumple las condiciones y reune los requisitos aqui sefialados.

Proceda a reunir la informacién y documentacion exigida y, verifique la vigencia de
aguélla que la reguiera

Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta seleccion

Cumpla las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboracion de su
propuesta

Revise la poliza de seriedad de la propuesta y verifigue gue

+ Sea otorgada a favor de la Corporacion Autonoma Regional del Atlantico - CRA,
identificada con NiT 802.000 338-0

. Como tomador, que figure su razén social completa, e incluir la sigla; siempre Yy
cuando ésta lambién figure en el correspondiente certificado de existencia y
representacion legal.

« Elvalor asegurado corresponda al fijado en este documento

- La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento.

« El Objeto y el Namero de esta seleccion, coincida con el de la propuesta que

presente
= Esté suscrita por el Tomador - Proponente - Afianzado

Identifique su propuesta, tanto el orginal como las copias en la forma indicada en
este documento

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de
licitacién, en ningln caso se recibiran propuestas radicadas fuera del término previsto.

10. Toda consulta debe formularse por escrito radicada en la CRA — Oficina Juridica,

ubicada en la Calle 66 No 54 — 43, de la ciudad de Barranguilla (Atlantico) o enviada

o W
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12,

13

14.

15.
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via email a través del correo, cuya direccion  electrdnica  €s
juridica@crautonoma gov.co, 0 a los teléfonos (09) 3686626 y 3686628

Toda comunicacién enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre de la
Corporacion Auténoma Regional del Atlantico - CRA, Oficina Juridica y radicada en Ia
Calle 66 No 54 — 43 de la ciudad de Barranguilla (Atlantico), dentro del horario
comprendido entre las 8:00 am. y 500 pm de lunes a viernes

Los proponentes, con la sola presentacién de su propuesta, autorizan a la Corporacion
Autdnoma Regional del Atlantico - CRA, para verificar toda la informacion que en elia
suministren

Cuando se presente una presunta falsedad, en la informacion suministrada por el
proponente. o en la de uno de los miembros del Consorcio o de la Union Temporal,
acorde con las exigencias o requisitos establecidos en el presente pliego de
condiciones la Corporacién Auténoma Regional def Atlantico — CRA, podra rechazar
la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, previa evaluacion de la
Entidad

El contenido del presente documento debe ser interpretado integralmente

Ei proponente debera tener en cuenta las siguientes disposiciones que en materia
penal se encuentran contenidas en la Ley 1474 de 2011, asi:

“Articulo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia. La Ley 599 de 2000 tendra
un articulo 410 A, el cual quedara asi: E/ que en un proceso de licitacidn publica,
subasta publica, seleccion abreviada 0 concurso se concertare con otro con el fin de
alterar ilicitamente el procedimiento contractual, incurrird en prision de seis (6) a
doce (12) afos y multa de doscientos (200} a mil (1.000) salarios minimos
legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con enltidades estalales
por ocho (8) anos.

Paragrafo. Ef que en su condicion de delator o clemenle mediante resolucion en
firme oblenga exoneracion ftotal de la multa a imponer por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio en una investigacion por acuerdo
anticompetitivos en un proceso de contratacion pblica obtendra los siguientes
beneficios, reduccion de la pena en una fercera parte, un 40% de la multa a imponer
y una inhabilidad para conlralar con entidades estatales por cinco (5) afios.”
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CAPITULO 1

DEFINICIONES, SIGNIFICADO DE TERMINOS.

Las expresiones utilzadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacién se indica o con el que establece el Decreto
Unico Reglamentanio 1082 de 2015 Los términos definidos son utiiizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son utilizados Los términes no definidos a
continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvia

Donde quiera que en los documentos del presente proceso de seleccion y de! contrato, se
encuentren los siguientes términos, tendran el significado gue se les asigna a continuacian:

Corporacién Auténoma Regional del Atlantico - CRA: Organismo publico
descentralizado con personeria juridica, que goza de autonomia administrativa, financiera,
presupuestal y cuenta con patrimonio propio y se encuentra adscrito al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su oficina principal en la Calle 66 No 54 — 43 de 1a
ciudad de Barranquilla (Atlantico)

Proponente: Es la persona natural o persona juridica gue €n forma individual o en
Consorcio o Unidn Temporal, presenta dentro de la oportunidad sefalada para el efectio, una
oferta, Documentos del proceso de seleccién: Son los gue contienen la informacion general
y particular, y las instrucciones para los proponentes

Verificacién de requisitos habilitantes: Para efectos del presente proceso de seleccion se
entiende por verificacion de requisitos habilitantes de ias propuestas, las actividades
mediante las cuales el Comité Evaluador verifica el cumplimiente por parte del proponente
de los requisitcs habililantes previstos en el pliego para su participacion en el proceso,
siendo éstos la capacidad juridica, financiera, organizacional y técnica de los proponentes,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5° numerai 1 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2 2 1.1 2 2 3 del Decreto 1082 de 2015

Proponente Habilitado: Es el proponente que cumple con los requisitos habilitantes
previstos en el pliego de condicianes y por ende su oferta puede ser ponderada

Propuesta Rechazada: Es la propuesta que incurre en causal de rechazo establecida en el
pliego. Adenda: Es el documento que se expedira con el fin de aclarar, modificar o precisar
el pliego de condiciones de este proceso, que se emitan con posterioridad a su expedicion, y
que formaran parie del mismo

Contratista: £s el proponente cuya propuesta ha sido adjudicada por la Unidad de
Informacion y Analisis Financiero y con quien se ha celebrado el contrato
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Supervisor: La supervisién consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y juridico que sobre el cumplimento del objeto del contralo, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados

Contrato: Es el instrumento legal convenido y aceptado tanto por la Unidad de Informacion
y Analisis Financiero como por el contratista, para ejecutar el objeto y obligaciones del
mismo, el cual sera ley para las partes

Modificacion: Todo cambic que se presente en la ejecucion del contrato sobre’
especificaciones, cantidades, piazos, valor, o cualquier otro aspecto fundamental que afecte
su ejecucian

Adicién: Cuando la modificacion implique la adicion en el valor
Prérroga: Cuando la modificacion implique aumento solo en el plazo

Aclaraciones: Cuando las modificaciones no afecten el valor o el plazo del contrato estas
se consignaran en actas suscritas por las partes, salvo en el casc de errores
mecanograficos, de trascripcion o de copia, debidamente comprobados, donde la aclaracion
la firmara unicamente la Unidad de Informacion y Analisis Financiero y podra colocarse
como nota marginal de la minuta que contenga ¢l texto a aclarar

Trabajos: Son todas las tareas y actividades que debe realizar el contratista en desarrollo
de su objeto y de acuerdo con los términos del contrato.

Certificacién: Todo documento escrito expedido por una persona competente que da fe de
algo que se pretende probar

Adjudicacion: Es la decisién emanada de la Unidad de Informacion vy Andlisis Financiero
por medio de la cual determina el(los) adjudicatario(s) del{los) contrato(s), y quien(es) en
consecuencia correspondera, como derecho y obligacién la suscripcion del{los) mismo(s)

Adjudicatario: Es el proponente que resulte favorecido de la adjudicacion

Dia(s) corriente(s) o Dia{s) calendario: Es cualquier dia del calendario, enlendido como &l
espacio de tiempo de 24 horas. sin tener en cuenta si se trata de un dia habil o inhabil. En el
evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en el presente pliego de
condiciones resulte ser un sabado o domingo u otro dia inhabil, el ultimo dia de tal periodo o
la fecha correspondiente, se trasladara al dia habil siguiente.

Dia(s) habil{es): Es cualquier dia comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana
entre las 8:00 a.m_vy las 5:00 p.m, excluyendo de éstos los dias festivos determinados por
Ley en la Republica de Colombia

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. il
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Coémputo de términos para efectos del desarrollo de las diferentes etapas que
conforman el presente el proceso de seleccion: Para efectos del desarrollo de las
diferentes etapas que conforman el presenie proceso de ficitacion publica, se aclara que los
términos expresados en dias y horas se computaran desde la hora en gue Inicia et termino y
venceran el ultimo segundo de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fyada para
la respectiva actuacion. Cuando [a prorrega de los términos conlieve fracciones de dia, se
tendra en cuenta que eéstas se contaran a partir del segundo siguiente al vencimiento del
respectivo término y que cada dia calendario conlleva 9 horas habiles, entre las 800 am vy
las 5:00 p.m

Inconsistencia: Falta de consistencia entre la informacion, manifestacion o documentos
presentados en la propuesta, frente a la verificacion que realice directamente 1a enlidad de
la informacion, manifestacién o documentos aportados con la propuesta

Inexactitud: Falta de exactitud en algun dato contenido en un documento o informacion
aportada per el proponente

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones y los demas documentos expedidos por 1a
Unidad de Informacion y Analisis Financiero en desarrollo del presente proceso, conforman
las disposiciones de obligatono cumplimiento para [os proponentes, el contratista y la
entidad. Vencida la oportunidad para la medificacion o aclaracion de dichos documentos, los
mismos seran aplicables tal y como fueron expedidos

Proceso de Seleccion: Se entiende como las modalidades de seleccion objetiva previstas
en la Ley 1150 de 2007 para aquellos casos en gue por las caracteristicas del objelo a
contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia ¢ destinacion del bien, obra o
servicio, puedan adelantarse procesos simplficados para garantizar la eficiencia de la
gestion contractual

Propuesta extemporanea: La presentada después de la fecha y hora de cierre previsias en
el pliego de condiciones. » Discrepancia: Cuando existe diferencia entre lo manifestado en la
carta de presentacion o en la oferta y lo enunciado en el pliego de condiciones

Condicionamiento: Cuando se esta limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado en
el presente pliego de condiciones

Distorsién: Cualquier deformacién anormal del concreto de su forma original

Contratos en Ejecucion: Son los contratos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras
civiles, incluyendo la ejecucion de obras civiles en los contratos de concesion y los contralos
de obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aguellos que
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no tengan acta de inicio No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion

Periodo: Es la extension de tiempo de 12 meses o menos del plazo de ejecucion de un
Contrato.

Saldos de los Contratos en Ejecucion o SCE: Es ia suma de los montos por gjecutar de
los Contralos en Ejecucion durante los 12 meses siguientes

indice de Liquidez. Activo corriente dividido por el pasive corriente El indice de liquidez se
establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa para afrontar sus
compromisos a corto plazo, representando las veces que el activo corriente puede cubrir el
pasivo corriente. s por eso que la empresa requiere medir con mas o menos exactitud su
verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones
Cuanto mas elevado es el indicador de liquidez, mayor es fa probabilidad que la empresa
cumpla con sus obligaciones a corto plazo

Para calcular el indice de liquidez de los aspirantes la CRA Autonoma Regionai del
Atlantico, establecid la férmula de Razon Corriente, a saber

indice de Endeudamiento: {Pasivo total / Activo total) x 100 E! Nivel de Endeudamiento
permite establecer el grado de apalancamiento utilizado por la compafia e indica la
participacion de los acreedores sobre el valor total de la empresa, a mayor sea su indice de
endeudamiento menor es la posibilidad que el proponente cumpla con las obligaciones
adguiridas

Razén de Cobertura de Interés: Debera ser mayor o igual a uno Los proponentes cuyos
gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de
intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, Salvo gue su utilidad
operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razon de
cobertura de intereses

Verificacion de la Capacidad Organizacional: A través de los indicadores establecidos se
busca medir la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcién de su organizacién interna

Ei Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 definio los indicadores de rentabilidad para
medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien
organizade cuando es rentable, por lo cual el oferente debe acreditar los siguientes
indicadores los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos:

GERENCIA DE PLANEACION L} Iy
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Rentabilidad del patrimonio. Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso que
posee en el patrimonic. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los socios y mejor |la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad del activo: Este indicador determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, Ja capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente mayor o igual a lo solicitado en
los pliegos
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CAPITULO 2

INFORMACION GENERAL
OBJETO.

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, requiere contratar la
ejecucién del siguiente  Objeto Contractual: “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, costo fijo
sin formula de reajuste

DESCRIPCION DEL OBJETO

Se plantea el desarrollo del presenle proyecto con el cual se lograran entre otras los
siguientes objetivos:

« Proyeclar y construir un sistema para tratar las aguas residuales del municipio de
Pioj6, y definir las obras para que el vertimiento de las aguas cumpian las normas de la
entidad reguladora del medio ambiente, ya sea en una primera o segunda etapa

« Aumento en la calidad de vida de los usuarios

» En general se mejoraran las condiciones ambientales, de salubridad y de higiene de la
comunidad habitante en la zona, al poder tratar todas las aguas residuales generadas
y verterlas en un cuerpo de agua con capacidad de asimilarias

JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, en forma
consecuente promueve y gestiona la busqueda de soluciones factibles que enmarcadas en
sus programas contribuyan a la correcta inversian de los recursos.

El presente estudio previo se constituye en el punto de partida en el desarrollo de la fase de
ejecucién cuyo producto debe ser |a materializacion de las obras requeridas

Por tratarse de una labor que comprende en gran medida el empleo de capacidad
financiera, juridica, técnica y de organizacion, se censidera conveniente centratar con una
firma constructora especializada la ejecucién de tales obras.

En concordancia con las normas vigentes sobre la materia se debe celebrar un (01)
CONTRATO DE OBRA CIVIL cuyo objete es “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO",
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Lo anterior de acuerdo con los detalles particulares definidos para la obra y las
especificaciones técnicas de los estudios

La firma contratista seleccionada debera disponer de la maquinaria, equipos, herramientas,
transporte, personal técnico, profesional y capacidad para adquisicion de los insumos
necesarios para la correcta ejecucion de la obra

Sera por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para el personal y
cumplira con todos los aportes de seguridad social y riesgos profesionales

Las especificaciones y caracteristicas técnicas del proyecto se encuentran dentro del
proyecio presentado a la CRA inscrito con el Codigo Na 421-71-015 en el Banco de
Proyectos de la misma

CLASIFICACION UNSPSC.

La obra publca objeto del presente Proceso de Coniratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como
se indica:

| SEGMENTOS  FAMILIA CLASE | NOMBRE 3 1
Servicios de construccian de plantas industriales.
| 72121505. Servicios de construccion de plantas
72 12 15 de tratamiento de aguas residuales y aguas
J negras

— Jr L . - _

Servicios de pavimentacion y superficies de
edificios de infraestructura
72141125, Servicios de conslruccion de

14 11
estaciones de bombeo
|

PRESUPUESTO OFICIAL.

72

El presupuesto oficial TOTAL estimado para la presente contratacion es la suma de CINCO
MIL VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS MLC ($ 5.027.863.499.00) y demas mpuestos de ley a que
haya lugar asi como los costos directos e indirectos, amparados en el Acuerdo del Consejo
Directivo No 013 de 2017 en el cual se autonza a comprometer vigencias futuras

PROGRAMA PRESIDENCIAL. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
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En el evento de conocerse casos de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial Lucha contra la Corrupcion A traves de los
nimeros telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al numero
telefonico: (1) 565 86 71; la linea transparente del Programa, a los numeros telefonicos:
9800 91 30 40 o (1) 560 75 56, correo elecirénico, en ia direccién:
webmaster@anticorrupcidn gov co; al sitio de denuncias del programa. en la pagina de
Intermet: www anticorrupcion gov.co, correspondencia o personaimente, en la direccion
Carrera 8 No 7 27, Bogota, D.C

HORA OFICIAL

Para todos los efectos del presente proceso, la hora oficial sera la hora legal colombiana,
conforme al decreto 2153 de 1992, la cual sera consultada via internet en la pagina web
hitp:/fhoralegal sic.gov col/. En caso de no ser posible la consulta por cualquier motivo
imprevisto o de fuerza mayor, se tomara la hora indicada en el reloj de |a CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA.

VALIDEZ DE LA OFERTA.

Las ofertas deberan tener una validez de NOVENTA (90) dias, al cierre de la invitacion

IDIOMA DE LA OFERTA.

La oferta que presente el proponente, la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el oferente y la entidad licitante deberan redactarse en idioma espariol.

MONEDA DE LA OFERTA.

El proponente presentara su propuesta en pesos colombianos

COTIZACION DE PRECIOS.

Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos. teniendo en cuenta
todos los demas impuestos de ley y fos costos para |a legalizacion del contrato

Ademas, debera indicarse a que régimen pertenece el proponente

Los entregados por el Proponente seran inmodificables durante el cumplimiento del contrato
y no estaran sujetos a variacién por ningun motivo Los mismos contemplaran los costos y
gastos en que debe incurrir el futuro contratisia

Los valores unitarios deben presentarse en entercs, En los demas valores no se haran
ningun tipo de aproximaciones

[
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Si llegase a existir algun error aritmético en el formulario de precios de la propuesta, en
cuanto a los valores parciales ¢ totales se haran las correcciones aritméticas pertinentes,
durante la calificacién de la misma por tanto el contratista acepta que se hagan las

correcciones

Cada uno de los proponentes debe establecer su precio unitario para cada actividad que
conforma la obra, teniendo en cuenta que en dicho valor debe quedar incluido los costos

directos e indirectos (AlU}
FORMA DE PAGO.

El presente proyecto se realizara mediante vigencias futuras aprobadas mediante el acuerdo
013 de 1 de diciembre de 2017 expedido por el Consejo Directive de la CRA!

[VIGENCIA | VR.TOTAL | VR.INTERVENTORIA VR. OBRA
2019 | 4 038.836.000 | 351950000 | 3.686.886.000
2020 ' 1 340 950.499 ol ~1.340.950.499 |
TOTAL 5.379.786.499 351.950.000 | 5.027.863.499 |

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA pagara el valor del
contrato de la siguiente forma

Actas de avance de obra suscritas por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, de conformidad con las cantidades de obra que el contratista haya
realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS, costo fijo sin formula de reajuste. La
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA pagara estas actas
hasta un maximo del valor dispuesto para la vigencia respectiva, AST:

FORMA DE PAGO - [VALOR
Primer Pago Por un 24,44% del valor del contrato
equivalente a la suma de ML
DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
PESOS ML ($1228962000) previa
legalizacién del mismo y presentacion de
un scla de avance de obra gue refleje una
cjocucion superiar al 25% del valer del
cantralo. Pago gque s& realizara en gl mes
de-marzo ge 20189 ==
Por un 24 44% d& valor del contrato
equivalente a fa suma de MiL
- 'DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES :

" Segundo Pago
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}NOVECIENTOS SESENTA Y DCS ML
PESOS ML ($1228962000) previa |
presentacién de un acta de avance de
obra que refleje una ejecucién superior al
50% del valor del contralo Pago gue se

— | realizara en el mes de julio de 2019 :

Tercer Pago Por un 24.44% del valor del contrato
equivalente a la suma de MIL

DOSCIENTOS VEINITIOCHO MILLONES

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

PESOS ML ($1.228 862 000) presentacion

[ de un acla de avance de obra que refleje
una ejecucion superior al 75% del valor del
contrato Pago que se realizara en el mes

| B | de noviembre de 2019

Cuarto Pago (Final) Por un 2667% del vaior del contrato
equivalente a la suma de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ML ($1340.950.499) con |la
presentacion del acta de final de obra que
| refleje una ejecucion def 100% del valor
del contrato. Pago que se realizara en el
bes de marzo de 2020.

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verficara que el Conlratista se
encuentre al dia con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensién y
Riesgos Laborales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
de conformidad con la normativa vigente

SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecucion dei presente contrato sera en el Municipio de Picjé, Departamentc del
Atlantico

PLAZO.

El plazo de ejecucion sera de ocho (08) Meses, contados a partir a de la suscripcion del
Acta de Inicio del contrato de obra.

PRESUPUESTO
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VER ANEXOS.

Nota: Este presupuesto incluye todos los costos directos, indirectos y los descuentos de
Ley y estampillas a que haya lugar, Sin embargo es responsabilidad del futuro contratista
realizar las averiguaciones de los descuentos o estampillas del ente territorial {Municipio de
Pioj6) y hacer las apropiaciones pertinentes Porque el valor del presupuesto incluye todo lo
anteriormente descrito

OBLIGACIONES GENERALES:

Obligaciones Generales del Contratista:

1.

El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las
especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos
en los Pliegos de Condiciones, asi como en la propuesta y aceptados por la
CRA

Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimao reguerido
por la Corporacién y ofrecido en la propuesta, Cualquier cambio de personal
debera ser previamente sometido 2 aprobacién de la Corporacién Solamente
se aceptaran dichas modificaciones por personal de iguales o superiores
condiciones de formacion académica y experiencia a las ofrecidas en la
propuesta

Presentar para aprobacién y control de la Interventoria, un cronograma de
actividades mensuales, en el cual se relacione [as actividades mensuales
inherentes al objetivo y obligaciones del contratc.

Poner a disposicion de la Corporacién el material y la mano de obra, para el
desarrolio de las actividades, que garantice la 6ptima calidad de la obra

Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos
necesarios para cumplir la programacion propuesta, de tal manera gue la obra
no sufra atrasos por este motivo




CORPORACION AUTONOMA

7. Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectue la
Corporacién y de acuerdo con la propuesta presentada y acatandc las
instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor
designado por la Corporacion

8. Registrar en la bitacora en comparnia de la interventoria los aspectocs mas
relevantes de cada una de las actividades objeto del contrato

9. Sera de cargo del contratista la remuneracion, prestaciones sociales y aportes
al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su
personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al dia
en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante |a vigencia del
contrato. (Cajas de Compensacidn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena)

10.Garantizar la dotacion permanente de elementos de proteccion para todo el
personal que lo requiera segun la Ley

11.El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal
propuesto y de ser necesario, debera remplazar a aguellos que no cumplan con
las expectativas, conforme a los informes presentados por el supervisor del
contrato, dichos profesionales deberan tener las mismas o mejores calidades
profesionales del personal ofrecido en su oferta

12 Permitir el acceso al area de instalacién del personal vinculado a la
Interventoria asi como de funcionarios de la CRA o de entidades de caracter
municipal, departamental o nacional gue tengan vinculos con el proyecto

13.Mantener comunicacion directa y constante con la Interventoria, con el fin
garantizar la accion oportuna ante imprevisto y la atencion a las inquietudes vy
quejas que se susciten con relacion a la ejecucion de las obras objeto del
Contrato de Obra.

14.Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atencion de la
Interventoria o de la Gerencia de Planeacion, con el fin de tomar las medidas
correctivas oportunamente.

15.Cuidar de no interferir las zonas, gue no estén incluidas dentro de las areas

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. JoF
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objeto del Contrato de Obra.

16.Proponer alternativas de solucién a los problemas que se presentan en
desarrollo del contrato y coordinar con la supervisién la aplicaciéon cuando sea
del caso

17.Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato y otros gue la
Interventoria le exija en relacion con aspectos concernientes al buen desarrollo
del contrato

18.Al finalizar el contrato, los contratistas deberan anexar al acta de liquidacién los
PAZ Y SALVO por concepto de salarios de los trabajadores.

19. El contratista deberéd dar cumplimientos al Plan_de Manejo ambiental, de "
acuerdo a lo gue establezca la CRA, para lo cual debera presentar el informe de
cumplimiento ambiental ({CA), con sus respectivos soportes

20. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato
CORRESPONDENCIA

A menos que se especifique de otro modo, toda la correspondencia de los proponentes
debera enviarse a la Calle 66 No 54 - 43 de la ciudad de Barranquilia (Atianlico), en la
Recepcion de ta Corporacién Auténema Regional del Atlantico - CRA enlaforma indicada a
continuacién, no siendc responsable la entdad per la demora en la entrega a dicha
dependencia de la documentacién que no venga direccionada de la siguiente manera:
Original y una (1) copia en sobres dirigidos a. La Corporacion Auténoma Regional del
Allantico - CRA Referencia: LICITACION PUBLICA 004 DE 2018 - Calle 66 No 54 - 43 de la
ciudad de Barranquilla {Atlantico)

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccion que fa unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controverlirse sera la enviada
de ésta manera

VEEDURIAS CIUDADANAS

De conformidad con la normatividad vigente, las veedurias ciudadanas establecidas en la
Ley podran desarrollar su actividad durante la etapa preconiractual contractual y
postcontractual en el presenle proceso, realizando oportunamente las recomendaciones
escritas que consideren necesarias e Interviniendo en las audiencias que se convoquen
durante el proceso, caso en el cual se les suministrara toda la informacion y documentacion
pertinente que soliciten y que no esté publicada en www colombiacompra gov co El costo
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de las copias y las peticiones presentadas seguiran las reglas previstas en el Codigo
Contencioso Administrativo.

NORMATIVIDAD APLICABLE.

El marco legai del presente proceso y del Contrato que se derive de su Adjudicacion, esta
conformado por la Constitucion Paolitica, las leyes de la RepUblica de Colombia, en especial
por las Leyes B0 de 1993, sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes. Dichas normas, asi ccmo [as
demas que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas
por todos los Propenentes

En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccion y ejecucion del
contrato seran las estipuladas en el pliego de condiciones. en los reglamentos internos de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA y las propias vigentes
en Colombia sobre la matera

COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones entre proponentes y la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA tendran como conducto reqular la pagina
www colombiacompra gov.co, dirigiendo al correo electronico juridica@crautonoma gov.co ,
se entendera que es el medio electrénico oficial, por tanto las comunicaciones gue se dirjan
a otra direccion electrénica no se consideraran validas. No obstante, los interesados pueden
dirigir sus comunicaciones por escrito a las oficinas de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA Las comunicaciones electrénicas en Excel u otro
formato deberan ser compatibles con este, en casc de utilizarse otro formato debera
indicarse cual,

CRONOGRAMA DEL PROCESO

i T FECHAYHORA | _ _ LUGAR T _
Publicacion de: Proyecto de Pagina web del SECOP:
Pliego de Condiciones, | 13 a 27 de www colombiacompra.gov co
Estudios Previos Aviso de | septiembre de 2018

Convocatoria Publica

Recibo de observaciones al Los interesados en formular
Proyecto de Pliego de observaciones deberan enviarlas

e 113 a 27 de e
Condiciones y al Esludio al corfeo electronico:

septiembre de 2018 juridica@crautonoma.gov.co 0

' presentadas mediante escrito y |

Previo.
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o dirigida a Ia oficina__deidica_|
' ubicada en la calle 66 No. 54 -
= — | | 43 de la ciudad de Barranquilla. |
Respuesta a observaciones y Consultar en

ajuste del Proyecto de Pliego | 28 de septiembre de  www colombDIaCoMmpra.gov.co
de Condiciones y al Estudio | 2013 |
| Previo .l —— — i
Expedicion del acto que | 28 de septiembre de

=

ordenala Apertura. | 2018 - . n
Publicacién del acte que Se publica en la pagina web del
ordena la Apertura, estudio SECQP

Previo Definitivo (si aplica), 28 de septiembre de ww colombiacompra gov.co
Pllego de Condiciones 2018 |

Definitivo con sus anexos Yy
documento de respuesta a las ‘
observaciones recibidas ‘

“Visita de obra (No cbligatoria)

" Punto de encuentro Oficina de |
1 de octubre de | Recepcién de la CRA, ubicada |
2018 alas 9:00 am en la Calle 66 No 54 —43 de la
| ——— =— - | ciudad de Barranguilla _
Audiencia Publica de | Sala ge Juntas de |la CRA,
Asignacion de Riesgos. | ;O1gea l;scg.llggepmde ubicada en la Calle 66 No. 54 —
’ ' _| 43 de la ciudad de Basranquilla.
Cierre del proceso Fecha fin | Se deben presentar y/o radicar

. para presentar propuestas en Oficina de Recepcién de la
8 de oftubre de cppnicada en la Calle 66 No

@ PV TIY
| 2018z ias 10:00 am L4 - 43 de la ciudad de
Barranguilla

Verificacién  de  requisitos | Ofigina - jurldica Ubicada ern la
habilitantes,  requerimientos | 8a 11 ge octubre ge | calle 66 Mo, 54 — 43 da la ciudad
para subsanar y calificacién | 2018 de Barranguilla
de propuestas . - | - 1
Publicacién informe de Se publican en la pagina web del
verificacién de  requisitos | 12 a 19 de octubre SECOP:

{traslado) habilitantes y de 2018 ww colombiacompra gov.co
calificaciéon de propuestas L . =
Respuesta a observaciones Se publican en la pagina web del
formuladas al informe de |22 de octubre de | SECOP:

evaluacion de propuestas | 2018 ww_colombiacompra gov o
Audiencia Publica de o 4o octubre de | 532 de Juntas de la CRA,

Adjudicacién La resoclucion se 5018 a las 10:00 am ubicada en la Calle 66 No. 54 —
| entendera notificada en dicha | ' 43 de la ciudad de Barranquilla.
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audiencia.

Suscripcion del contrato Dentro de las tres | Qficina juridica ulncaca en ia !
(3) dias hablles calle 66 No 54 — 43 de [a ciudad
siguientes & ia | de Barrangulia
adjudicacién

PUBLICACION DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.

Los proyectos de pliegos estaran a disposicién de los interesados por el término de 10 dias
habiles (ver cronograma), durante este término, los posibles oferentes y la ciudadania en
general, podran formular observaciones a los mismas, las cuales deberan dirigirse por

escrito la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA ubicada en
calle 66 No 54 -43 Barranquila. o al correo electrénico juridica@crautonoma gov co,
indicando con claridad que se trata de observaciones a este proceso contractual

CONSULTA, ACLARACIONES Y RESPUESTAS.

S la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA considera
necesario hacer modificaciones al pliego de condiciones del presente proceso, o si decide
aplazar la fecha de cierre de ia misma, lo hara por medio de adenda Todo lo anterior se
publicara en el Portal Unico de Contratacion hasta |a suscripcidn del contrato

En todo caso, no podran expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en gue se
tiene previslo el cierre del proceso de seleccion ni siquiera para extender el término del
mismo La publicacion de estas adendas sole se podra realizar en dias habiles y horarios
laborales

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS. (NO OBLIGATORIA)

LA ENTIDAD CONTRATANTE programara una visita al sitio de la obra para que los
oferentes se enteren de las condicicnes propias del lugar donde se ejecutaran las obras, la
cual no es de caracler obligatorio.

Se considera de gran imporiancia el conocimiento de las obras a realizar por parte de |0s
Proponentes y la familiarizacién con el sitio de las obras, las condiciones propias del sitio y
del area de Influencia en el que se ejecutara la obra, para lo cual la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, ha programado una visita de obra en el
sitio, fecha y hora local que se describe en el Cronograma.

Para efectos de los interesados en presentar propuesta, la visita sera en la fecha, lugar y la
hora contemplada en el cronograma, solamente para efecto de mostrar el alcance de las
obras sin que ello preste meérito obligatorio.

CORPORACION AUTONOMA e
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Los proponentes Interesados en la visita deberan asistir a la misma a su costo, con el fin de
enterarse de las caracteristicas y condiciones particulares de cada una de las zonas de
trabajo, faclidades de acceso, espacios disponibles. transito de vehiculos y pealones,
vecindad, permisos a obtener de las autoridades competentes, y en general, todo lo
concerniente con el sitio de la cbra para !a preparacion de sus ofertas

Con base en sus conocimientos y experiencia, el proponente debera evaluar las condiciones
existentes en el sitio de las obras y considerarlas en la preparacion y en el costo de su
oferta

Para un mayor conocimiento de tales condiciones, el proponente podra efectuar las visitas
adicionales que considere necesarias

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, no aceptara
reclamos de costos o de cualquier otra indole derivados del desconocimiento del Contratista
de las condiciones locales y del sitio de trabajo

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA.

La apertura del presente proceso se hara mediante resalucion molivada, y se llevara a cabo
en la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA, el dia y hora
establecidos en el cronograma del presente proceso

INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudid el Pliego de
Condiciones y todos los documentos de la Convocatoria, que obtuvo las aclaraciones sobre
las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de
los trabajos, su cesto y su tiempo de ejecucion, que formuld su oferta de manera libre, seria,
precisa y coherente. y que ademas, se acoge a los dictades del Estatutc General de
Contratacion de la administracién Publica - Ley 80 de 1993. la Ley 1150 de 2007, Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan

Todos los documentes de la Convocatoria por Licitacion Publica se complementan
mutuamente, de tal manera que lo indicadc en cada uno de ellos se entendera como
indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo
establecido en el Pliego de Condiciones, seran de su exclusiva responsabilidad. En
consecuencia, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO ~ CRA no
sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala
interpretacién u otros hechos desfaverables en gue incurra el proponente y que puedan
incidir en la elaberacion de su oferta

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. 3
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El hecho de que el praponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
Condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos objeto de [a presente
Convocatonia por Licitacién Publica, no se considerara como excusa valida para la futura
formulacion de eventuales reclamaciones

AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES Y DETEMINACION DE RIESGOS PREVISIBLES.

De acuerdo a lo eslablecido en el Cronograma se celebrara una audiencia con el objeto de
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantara un acla
suscrita por los Intervinientes En la misma audiencia se revisara la asignacién de riesgos
que trata el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Unico Reglamentario 1082 de
2015 con el fin de establecer su tipificacién, estimacion y asignacién definitiva Como
resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA respondera mediante comunicacion
escrita, copia de la cual enviara a todas y cada una de las personas que retiraron pliegos de
condiciones

La ppesentacion de las ofertas implica de la acepiacion por parte del proponente de la
distnibucién de riesgos previsibles efectuados por la entidad en dicho pliego

DECLARACION DE DESIERTA.

La declaracion de desierta de la invitacién unicamente procedera por motivos o causas que
impidan la escogencia objetiva o porque ninguna de |as propuestas reuna las calidades
exigidas. La declaracion de desierta se hara mediante acto administrativo en el que se
sefialaran en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisién
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CAPITULO 3
ELABORACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

OBLIGACIONES QUE DEBE ASUMIR EL PROPONENTE

El proponente debe estructurar la Propuesta de acuerdo con los requenmientos definides en
el presente pliego, asi como las adicionales que considere pertinentes y que permitan
visualizarla integramente y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual
y los resultades a entregar

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas con toda la informacion necesaria deben ser presenladas de la siguiente
manera:

SOBRE No. 1: en original y copia, en socbres cerrados, en esta se presentaran todos los
requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero Y ios de calificacion excepto |a
propuesta econémica. Este sobre se apertura a el dia de cierre y se dara lectura solo al
nombre del proponente (sus integrantes si este es plural} y la garantia de seriedad de la
propuesta

SOBRE No. 2: en original, en sobre cerrado, en este se presentara la propuesta economica
y los demas documentos relacionados con esta. Este se apertura el dia y hora establecido
para la audiencia de adjudicacién, solo la de aquellos proponentes que guedaron
habilitados, de esta apertura se haran las revisiones y correcciones respectivas acorde a lo
establecido en el pliego de condiciones y se otorgara el puntaje respectivo, se dara traslado
en la misma audiencia durante 30 minutos de la calificada en primer lugar del total de la
puntuacién, a los proponentes habilitados {decreto 1882 del 2018)

La presentacion y entrega se realizara hasta ia fecha y hora senalada en e! croncgrama de
actividades, radicandolas en la planilla destinada para tal fin en la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, en sobres cerrados, sellado y marcado
exteriormente Con E!l Numero Del Proceso, Objeto Del Proceso, Nombre Del Proponente,
Direccién, Teléfono, Ciudad y Fax.

NOTA 1: No se recibiran propuestas enviadas por correo, Se advierte que la Corporacion no
se hace responsable por las propuestas enviadas par correo El riesgo del envio lo asume el
oferente

Las propuestas deben presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan
afectar sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.



La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA estudiara la
propuesta en |os términos en gue ella fuere redactada, por lo tanto, la propuesta debe ser en
términos claros. precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones
equivocas o erréneas en el momento de su estudio

En caso de efectuarse alguna aclaracién se debera colocar una Nota explicativa de la
misma, debidamente rubricada por el proponente

NOTA 2: Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora
sefalados para el cierre Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro parcial
o total de ninguna de elias

Para un mejor manejo del procese, la propuesta debera presentarse foliada, encuadernada,
con su correspondiente indice paginado e incluyendo en el original y a copia, cada uno de
los documentos solicitados

Después de recibidas las propuestas no se permite el retiro total o parcial de ninguna de
ellas

NOTA IMPORTANTE

Si en un mismo dia se reciben varias propuestas para varios procesos, sera responsabilidad
de cada propcnente la marcacion de cada sobre para el proceso al cual se presenta la
propuesta.

También debera hacer la evaluacion e identficacion de las areas ambientalmente fragiles y
vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto. asi como el reconocimiento del
entorno socio-econdmico y la presencia de minorias étnicas en el area de influencia del
proyecto, con el fin de que dentro de la organizacién ambiental del proyecto sean
consideradas prioritarias en su manejo.

El proponente deja expresa constancia de gus ostudo los disefos planos Y
especificaciones del proyecto, su naturaieza y locaiizagidn, la composician y conformacion
externa de los terrenos, y las condiciones normaies y vansbles gel cima el espacio fisica
para manicbrar, las zonas de depdsito, vias de acceso al sito, |a caligad y canhdad de
materiales y suministros necesarios para su ejecucion, y los demas factores que puedan
influir en el calculo del valor de su propuesta y en la iniciacion y correcto desarrollo de los
trabajos.

El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones
del manejo general del proyecto, no le servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones
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PRINCIPIO DE LA BUENA FE

En aplicacion del principio de la buena fe se presume que todos los documentos
presentados son cleros y en caso de gue un proponente considere que éstos no
corresponden con la realidad, debera dar traslado a los organismos competentes, toda vez
que a esta Entidad no le corresponde determinar la veracidad de ellos.

RECEPCION, ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS

La entrega de propuestas se hara hasta el dia. hora y lugar establecidos en el cronograma y
se procedera a |a apertura de |as propuestas

Se advierte que la recepcion de propuestas se hara s6lo hasta la hora fijada en los pliegos,
es decir. deben estar radicadas las propuestas en la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA sin que sea permitido depositar propuestas después
de dicha hora

Por lo tanto, el estar en las instalaciones sede de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, no habilita para hacerlo después de |a hora fiada

La diligencia de apertura de las propuestas se hara en la fecha y hora establecidas en €l
cronograma del presente preceso.

De esta diligencia se levantara un acta con la relacion sucinta de las propuestas y de los
valores, las cuales seran rubricadas por funcionarios de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO — CRA y demas funcionarios designados para el efecto, para
lo cual se cumpliran los siguientes pasos:

Se numeraran los sobres y las propuestas contenidas en ellos, de acuerdo con el orden de
entrega de las propuestas.

Se procedera a la revision de las propuestas con el fin de establecer si contienen algunos
documentos esenciales

Terminado el procesc de apertura se levantara el acta respectiva,
La revision preliminar de las propuestas, no significa la aceptacion definitiva y de ellas podra
presentarse la eliminacién de alguna © algunas, por no cumplir con algunc © algunos de los

requisitos establecidos en los pliegos generales de |a presente invitacion

EVALUACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD.
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Una vez evaluadas las propuestas presentadas, el COMITE EVALUADOR consolidara el
informe de evaluacion, y en el se establecera el ORDEN DE ELEGIBILIDAD segun el
puntaje obtenido por cada proponente que haya sido declarade HABIL, para lo cual
efectuara el siguiente procedimiento:

Si es un solo proponente, mediante resolucion motivada, proferida por la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, le adjudicara el contrato

correspondiente
Si son varios proponentes, asignara el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones,

conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor

En el evento que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definira con
base en los criterios de desempate

INSTALACION AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.

Establecido el orden de elegiblidad, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - CRA, por medio de actc administrativo motivado, adjudicara el proceso, al
proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos
los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procedera a la declaratoria de
desierta del proceso, sl a ello hubiere lugar

En desarrollo en la AUDIENCIA PUBLICA y atendiendo los lineamientos previstos en el
articulo 2 2.1 2.1 1 2 del decreto Unico reglamentario 1082 de 2015, el tiempo maximo de
intervencion por oferente sera de cinco (5) minutos, la Entidad podra de ser necesario,
ampiliar dicho termino

Para estos procescs, el segundo sobre, que contiene la oferta economica, se mantendra
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacidon, momento en el cual se podran hacer
observaciones al informe de evaluacion, |as cuales se decidiran en la misma Durante esta
audiencia se dara apertura al scbre, se evaluara la oferta econdémica a traves del
mecanismo escogido mediante el método alealorio que se establezca en los pliegos de
condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados (este traslado que durara
maximo 30 minutos), en la misma diligencia, soio para la revisién del aspectoc economico y
se establecera el orden de elegibilidad (decreto 1882 del 2018, articulo 1)

De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia publica, se dejara constancia
en acta.

La Audiencia Publica de Adjudicaciéon se podra suspender de oficio por la Entidad. En el
evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado nc accja la recomendacion del Comité
Evaluador, debera justificarlo en el acto adminstrativo de adjudicaciéon o declaratoria de
desierta
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CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.
Cuando no se presenten propuestas

Cuando ninguna de las ofertas resulte habil en los factores juridicos, técnicos, financieros y
de experiencia previstos en el pliego de condiciones.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente En el
evento que el Representante Legai de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacién
del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual
debera motivar su decision

Las demas contempladas en la Ley
DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término del presente proceso o del término previslo para la adjudicacién del
contrato, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA podra
declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego
de condiciones

RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Propcnentes que opten por entregar su oferta antes de |a fecha de cierre del proceso ¥
apertura de las Ofertas, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante
escrito, sea recibida por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO -
CRA antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso

Cuando se trate de retiro definitivo, ja Oferta le sera devuelta al Proponentle sin abrr, previa
expedicion de un recibo firmado por el solicitante.
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CAPITULO 4.

REQUISITOS HABILITANTES
4.1 CAPACIDAD JURIDICA:

Podran participar como proponentes, bajo aiguna de las siguientes modalidades, siempre
cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren
inhabilitados para contratar con el estado colombiano

Individualmente, como:. (@) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas
juridicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas,
previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualguiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993

Todos ios Proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta.

Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato

Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacion de la oferta, la cual no
podra ser inferior al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas. Para efectos del pliego de
condiciones, el plazo de ejecucion del contraio sera el indicado en el CAPITULO |

No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 8 de |a Ley 80 de
1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, enla
Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones legales vigentes gue consagren inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el estado

No estar en un proceso de liquidacion obligatoria, concordato o cualguier otro proceso de
concurso de acreedores segun Ia ley aplicable; dicha afirmacién se entendera prestado con
la suscripcion de la Carta de presentacion de la propuesta

No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar sancicnes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado
4.1.1. CARTA DE PRESENTACION.

Firmada por el proponente (no firma mecanica ni facsimile) o por el representante legal de la
persona juridica. En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o

N1
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Unién Temporal, la carta de presentacion debera estar firmada por cada uno de los
integrantes del Consorcio ¢ Unidon Temporal

Si el proponente es Persona Natural debe ser un profesional del area de la Ingenieria Civil,
para lo cual debera presentar en la propuesta copia legible de la tarjeta de matricula del
profesional respectivo y cerificacién de vigencia expedida por el Consejo Profesional
Nacionhal de ingenieria y sus profesiones auxiliares’- COPNIA, con una vigencia de seis
meses.

Si el proponente es persona juridica y gquien suscribe la carta de presentacién de la
propuesta no es un profesional del area de la Ingenieria Civil debera presentar la propuesta
abonada por un Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, para lo cual se adjuntara
copia legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares’-
COPNIA, con una vigencia de seis meses

4.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Si el proponente es una persona natural debera acreditar su existencia mediante [a
presentacién de copia de su cedula de ciudadania y por medio del Registro Unico de
Proponentes, y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la
copia de la cedula de extranjeria expedida por la autoridad competente

Si el proponente es una persona juridica nacional debera acreditar su existencia y
representacion legal mediante la presentacién con la oferta del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio correspondiente, cuya fecha de
expedicion no debera ser anterior a los 30 dias calendarios previos a la fecha de cierre del
presente procesc de contratacion En el caso de prorroga del cierre del proceso, valdra la
fecha inicial de expedicion del cerlificado

En este certificado se verificara lo siguiente

El objeto social del oferente debe permitir la actividad que se solicita en este proceso y el del
contrato que de éf se denve

La duracion no sera inferior a la duracién del contrato y un {1) afic mas, contado a partir de
la fecha de suscripcion del mismo y en todo caso hasta su liguidacion, el no cumplimiento de
los anteriores requisitos es causal de rechazo.

Nombre o razon social completa.

Nombre de! representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica

W
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Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefale expresamente que el representanta no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del drgano directivo que le faculte expresamente. Dicha autorizacion debe
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion

Si el representante legal tiene lmitadas ias facultades para comprometer al cferenfe
(persona juridica, consorcio o unidn temporal) necesaramente deberd anexarse al
certificado de existencia y representacién legal, la autorizacién del funcionario o del grgano
de administracion competente del proponente segun su naturaleza juridica y estatutos, esto
es, extracto de actas del libro de junta de socios, junta directiva ¢ asamblea general de
accionistas, segun sea el caso, en la que se amplien las facultades que se encontraban
limitadas de acuerdo con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio correspendiente

Si el proponente es una persona juridica extranjera con sucursal en Cclombia, que
presenten propuesta deberan adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Camara de
Comercio de su domicilio, expedido con maximo diez (10) dias de antericridad al cierre del
presente procesc de seleccion y su duracion debera ser superior al plazo de ejecucion y un
afo mas contado desde la fecha de liguidacién del mismo, el no cumplimiento de lcs
anteriores requisitcs es causal de rechazo

Las perscnas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan acreditar su existencia
y representacion legal conforme a la legislacion de su pafs de origen, a través de documento
expedido dentro del mes anterior al cierre del presente proceso de contratacién. En todo
caso, esta informacion podra ser certificada directamente por el representante legal o por los
érganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el
certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rjan este tipe de actos en el pals de
orgen

Para contratar, la persona juridica oferente debera demostrar que su duracion no sera
inferior a la duracion del contrato y un (1) aiio mas contado a partir de la fecha de liquidacion

del mismo

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podran presentar la propuesta
mediante apoderado debidamente constituido, con domicilic en Colombia y ampliamente
facultado para presentar la propuesta, para suscribir el contrato, asi como para
represenlarias judicial o extrajudicialmente Deberan mantener dicho apcderado por el
téermino de vigencia del contrate y seis (6) meses mas como minimo, a mencs que, de
conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligacién de establecer sucursal en
Colombia. En todo caso, el oferente extranjerc debera cumplir con los mismos requisitos,
procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferenle Colombiano y acreditar su
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plena capacidad para contratar y cbligarse conforme a la legislacion de su pais, de acuerde
a lo sefialado en el Afticulo 3 de la Ley 816 de 2003 y demas normas concordantes

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalizacién En
relacion con los documentos publicos, se anota que por medio de la Ley 455 del 4 de agosto
de 1998, el Congreso Nacional aprobo la — Convencidn sobre la abolicion del requisito de
legalizacion para documentos publicos extranjeros, a cual entré en vigencia en Colombia a
partir del 30 de enero de 2000, y suprimic la exigencia de legalizacion diplomatica o consular
para los documentos publicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado parte y
que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del Convenio

De conformidad con lo anterior, y segun lo expone el Ministerno de Relaciones Exteriores en
la Circular AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enero del 2001, los documentos publicos
provenientes de los Estados parte y contemplados en ia Convencidn no requieren de la
autenticacion consular ni de la posterior legalizacion por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores al entrar en vigencia el Convenio y, por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con
el sello de APOSTILLE colocado per la autoridad competente designada por el pais que
produjo el doccumente

Se excluyen del convenio en mencion los documentos expedidos por agentes diplomaticos o
consulares y los documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones
comerciales o aduaneras Estos documentos publicos se siguen rigiendo segun lo estipulado
en los Articulos 259 y 260 del cddigo de procedimiente civil, 480 del codigo de comercio y la
Resolucién 2201 del 22 de agosto de 1997, esto es, certificacion consular y legalizacién por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores - Area de Gestion de Legalizaciones.

Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convencion seguiran
requiriendo de la autenticacion consular y de la posterior legalizacion ante la cancilleria
colombiana

En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera
presentar los requisitos descritos

4.1.3. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

Ademas de los documentos requeridos para las personas naturales o juridicas, los
miembros del consorcio o unién temporal (segun el caso), deberan aportar el documento de
constitucion firmado por los integrantes, el cual debera tener en cuenta o dispuesto en el
Articulo 7° de la Ley 80 de 1893, para el efecto en documento de constitucidon segun el caso,
debera contener como minimo la informacién sefalada en los anexos, los integrantes deben
cumplir cada uno de los requisitos juridicos exigidos

Este documento debera cumplir con los siguientes requisitos:



CORPORACION AUTONOMA

Si los proponentes desean participar como Consorcio 0 Union Temporal, en este ultimo caso
deberan sefialar las condiciones y extension de la participacion en la propuesta y en la
ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de
la CORPORACICN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

La persona que para todes los efectcs legales representara al Consarcio o Unién Temporal,
debera tener facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los
integrantes del Consorcio o la Union Temporal. En el documento se deben sefialar ademas,
las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio © unidn
temporal y su responsabilidad

Los inlegrantes del consorcio o union temporal deben cumplir los reguisitos legales y
acompanar los documentos requeridos en el presente Pliego de Condiciones, para efectos
legales, como si fueran a participar en forma independiente

El objeto social de todos los integrantes del consorcto o union temporal debe comprender a
realizacién de actividades similares al objeto de este procesc de licitacion publica

La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado jos
integrantes del consorcio o unioén temperal o por intermedio de su agente comercial y/o
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en
los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal.

En caso de resultar adjudicatarios del proceso de licitacion publica, para la suscripcion del
contrato deberan presentar el respective Numero de Identificacion Tributaria — NIT, como
consorcio o unién temporal

Los integrantes del consorcio o unién temporal no pueden ceder sus derechos a terceros,
sin obtener la autorizacién previa y expresa de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DEL ATLANTICO - CRA

En ningun casc podra haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o union
temporal

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan presentar los documentos de existencia y
representacion legal. que para cada uno de los integrantes, expida la Camara de Comercio
6 la autoridad competente, ya sean personas Naturales o Juridicas. asi como el certificado
de Inscripcion, clasificacion y calificacion en el Registro Unico de Proponentes

Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un
Consorcio o Union Tempoeral, aportaran con la propussia la gutgrizacién o poder de [a Junta
de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y cenformar Consorcios o Uniones
Temporales Este requisito se exigira en |os casos en Quo esta Tacuitad se encusnine
restringida. En caso que el representante legal del Consorcio o Union Temporal o de
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cualquiera de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorgan el 6rgano
competente, o el acuerdo de integracion,

Los Consorcios o Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad con el
Articulo 7° de la Ley B0 de 1993, la adjudicacion del contrato conlleva la responsabilidad
solidaria por su celebracién y ejecucion

La duracion de las personas juridicas que se constituyan como Consorcioc o Unién Temporal,
debera ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de
seleccion y un (1) afio mas

Los integrantes de! Consorcio ¢ Union Temporal no podran integrar otre Consorcio o Union
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso de licitacion publica, ni
tampoco podran hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de
rechazo para las propuestas que éste integre ¢ presente

No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios 0
Uniones Tempeorales

Las Unicnes Temporales, deberan registrar el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros y su extension en las responsabtlidades durante ia ejecucion o de lo contrario
se entendera que se presentan a titulo de CONSorcio

4.1.4. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE.

El proponenie debera presentar certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido
por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

En el caso de personas juridicas se debe presentar certificado de Antecedentes
Disciplinarios vigente expedido por |a PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION tanto de
la persona juridica como de! representante legal

En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o Unién Temporal,
este requisito debe ser acreditado por cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal.

4.4.5. ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PROPONENTE

El proponente deberd presentar certificado de Antecedentes de responsabilidad fiscal
vigente expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

En el caso de personas juridicas se debe presentar ceriificado de Antecedentes de
responsabilidad fiscal wvigente expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA tanto de !a persona juridica como del representante legal
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En el caso de presentarse la propuesta en la modalidad de Consorcio o Union Temporal
este requisito debe ser acreditado por cada uno de los integrantes del Consorcio o Union
Temporal

4.1.6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2212316 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, el oferente debera olorgar a favor de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, una garantia de seriedad de la oferta,
por un valor equivalente al diez por clento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia
desde la presentacian de la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del
contrato

ASEGURADO/BENEFICIARIO:  CORPORACION ~ AUTONOMA ~ REGIONAL  DEL
ATLANTICO

OBJETO DEL SEGURO: Seriedad de la Oferta presentada en ei proceso de Licitacion
Pablica No. 004 - 2018 cuyo objeto es CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO

AFIANZADO/TOMADOR/GARANTIZADO: El proponente

VIGENCIA: Noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de
este proceso de seleccion En todo caso, su vigencia se extendera hasta la aprobacion de la
garantia que ampara los riesgos propios de fa etapa contractual

CUANTIA: Diez por ciento (10%) de! valor total del presupuesto oficial de obra para este
procesc

Esta garantia sera expedida por una compafia de seguros o entidad bancaria legalmente
establecida en Colombia.

En la Garantia debera figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA podra solicitar al
proponente la ampliacion de la vigencia de la garantia cuando se prorrogue el plazo
establecido para la adjudicacidn

Si el oferente es una Persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social que figura en el Certificado de Existencia y Representacidn Legal expedido por la
Camara de Comercio y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documentc se
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exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera; por tanto no podra expedirse ia
garantia a nombre de quien se encuentre INScrito como representante legal

Cuando la propuesta se presente por un Proponente Plural bajo la figura de consorcio o
unién temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural,
esto es, a nompbre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el
oferente plural, con el nimero de cédula o NIT Respectivos y su porcentaje de parlicipacion

4.1.7. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor
Fiscal, de acuerdo con los reguerimientos de Ley. o por el Representante Legal, bajo la
gravedad de! juramento, cuando no se requigra Revisor Fiscal, en la que conste el pago de
los aportes de sus empleados 8 los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
gportes a |ss Cajas de Compensacon Familar, Instituto Colombianc de Bienestar Familiar y
Servlalo Nacional de Aprendizaje Dicno dosumento debera certificar que, a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion, ha realzadc el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses. contados a partir de la citada
fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y Qque se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerde de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre de! proceso de seleccion

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas exlranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

La proponente persona natural, deberd presentar una ceriificacién, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestaco con ia presentacion de la misma, en la que conste el
pago de los aportes de sUs empeados 2 los sistemas de salud. riesgos profesionales,
pensiones y sportes & las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Signestar Familar Servicio Nacional de Aprendizaje Bicho documento debera certificar
gue, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la némina de los lltimos seis (6) meses, contados a partir de [a
citada fecha. en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
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anterior al cierre del proceso de seleccidn Esta misma previsién aplica para las personas
naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberan acreditar este requisito
respecto del personal vinculado en Colombia

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera
aportar por separado la certificacién aqui exigida,

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion

4.1.8. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

Los propcnentes deberan aportar fotocopia de la cedula de ciudadania, o cedula de
extranjeria, o pasaporte del Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de o de su Representante Legal, segin corresponda de acuerdo con la normatividad
vigente.

4.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Las personas naturales y juridicas colombianas y/o exiranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, deberan aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT.

4.1.10. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES-RUP

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domicilladas ¢ ¢con
sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Union Temparal, cada uno de los
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente

La fecha de expedicidn del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la
fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion

La duracién de la sociedad debera ser por le menos igual al plazo estimado del contrato y un
(1) afhc mas. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera
el indicado en el CAPITULO |

La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente para la fecha de
cierre, y en firme hasta antes de la fecha de adjudicacion del presente proceso
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4.2. CAPACIDAD FINANCIERA.

El proponente debe cumplir con cada uno de los indicadores financieros, de conformidad
con los parametros establecidos para proveedores, de acuerdo a la capacidad financiera
certificada en el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2017

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, los cuales seran verificados de acuerdo a lo estipulado en et Decreto 1082 de
2015:

INDICADOR —— ___ MARGEN SOLICITADD

Indice de endeudamiento IE=(PT/AT)  Menar o igual al 50%
NDIGADOR___ MARGEN SOLICITADO . 4
ndice de liquidez L=AC/PC Mayor o igual a 2.

Mayor o igual al 10 Para el caso de aquell&j
iproponentes o integrante de proponentes qu

Razon de cobertura de intereses =sys costos de intereses sea cero (0). estg
UO/GI tomara dicho valor como uno (1) y procedera

| a calculo del indicador |
| 1

Si el Oferente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar
su capacidad financiera de acuerdo a lo siguiente: sera el resultado de la sumatoria
ponderada (indicador por porcentaje de participacion) de los indicadores (indice de liquidez,
indice de endeudamiento, razén de cobertura de intereses)

Quedara HABILITADO en su capacidad financiera, como HABILITANTE, el proponente que
cumpla con los documentos e indicadores financieros.

El proponente o los Integrantes del Consorcio o Union Temporal deberan presentar el

certificado de Registro Unico Tributario - RUT- expedido por la DIAN Si se trata de
Consorcio o Union Temporal, este requisito sera exigido a cada uno de sus integrantes.

4.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

En cuanto a la capacidad organizacional, el oferente debera cumplir con los indicadores que
a continuacion se relacicnan:

INDICADDR — MARGEN SQLICITADD
lRentabilidad del Patrimonic P=(UO/PAT} Mayar o igual a 10.0%



Rentabilidad del Activo=UO/AT

Mayoroiguala 100%

Si el Oferente es un consarcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar
su capacidad organizacional de acuerdo a lo siguiente: sera el resultado de la sumatoria
ponderada (indicador por porcentaje de participacién) de los indicadores

4.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD
RESIDUAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS (CR)

De conformidad con lo establecida en el articulo 22 1 1.16 4 del Decreto 1082 de 2015 el
interesado en celebrar contratos de Obra Pablica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacion con jos siguientes documentos

1) La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritas con Entidades Estatales
y con Entidades Privadas. asi como el valery plazo de lales contratos. incluyendo contratos
de concesién y los contratos de obra suscritos con concesionarios suscritos por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta cbligado a tenerlo, o el auditor
o contador s1 no esta obligado a tener revisor fiscal

2) La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades,
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participactén, con
Entdades Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

3} Balance General auditado del afic inmediatamente anierior y Estado de Resultados
auditado del afio en que haya obtenido el mayor ingreso Cperacional en los Uitimos cinco (5)
afios. Los Estados Financieros deben estar suscritos por el interesado © su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a
tener revisor fiscal

4) Si se trata de propcnenles obligados a tener RUP, las Entidades Estatales sclc deben
solicitar como documento adiciona! el Estado de Resultados del afio en que el proponente
obtuvo el mayer Ingreso Operacional en los ultimos cinco {5} afos

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = (Presupuesto Oficial
Estimado — Anticipo)

Para el presente proceso se solicitara la capacidad residual de acuerdo a o siguiente:

Capacidad Residual = presupuesto oficial * (1- €l % del anticipo en decimales)

i, CORPORACION AUTONOMA S
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La CRA tendrd en cuenta los siguientes faclores al momento de evaluar la capacidad
residual de cada proponente:

0 Experiencia (E)

— Capacidad financiera (CF}

Capacidad técnica (CT)

Capacidad de organizacion (CO)

Saldos de los Contratos en Ejecucion, segun la siguiente formula:

TE=CY-COF ]
100D

Capacidad Residual del Proponente =CO - [ — SCFE

A cada uno de los facleres se le asigna el siguiente puntaje maximo:

Factor Puntaje Maximo
Expernencia(E} 120
Capacidad financiera {CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Crganizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y conslituye un factor multiplicador de los
demas factores, como se indica en el siguiente aparte

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Propenente superior o igual a la
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

Para que el proponente obtenga ja calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la
siguiente expresién, so pena de considerarse como NO HABIL Por consiguiente, la
Capacidad Residual del Proponente es suficiente si

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 2 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO
DE CONTRATACION

4.4.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO).

La Capacidad de organizacién (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en
cuenta lo siguiente

Afos de informacién financiera Capacldad de organizacidn (CQ)
Cinco (8) afios o mas Mayor ingreso operacional de Jos Ultimos cinco afnos
Entre uno (1) y cinco {5) afos Mayor ingreso operacional de los afos de vida del oferente

Menas de un (1) afio USD125 0001

S &
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{Dquidedos a 12 fasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industna y Turismo cada 2 afias para electos del
umbral del benefico de las Mipyme
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas anos de informacion

financiera son menores a USD125.000, la Capacidad de organizacion (CO) del proponente
es igual a USD125 000

Para verificar la capacidad de organizacién del proponente la Entidad Estatal debe solicitar
el estado de resultados que contiene el mejor ingresa operacional de los ullimos cinco (5)
afios debidamente auditado y aprobado por e! contador publico o revisor fiscal segun
corresponda y suscrito por el representante legal

4.4.2. EXPERIENCIA (E).

La experiencia {E) del oferente para propositos de a Capacidad Residual es acreditada por
medio de la relacién entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72
“Servicios de Edificacién, Construccién de instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios, y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacién

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalente
sala cuantia del Proceso de Contratacion objeto de ia acreditacion de la Capacidad
Residual. La siguiente formula describe lo anterior.

valor Toral de los Contratos RUP  COFP

‘Presupueste Oficial Estimado . >: de Participecian

Experiencia =

El calculo del factor de experiencia (E) para efectes de la Capacidad Residual de un
miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de
Contratacion objeto de! calculo de la Capacidad Residual Si el oferente no es plural no hay
lugar a porcentaje

Para acreditar e! factor de experiencia (E}, el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 1 de la Guia de Colembia Compra Eficienle, el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLV

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afos, pueden acreditar la experiencia
de sus accionistas, socios o constituyentes

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente
tabla:
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| Mayora Menor igual a Puntaje |
0 3 &0

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

4.4.3. CAPACIDAD FINANCIERA (CF).

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en ia siguiente formula:

R . . Activo Corrienite
{ndice de Liquidez = — ~

Pasive Corrieante

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla

Mayor o iqual a Menor a Puntaje
0] 0.5 20
05 0.75 25
0.75 1.00 30
1.00 1.5 35
1.5 Mavores 40

2La capacidad residual del ofererle plural la suma de la Capacidad Residual de cada uno ae sus mMemoros

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP Si el proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimeastral
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP.

4.4.4. CAPACIDAD TECNICA (CT).
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios Y
orofesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion

iaborat o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a
la construccion

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato
correspondiente al Anexo 2 de la Guia de Colombia Compra Eficiente

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguienie tabla:
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Desde Hasta . Puntaje

1 5 20

10 30

11 Mayores 40

4.4.5. LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE).

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal, si el proponente esla obligado a tenerlo. o por el contador o su auditor independiente,
el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional, indicando (1) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrate en meses; (iii) la
fecha de inicio de las obras objeta del contrato, dia, mes, afio, y (iv) si |2 obra la ejecuta un
consorcio, unién temporal o sociedad de proposito especial, junto con el porcentaje de
participacién del oferente que presenta el certificade. Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia

Datos Contrato1

Plazo 16 meses

Valor $1.000.000.000
Fecha de nicio 12 de Diciembre 2013
Porcentaje de participacion: B0% el proponente
Fecha de presentacion de la oferta objeto del Proceso delde febrero 2014
Dias ejecutados 51 dias

Dias por ejecutar a 1de febrero de 2014 429 dias

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una
ejecucién diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado
en dias Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura piural por la participacién del
proponente en el respectivo contratista. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es
superior a 12 meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucidn solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de12 meses

El Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 se refiere a los contrates para gjecutar obras
civiles bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los
contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesion

Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas cbras es afectada
tanto los contratos publicos como los privados Igualmente, se refiere a los contratos
suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios uniones temporales o
sociedades de proposito especial en las cuales participe el oferente
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NOTA:

1. El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco
Compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, maximo office 2007, bajo plataforma
Windows, la informacién contenida en el Formulario de Capacidad Residual, la cual debe ser
idéntica a la aportada en el medio fisico

En caso de presentarse discrepancias entre 'a informacion consignada en el Formulario de
Capacidad Residual. presentado en medio fisico y que reposa en la propuesta, y el
Formulario de Capacidad Residual, contenido en el CD, prevalecera la informacion
consignada en el Formulario de Capacidad Residual fisico, aportado en la propuesta

Cuando en la propuesta nc repose el Formulario de Capacidad Residual en medio fisico, se
entendera por NO APORTADO, independientemente de si el mismo es aportado en medio
magnético o no

4.4.6. PROPONENTES EXTRANJEROS.

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de
ponderacion para ef calculo de la Capacidad Residual de |a siguiente forma

Capacidad de organizacién y financiera’ deben presentar sus estados financieros en la
moneda legal del pais en el cual fueron emitidos adicionaimente en pesos colombianos. El
proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en ia fecha en la cual los estados
financieros fueron expedidos Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendran en
cuenta las tasas de cambio cerificadas por la Superintendencia Financiera

Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la Guia de Colombia Compra
Eficiente como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del
proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones
de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros,
bien sean publicos ¢ privados

Los proponentes extranjeros que de acuerde con las normas aplicables aprueben sus
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al guinto
dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre
suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor
o el revisor fiscal certifique que: (a) la informacion financiera presentada a la Entidad Estatal
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es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su funcién de auditoria; y (b) el
proponente en forma regular y para ejercicios contables antenores ha adoptade normas vy
principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados
financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacian que el proponente en
estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo
2.2.1.1 16 4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015

4.4.7. CAPACIDAD DE CONTRATACION DE UN PROPONENTE PLURAL.

La Capacidad Residual de un proponente piural debe ser la suma de la Capacidad Residual
de cada uno de sus integrantes

4.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
4.5.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El proponente debera acreditar en méximo de dos (2) contratos de obra terminados, cuyo
objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccién y/u
optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales”. Caon el contrato aportado se
debera acreditar por lo mencs el cumplimiento de lo siguiente:

e E| valor de la sumatoria de los contratcs aportados debe ser igual o superior al
presupuesto oficial de la presente convocatoria, expresado en SMLMV,

s La sumatoria E| PEMT de los contralos aportados debera ser mayer o igual al 50%
del POM

EL NO CUMPLIMENTO DE LO AQUI SOLICITADO SERA CAUSAL DE DECLARAR NO
HABIL LA PROPUESTA

Para la acreditacién de la EXPERIENCIA REQUERIDA, ademas de consignarse en el
formulario de experiencia toda la informacién solicitada, segun corresponda, el proponente
debera cumplir los siguientes requisitos:

Para efectos de la valoracion de la experiencia, el proponente debera acreditar a traves de
certificacion emitida por la entidad contratante, en la cual se evidencien los siguientes datos:

Nombre del contratista

Numero y objeto del contrato

Valor ejecutado,

Plazo de ejecucion

Fechas de iniciacion y de terminacion




Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio 0 union temporal (se
debe aportar documento de constitucion

El contrato aportado para efecto de acreditacion de experiencia debe encontrarse clasificado
en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en al menos uno
(1) de las siguientes clasificaciones, asi:

| SEGMENTOS |FAMILIA CLASE | NOMBRE |

Servicies de construccion de plantas industriales
72421505, Servicios de construccion de plantas

. 72 12 15 de lratamiento de aguas residuales y aguas
negras
Servicios de pavimentacion y superficies de
79 14 11 edificios de infraestructura

I 72441125. Servicios de construccion de
estaciones de bombeo

Que el contrato aportado para efecto de acreditacion de experiencia, se encuentre
terminado

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta
para la evaluacion

4.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben
cumplir los siguientes requisitos:

En caso de la acreditacidon de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero,
la misma solo sera valida para efectos del proceso cuando se haya SUSCRITO Y
EJECUTADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del pais donde
se ejecutd el contrato

Para el calculo del PFMT y VTE (valor total ejecutado) del Consorcio ¢ Union Temporal se
tomaran maximo UN (01) contrato, el cual debera estar debidamente relacionados en el

Y
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Formulario de Experiencia, indicando de manera clara cual o cuales de los integrantes del
Consorcio o la Union Temporal aportan dicha experiencia Este formulario debera ser
presentade por el Consorcio o Unién Temporai y no por cada integranie

Et valor total ejecutado sera el resultado de la sumatoria de los contratos aportados
expresado en SMMLV, con base en el SMMLYV del afio de terminacidn del contrato.

Para el caso del PFMT, sera el resultado de dividir el valor total de cada contrato dividido
ertre el plazo de ejecucion. Para efectos del POM, serd el resultado de dividir el
presupuesto oficial del presente proceso entre el plaze de ejecucion del mismo

En caso que el proponente relacione o anexe mas de un formulario para obtener calificacion
de habil por el factor de experiencia, unicamente se tendra en cuenta el primer formulario
que aparece en orden consecutivo foliado y de él primer contrato relacionado

Si el contrato aportadc para acreditar la expenencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio o union temporal el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de
participacion que tuvo el integrante gue la pretenda hacer valer (esto es el valor facturado a
considerar sera igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participacion
gue luvo el integrante), para lo cual adicionalmente debe indicar y soportar cual es el
porcentaje de participacion el mismo.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutdé bajo la modalidad de
consorcio o union temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer

Para efectos de la acreditacion de experiencia de conlratos que hayan sido objeto de cesion
antes de la ejecucion del 50% de la ejecucidn total, se admitiran como experiencia para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna por ellos al cedente, esta situacion debera
ser certificada en uno o alguno de los documentos considerados como validos para efectos
de acreditacién de experiencia en el presente pliego de condiciones En caso de que la
cesion se haya producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecucion del valor de
obra no se admitira como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario,

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido
ejecutado en consorcio o umion temporal, debera relacionar en el Formulario de
EXPERIENCIA el grado de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se
guiera hacer valer dentro del proceso y ademas, dicho porcentaje de participacion debera
venir especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se establecen como
validos para efectos de acreditacion de experiencia, en el presenie pliego de condicicnes

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Union Temperal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente
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plural para participar en el presente proceso dicho contrato se entendera aporniado como un
(1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del Consorcio © Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y
que estdn participando en el presente proceso Cuando se presente este casc se tendra en
cuenta el contrato en la totalidad de la participacidn de los integrantes que conformaron el
proponente plural que adquirid la experiencia y que se encuentren participando en el
presente proceso de seleccion

Cuando e! contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal debera presentar el Formulario de experiencia, discriminando el
porcentaje de participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer
valer dentro del proceso

Cuando en la revision de! formulario se encuentren errores de trascripcién en cifras, en
fechas, en numeros o en letras, prevalecera la informacién contenida en los soportes que
acompanan dicho formularo

En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacién aperiada para
acreditar la experiencia aceptable, podra solictarla y el oferente esta en la obligacion de
allegarla, de lo contrario el centrato no sera tenido en cuenta para la evaluacion.

Para efectos de la evaluacion, los contratos de Gerencia de Obra en los cuales s¢ estipulo el
pago de honorarios al contratista, no se tendran en cuenta para ia experiencia de contratcs
de ejecucién de obras

4.6. PERSONAL PROFESIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE).

DIRECTOR DE OBRA - Dedicacion: 25%.

Formacién Académica Debera ser Ingeniero civil con titulo de posgrado en gerencia de
obras o de proyectos o de la construccion

Experiencia Profesional: Debera acreditar EXPERIENCIA PROFESIONAL igual o supetior
a Quince (15) afos de ejercicio profesional contados a partir de la expedicion de la larjeta
profesional, para lo cual aportara la copia de esta Ultima y la certificacion de vigencia de la
misma expedida por el COPNIA. dentro de las seis (6) meses anteriores a la fecha de ciefre
del proceso de seleccion

Experiencia Especifica: Haber participado como director de obras en un minimo de un (1)
contrato ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado en proyectos cuyo ohjeto sea o
incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccion y/u optimizacion de
sistemas de tratamiento de aguas residuales”, en la cual el valor gjecutado del contralo sea
igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso. expresado en SMMLV
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RESIDENTE DE OBRA - Dedicacion: 100%.

Formacion Académica: Debera ser Ingeniero Civil,

Experiencia Profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional igual o superior
a Diez (10) anos contadcs a partir de la fecha de expedicién de su matricula profesional,
para lo cual aportara la copia de esta ultima y fa certificacion de vigencia de la misma
expedida por el COPNIA dentro de los seis (6) meses antericres a la fecha de cierre del
proceso de seleccion

Experiencia Especifica: Haber participado como Residente de obras en un minimo de un
{1) contrato ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado en proyectos cuyo objeto
sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades "Construccién y/u
optimizacién de sistemas de tratamientc de aguas residuales’ en la cual el valor gjecutado
del contrato sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso,
expresado en SMMLV

INGENIERO AMBIENTAL Y/O SANITARIO Y/O AMBIENTAL: Dedicacién: 30%.

Formaciéon Académica: Debera ser Ingeniero Forestal ¢ Ingenierc Givil con Especializacién
en el Area ambiental; o; Ingeniero Sanitario y Ambiental; o, Ingeniero ambiental

Experiencia Profesional: Debera acreditar EXPERIENCIA PROFESIONAL de Diez (10)
afios de ejercicio profesional contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, para
lo cual aportara la copia de esta Ultima y |a certificacion de vigencia de la misma expedida
por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de
seleccion

Experiencia Especifica: Haber participado como Especialista 0 Asesor Ambiental en un
minimo de un (1) contrato ejecutado en el sector oficial y/o publico y/o privado en proyectos
cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades "Construccién
y/u optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales’

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICA: Dedicacion: 30%

Formacién Académica: Debera ser Ingeniero civil Con titulo de postgrado en area
hidraulica o saneamiento basico que acreditara con su diploma

Experiencia profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional igual o superior
a Diez (10) afos contados a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional

Experiencia Especifica: Haber participado como Especialista en hidraulica o saneamiento
basico en un minimo de un (1) contratos ejecutado en el sector oficial y/o publico yfo privado
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en proyectos cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance o dentro de sus actividades
“Construccion y/u optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales”, en la cual
el valor ejecutado del contrato sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del
presente proceso, expresado en SMMLV

TOPOGRAFO - INSPECTOR: Dedicacién: 100%

Formacién Académica: Debera ser Ingeniero lopdgrafo y/o Tecndlogo o Técnico en
topografia y Técnico o Tecnologo en Construccion, titulos que acreditara con su diploma

Experiencia profesional: Debe acreditar tener una experiencia profesional como Ingeniero
topdgrafo y/o Tecndlogo o Técnico en topografia y Técnico o Tecnologo en Construccion no
menor a cinco (5) afios contados a partr de la fecha de expedicion de las tarjetas
profesionales

Experiencia Especifica: Haber participado como TOPOGRAFO en contratos de obra o de
interventoria cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance © estén relaciocnade con
“OBRAS CIVILES" en minimo qos (2) contratos

NOTA 1: EN CASO DE QUE EL PROPONENTE NO CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE
LOS REQUISITOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO (PROFESIONALES) DESCRITO EN
ESTE NUMERAL SERA DECLARADO NO HABIL, EN CASO CONTRARIO SERA
DECLARADO HABIL

NOTA 2: NINGUN PROPONENTE SERA RECHAZADO EN EL EVENTO QUE PRESENTE
UN(OS) PROFESIONAL(ES) VINCULADO(S) A LA EJECUCION DE CONTRATOS DE
OBRA O DE INTERVENTORIA VIGENTES CON CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O
PRIVADA

El proponente debe diligenciar y presentar el Formulario respectivo en el que se indique el
nivel de formacion académico, la experiencia general y especifica de cada uno de los
profesionales propuestos

Formaci6n y experiencia general: La informacion relacionada en el formularic debera ser
Soportada mediante la presentacion de:

v Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado

v Copia de certificado de vigencia de matricula profesional, debidamente expedido por
el ente regulador del ejercicio de la profesion

v Carta de compromiso, donde se exprese claramente |a disponibilidad de tiempo.
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Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas. en numeros o en letras, prevalecera la informacion contenida en los documentos
que Soportan dicho formulario

Para el desarrollo del contrato, el perscnal gue se apruebe no podra ser reemplazado, salvo
caso de fuerza mayor justificable, en este ultimo caso, debera someter a la consideracion de
la CRA el personal de igual o mayor experencia

Para Acreditar la Formacian Académica:

Seran considerados validos los pregrados o especializaciones realizados en el exterior sOlo
si se presenta el diploma y certificado de hemologacién o convalidacién ante el SNIES —
Ministerio de Educacion, documentos que deberan cumplir con lo dispuesto previamente
sobre el idioma

No deberan ser incluidos. mi seran tenidos en cuenta para efectos de la evaluacion:
Programas de formacion académica que no hayan conducido a la obtencion de titulos que
no cuenten con la debida aprobacién; y; Cursos o seminarios que no hayan conducido a la
obtencién de titulos profesionales o especializaciones.

Para Acreditar la:
Experiencia General.

Se entiende por Experiencia Profesional general, la practica adquirida en el tiempo
transcurrido a partir de |a fecha de grado de la correspondiente profesion Salvo para el caso
de los ingenieros. donde se debera tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 842 de 2003,
segun la cual la experiencia profesional solamente se contard a partir de la fecha de
expedicidn de la tarjeta o matricula profesional respectiva

Experiencia especifica:

La informacion relacionada en et formularic respectivo debe ser soportada mediante la
presentacion de

Certificacién de contrato expedida por la entidad propietaria del proyecto en el cual prestd
sus servicios profesionales, debidamente suscritc por funcionario competente; y/o;
Certificado laboral expedido por la empresa de consultoria y/o de construccion para la cual
prestd sus servicios profesicnales, debidamente suscrito por el representante legal

NOTA: para aquellos casos donde el proponente pretenda acreditar experiencia para 1os
profesionales en calidad de contratista debera anexar certificacion emitida por la entidad
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contratante yio acta de recibo final y/o acta de liquidacién El no cumplimiento de este
requisito dara lugar a no tener en cuenta el contrato respectivo,

La documentacion presentada deberé permitir acreditar |a siguiente infoermacion:

Identificacién de la entidad o persona propietaria del proyecto

Identificacién del proyecto (objeto del contrato}

Identificacion de la empresa de consultoria y/o de construccion

Cargo desempenado

Actividades y cantidades de obra

Fecha de vinculacién y retiro (dia, mes y ano)

Nombre e identificacion de quien suscribe el certificado

Fecha de inicio y terminacidn del contrato de obra y/o de interventoria

Porcentaje de disponibilidad que tuve en el contrato Los residentes seran aceptados
experiencias unicamente con disponibilidad del 100% para el contrato respectivo

SN G SN NN AR

La presentacion del Fermulario y los documentos de soporte con la informacién minima,
tiene caracter obligatorio, en el evento contrario, este factor no sera cbjeto de evaluacion

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en
fechas, en nimeros o en letras, prevalecera la informacion contenida en los documentos
que soportan diche formulario

Las condicicnes y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, seran
evaluadas y calificadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones._Se
solicita relacionar Unicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL
OFRECIDO.

Se entiende por Experiencia Especifica, la practica adquirida en el ejercicio de las funciones
de un cargo en particular o en una determinada area de trabajo o area de la profesion,
ocupacién, arte u oficio Para que sea considerada valida, debe referirse a la experiencia
especifica particular requerida, sefialando de manera clara las actividades realizadas en
desarrollo del tipo de experiencia especifica

Cuando se presenten experiencias simultaneas, {tiempos traslapados) noc se realizara doble
contabilizacion del tiempo; para estos casos el tiempo efectivo por contrato sera el fiempo
que permanecié en el contrato afectado por el porcentaje de disponibilidad que estuvo en el
mismo y claramente manifestado en la certificacion emitida por la empresa Para efectos de
evaluacion, la sumatoria de tlempo acredilado sera objeto de redondeo, por exceso 0 por
defecto, al mes completo
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Para el caso de la actualizacion de los vailores se utilizara el SMMLV de la fecha de
terminacion del contrato. Para aguellos coniratos de ADMINISTRACION DELEGADA O
GERENCIA DE PROYECTOS con que el profesional pretenda acreditar la experiencia, el
valor a tomar sera el del tota! de las inversiones

Cuando las fechas de vinculacion o retiro sefialadas en los certificados allegados solo
indiquen mes y afio, se asumira el dia como el quince (15) de cada mes.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de invesligacion, de tesis o
asesor de proyectos de tesis; no se tendrd en cuenta como experiencia especifica de los

profesionales

En el evento en que un profesional sea ofrecido por dos c mas proponentes para el mismo
cargo, se cruzara la informacién presentada. y ante cualquier inconsistencia detectada se
tendra en cuenta para la calificacion la presentada por el proponente que certifique la
veracidad de la informacién solicitada por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

DEL ATLANTICO CRA.

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompanarse
de la traduccion correspondiente por una entidad de reconocida trayectona en Colombia

En el evento de que el tilulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente
debera acreditar la convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de
conformidad con lo establecido en la Resolucién No, 21707 del 22 de diciembre de 2014 o
norma que la modifique o complemente

En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la matricula en el pais, esa experiencia se tomara a partir de [a fecha de
expedicion de la matricula o su equivalente en el pais de origen o donde hubiere trabajado

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también
ostente la condicién de contratista. la certificacion de su desempeno en el cargo debe ser
expedida por la entidad propietaria del proyecto

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también
ostente la condicién de representante legal, la certificacién de su desempeno en el cargo
debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto o por el representante legal de la
empresa (para lo cual debera presentar documentes que acrediten dicha condicion)

Para que el contrato sea valido el profesional (no aplica para perfiles de asesores solicitados
en el presente pliego)} debera cerificar que luvo una parficipacion en el contrato superior al
50% con cualquiera de estas dos opciones i Tiempo laborado / tiempo total de ejecucion >
50% (para este caso debera presentar certificacidn y/o acta final y/o acta de liquidacion
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emitido por la entidad contratante donde se pueda apreciar la fecha de inicio, suspensiones,
reinicios y fecha de terminacién; o; acta de inicic. suspensiones, reinicios y de terminacion);
o 1 Valor facturado Durante el tiempo laborado / valor total ejecutado > 50% (para este
caso debera presentar acta parcial anterior a la fecha de terminacién del vinculo laboral y
certificacion y/o acta final y/o acta de liquidacidn emitido por la entidad contratante donde se
pueda apreciar el valor final ejecutado)

NOTA: LA INFORMAGCION REFERIDA A LA FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA
GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO, SE CALIFICARA A
PARTIR DE LA DOCUMENTACION APORTADA EN LA PROPUESTA, POR ENDE, NO
SERA SUSCEPTIBLE DE MODIFICACION, ACLARACION, COMPLEMENTACION, NI
CORRECCION POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE
PONDERAC!ON ESENCIAL PARA t A COMPARABILIDAD DE LAS OFERTAS

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, Durante la
ejecucion del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del equipc de trabajo,
éste debera ser reemplazado per otro de iguales o superiares calidades, previa aprobacion
por parte de la Secretaria de infraestruclura La no observancia de este requisito se
considerara como incumplimiento del contrato, y por lo tanto, el Contratista se hara acreedor
a las multas contempladas en el pliego de condicicnes

4.7. EQUIPO MINIMO REQUERIDO (CUMPLE/NO CUMPLE).
DISPONIBILIDAD DE LABORATORIO

Sera HABIL e! proponente que acredite la disponibilidad de laboratorio para ensayos de
materiales que se detalla en este numeral E! equipo ofrecido puede ser propio, arrendado, o
en “leasing”

El equipo minimo requerido para el presente proceso, es €l siguiente:

Proctor {estandar o modificado}
Toma de densidades
Granulometrias

Limites (en su totalidad)

El proponente debe acreditar dentro de su propuesta la propiedad o disponibilidad de
laboratorio para ensayos de materiales mediante carta de disponibilidad

El cumplimienta del presente requisito dara lugar a calificar con CUMPLE, en caso contrarioc
con NO CUMPLE
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DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

Al proponente que acredite dentro de su propuesta |a propiedad o disponibilidad de Equipo
Minimo Requerido que se detalla en este numeral se les otorgaran puntos de la siguiente
manera

Al Proponente que acredite la propiedad de Equipo Minimo Requerido, debe presentar carta
de disponibilidad y el cual debe contener como minimo los siguientes equipos:

| CANTIDAD | ~ DESCRIPCION
: 1 Retroexcavadora sobre Oruga tipo 320 6 similar
2 _ Volquetas con capacidad minima de 7 m3 o 10 ton B

. Vibro compactadores de 3 Ton o mas

EQUIPO PROPIO: En el caso de que el equipo sea propio, los Proponentes deberan
acreditar, mediante uno o algunos de los documentos siguentes, la propiedad del equipo
ofrecido:

Maquinaria
s Factura de Compraventa y/o Licencia de Transito (Tarjeta de Propiedad)
» Manifiesto de Aduana o Declaracién de Importacion
» Carta de Compromiso del propietario de la magquina

Volquetas y vehiculos
¢ Tarjeta de Propiedad

NOTA 1: Si la propiedad y capacidad del equipo se acreditan mediante facturas que no
hayan sido expedidas por el fabricante o un distnibuidor autorizado de éstos, se debera
anexar también, la(s) factura(s) que demuestren la tradicién de la propiedad de dicho
equipo, desde el actual propietario hasta llegar al fabricante, su distribuidor autorizado o el
importador

NOTA 2: El modelo del equipo ofrecide como obligatorio debera corresponder a modelos
2005 a 2017 Igualmente se aceptan equipos gue hayan sido repotenciados durante los 12
anos anteriores (entre 2005 a 2017), para lo cual se debe adjuntar certificacion expedida por
la Casa Matrniz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente
competente, en la que conste la misma y se adviertan las condiciones y especificaciones
técnicas con las cuales cuenta el equipo luego de la repotenciacién (en especial las
requeridas en el presente procesa de seleccion) El equipo repotenciade. debe cumplir con
las caracteristicas técnicas exigidas en los Pliego de Condiciones
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EQUIPO EN LEASING: En el caso de que el equipo presentado sea a través de “leasing’,
se debera allegar la siguiente documentacion:

Copia del respectivo contrato.
Copia del Contrato de Arrendamiento
Carta de Compromiso del propietario de la maguina

Se debera allegar la siguiente documentacién:

Copia del Contrato de Arrendamiento
Carta de Compramiso del propietario de la maguina

El cumplimiento del presente requisito dara lugar a calificar con CUMPLE, en caso contrario
con NO CUMPLE

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA por intermedio del
comité evaluador ejercera discrecionalmente el derecho de verificar directamente o por
quien designe el Estado la disponibilidad, caracteristicas y funcionabilidad de los equipos
presentades por los Proponentes

Sin perjuicio de lo anterior, ia aceptacién por parte de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL ATLANTICO CRA de la "RELACION DEL EQUIPO MINIMO EXIGIDO
presentada en la Propuesta, no exime al proponente de la obligacion de suministrar
oporiunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en capacidad Y
caracteristicas, para cumplir con el objeto del contrato

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA en aras de dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulc 2 de la Resoiucion No 0001068 de 2015 emitida
por el Ministerio de Transporte, exigira que tanto el equipo minime requerido ofrecido por el
proponente como el equipo adicional que se llegue a requerir, cuente con [nscripcion al
Registro Unico Nacional de Transito RUNT, por le tanto es indispensable adicional a lo
requerido, se aporte en la propuesta certificacion RUNT de cada uno de los equipos
aportados

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA verificara en la pagina
de www runt com co, con los documentos aportados por el proponente, que toda la
informacion coincida so pena de declarar no cumple el equipo aportado.
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CAPITULO 5.

CRITERIOS DE SELECCION DE OFERENTES.

De acuerdo con el numeral 4, del articulo 22 1.1.2 1 3 del Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015 en las licitaciones publicas para la adquisiciér: de bienes y servicios se tendra
como criterio de seleccion "Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Eslatal debe
tener en cuenta para la seleccion objetiva, de acuerdo con modalidad de seleccién del
contratista”

A continuacién se relaciona las condiciones que represenien ventajas para la entidad

determinadas en las condiciones de precio y calidad de la oferta soportadcs en los
siguientes puntajes

i 3 CRITERIO B PUNTAJE MAXIMO
| CALIDAD = | 410 PUNTOS
| OFERTA ECONGMICA 480 PUNTOS

'INCLUSION DE  PERSONAL  EN | 10 PUNTOS
CONDICION DE DISCAPACIDAD .

| APOYO A LA INDUSTRIA 100 PUNTOS ]
TOTAL 1.000 PUNTOS ]

La suma de los puntajes obtenidos en cada criterio de calificacion, dara como resultado un
valor maximo de mil (1 000) puntos calculados de canformidad con la siguiente férmula:

PT = PPO+ PPC + PAIN

Dénde:

PT = Puntaje TOTAL obtenido por el propanente (Maximo 1 000 puntos)
PPC = Puntaje por factor de calidad (Maximo 410 puntos)

PPQ = Puntaje por e! precio de la oferta (Maximo 480 puntos)
PIPCD= Puntaje por inclusion de personal en condicion de discapacidad (Maximo 10

puntos)
PAIN = Puntaje Apoyo a la Industria Nacicnal (Maximo 100 puntes)
El proceso de seleccidn se adjudicara al propanente que obtenga el mayor puntaje.

5.2. FACTOR ECONOMICO (480 PUNTOS).

§.2.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.
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El valor de la propuesta econémica para cada componente debera incluir todos los costos
directos e indirectos para !a completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso,
los riesgos y administracién del mismo.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus Ofertas
deberan tener en cuenta gue la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto
en dicho Contrato y sus Apéndices, asi como en el Pliege de Condiciones, sus Anexos y en
sus célculos econdmicos se deben inclur todos los aspectos y requerimientos necesarios
para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

RELACION DE CANTIDADES Y PRECIOS.

Se considera como valor total de la licitacion la suma de los productos que resulte de
multiplicar las cantidades de obra a ejecutar y sefialadas en el Formulario de Oferta de
Cantidades y Presupuesto por el precio unitario analizado y sumando los costos indirectos
discriminados en el formato de cantidades y presupuesto, calculado por el Proponente

Esta relacion de cantidades y precios se hara con base en el Anexo "PROPUESTA
ECONOMICA”, que para tal fin se establece en este pliego de condiciones, el cual debera
diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y analizados para cada
una de las unidades o cantidades de obra a ejecutarse El valor total de la propuesta sera el
resultado de la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de ohra por
el precio unitario corregido aritméticamente de cada una de elias. sumando a este resultado
el Al.U si se aplica, debidamente discriminado y calculado por el Propenente

El valor global de cada item serd el gue resulte de multiplicar la cantidad de obra
determinada por el precio unitario propuesto y consignado en el formulario. Si el valor global
de un item no corresponde a tal multiplicacién, se hara ia correccion correspondiente, en
cuyo caso se considerara como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las
correcciones.

En el Anexc "‘PROPUESTA ECONOMICA® el proponente deberd anotar los precios por
unidades o cantidades de obra y los precios totales En caso de existir diferencias entre los
precios unitarios de los analisis y los precios que figuren en el Anexo “PROPUESTA
ECONOMICA" primard el precio unitario del analisis corregido arntméticamente En las
correcciones aritméticas se considerara el resultado aproximado al entero mas cercano de la
multiplicacion de las cantidades de cbra indicadas en el formulario de las propuestas, por el
precio unitario en pesos celombianos de cada item de obra especificado. Si el valor global
de cada ilem no correspande a tal multiplicacion se hara la correccion carrespendiente, en
cuyo caso se considerara como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las
correcciones

ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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El proponente debe formular su propuesta econémica en el Anexo ‘PROPUESTA
ECONOMICA" "CUADROQ DE CANTIDADES Y PRECIOS' anexo al presente pliego, el cual
debera presentar en medio fisico y magnético, de acuerdo con las siguientes regias Debera
discriminar claramente

Costos Directos e Indireclos (AlU)

Total Valor de la Propuesta

Debera expresar todos los valores en pesos colombianos. Debera considerar la forma y el
sistema de pago senalado en los pliegos de condiciones

Debera considerar las variables econdémicas que estime pertinentes, teniende en cuenta la
totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones. Las variables a tener en
cuenta, asi como las proyecciongs que de ellas se realicen, para efectos de la formulacién
de la propuesta econdmica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto,
serdn por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse enire dichas
proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecucion de! contrato.

Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles, contenida en el
presente pliego de condiciones

Debera tener en cuenia las condiciones y especificaciones técnicas de la obra, asi como la
informacién técnica, hidrolégica, geoldgica, geomorfologica y sismoidgica, geotécnica,
topografica y carografica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas gue rigen
para la regién y las propias del sitio donde se desarrollara el proyecto. De igual forma, todos
los costos que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del
presente proceso de seleccidn, entre ellos los generados por el transporte del personal,
equipo, materiales, entre otros. Del mismo modo, debera considerar las condiciones,

climaticas, ambientales y de orden publico.

Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la
denominacion que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar
por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, seran de su cargo exclusivo

REVISION OFERTA ECONOMICA.

Las propuestas economicas gque obtuvieron evaluacion de HABIL en todos los criterios
habilitantes, seran verificados que cumpla lo siguiente;

» Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los items de acuerdo al
presupuesto oficial detallado que hace parte del presente pliego de condiciones

¢ Que el valor tota! corregido de la oferta econémica sea igual o inferior al presupuesto
oficial del proceso
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e Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

» Que la oferta economica se presente suscrita por el representante legal o apoderado
del proponente

e Que la oferta econémica corresponda al presente proceso de seleccion

» Que la propuesta econémica no presente tachadura ¢ enmendadura Toda tachadura
y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie
de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente
la correccion realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la CRA, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C

En caso de inobservancia de uno (1) o mas de los requisitos aqui solicitados dara como
causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas economicas que cumplieron con todos los requisitos del numeral 52.1,,
seran verificados gue cumplan con todos los siguientes reguisitcs

La descripcién, unidad de pago y cantidad de todos los items expresados en la propuesta
econdmica, correspondan a lo expresado en el presupueste oficial detallado, en caso de
existir inconsistencias se le descontaran tres puntos a la propuesta econémica por cada una
de estas encontradas

5.2.1.1. ERROR ARITMETICO.

El oferente presentara la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta ta descripcion
del cuadro de cantidades, los planos y las especificaciones técnicas contenidas en los
presentes pliegos y todos los demas factores para la ejecucion correcta y completa del item
respectivo. Seran responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas
de conformidad en que incurra al analizar los precies unitarios (siempre y cuando estos no
sean de falta de materiales principales en aquellos items donde por especificacion técnica
asi se considere, para estos casos la CRA realizara las respectivas correcciones en los
analisis de precios unitarios y la propuesta) de la oferta, debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

Dichos precios unitarios serviran al proponente como elemento para determinar el costo de
las obras que ejecutara y el valor expresado para cada item debera reflejar la totalidad de
las caracteristicas exigidas en las especificaciones técnicas

En la preparacion de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios unitarios tcdas
las erogaciones que se causaren por concepto de adquisicién de materiales, pago de mano
de obra y utilizacion de equipos y herramientas

El proponente debera diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el
formato de Cantidades y Presupuesta.

CORPORACION AUTONOMA N
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Se verificara que la totalidad de las casillas de "VALOR UNITARIO" presenten el valor
ofrecido para cada uno de los items del Anexo Cero pesos (S0) no se considerara como
ofrecimiento, la propuesta que incumpla esta condicion sera rechazada

Se verificara que la totalidad de las casillas destinadas a consignar el "VALOR PARCIAL" de
cada unc de los items se encuentre diligenciada En el evento en que no se haya
consignado ningun valor o se haya consignado cero pesos (S0) se procedera a multiplicar el
valor consignado en la casilla de “VALOR UNITARIQ" por el numerc de la casilla de
“cantidad” para la respectiva actividad El produclo de tal operacion correspondera al valor
parcial respectivo

Se verificara que el valor consignado en la casilla “Tatal costo directo” corresponda a la
sumatoria de los valores parciales de cada uno de los items del presupuesto En caso
contrario se procedera a realizar la respectiva correccion arntmetica Si la casiila destinada al
valor total de los costos directos no incluye ningun valor en pesos 0 se Incluye cerc pesos
($0), se realizara la sumatoria de los valores parciales de todos los items del presupuesto.

El proponente debera inciuir en su oferta economica el costo de los carges que se causaren
por concepto de administracidn, utilidad e imprevistos. para lo cual debe consignar en la
seccion de costos indirectos el equivalente de cada uno de estos rubras en porcentaje sobre
los costos directos y su correspondiente costo monetario

Se verificara que los costos de administracion. imprevistos y utiidad correspondan a la
afectacién del “Total costo directo” por los porcentajes indicados En caso contrario se
procedera a realizar la respectiva correccion aritmética Si alguna de las casillas destinadas
al valor de los costos indirectos mo incluye ningun valor en peses o se incluye cero pesos
($0), se realizara la correccién de los valores parciales

Se verificaran las operaciones aritméticas en el formulario de cantidades y precios, y el valor
definitivo ofertado sera el valor corregido por la entidad Si el oferente mejora las
especificaciones y condiciones técnicas en los items cotizados, esto no sera considerado
como error ni como cotro item cotizado

Si el cuadro de cantidades de obra presenta errores de trascripcion de la actividad, unidad
de medida, cantidades y calculo matematico (producto) entre la cantidad y el valor unitario
de cada item de acuerdo al cuadro de cantidades de obra presentado y publicadc en el
presente proceso, se corregira tales errores de acuerdo al cuadro de cantidades de obra del
anexo mencionada

De igual forma, si la diferencia entre el valor total presentade de la propuesta y el valor total
corregido de la propuesta es positiva o negativa igual o superior al dos 2%, la ofena sera
rechazada y se calificara como NO ADMISIBLE

%5
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Para |la comparacion de precios dentro de cada una de las propuestas se entendera como
aceptable (es decir no se considera como error), todos los calculos gue se realicen
aproximados por exceso o por defecto, a la unidad. asi: cuando |a fraccién decimal de la
unidad sea igual o superior a cinco se podra aproximar por exceso al numero entero
siguiente de la unidad y cuando la fraccion de la unidad sea inferior a cinco se podra
aproximar por defecto al ndmero entero de la unidad, la no aproximacion a la unidad
respectiva y las aproxtmaciones por fuera de este rango se consideran como error

La CRA, a partir del valor total de la propuesta asignara un puntaje maxmo de
CUATROCIENTOS OCHENTA (480) puntos de conformidad con el siguiente procedimiento:

El valor de la Oferta Econdmica debera integrar de manera globai la ejecucion total de las
actividades y obligaciones que se deriven del conterido del presente Pliego

Unica Oferta Habil Si en cualquier etapa de la evaluacion sdlo queda una Oferta Econdmica
habil, la CRA adjudicara el contrato a ese unico Proponente

Vvarias Ofertas habiles La CRA, a partir de las Ofertas Econémicas habiles, realizara la
evaluacion de las Ofertas Economicas de conformidad con el siguiente procedimiento:

5.2.1.2 ASIGNACION DE PUNTAJE.

La CRA, a partir del valor total de la propuesta asignard un puntaje maximo de
CUATROCIENTOS OCHENTA (480) puntos de conformidad con el siguiente procedimiento:

E] valor de la Oferta Economica debera integrar de manera global la ejecucion total de las
actividades y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego

Unica Oferta Habil. Si en cualguier etapa de la evaluacién sblo queda una Oferta Economica
habil, la CRA adjudicara el contrato a ese unico Proponente

Varias Ofertas habiles. La CRA, a partr de las Ofertas Economicas habiles. realizara la
evaluacion de las Ofertas Economicas de conformidad con el siguiente procedimiento:

La CRA a parir del valor de las Ofertas debe asignar maxime CUATROCIENTOS
OCHENTA (480) puntos acumulables para la ponderacion de ia oferta economica:

En cumplimiento del decreto 1882 del 2018, se seleccionara el método de ponderacion de la
propuesta econoémica de acuerdo con lcs mélodos que se nombran a continuacion:

== — — —

NUMERO | METODO
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NUMERO | METODO ‘~

1 MEDIA ARITMETICA

MEDIA ARITMETICA ALTA

2
'3 "MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
OFICIAL

F MEDIA GEOMETRICA

— —

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de !a (TRM) Tasa de
cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la
fecha prevista para la Instalacién de la Audiencia de asignacion de puntaje de la oferta
econémica, indicada en !a cronologia vigente al momento del cierre del preceso de
seleccidn, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso
licitatorio

Se determinara el métode de acuerde a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de
Colombia, http://www banrep.gov co/series-estadisticas/see_ts_cam htm#trm

' RANGO (INGLUSIVE) - NUMERQ | METODO
DE 000 A 0 24 1 MEDIA ARITMETICA
' DE 0.25A 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO
DEOSCAOQT4 3 OFICIAL
DE 0.75 A 0.99 A MEDIA GEOMETRICA

MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara |a siguiente férmula

= Meda aritmética

Valor total corregido de la propuesta |
Numero total de las propuestas validas presentadas
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Ponderacién de las propuestas por el mélodo de la Media Aritmética
Obtenida !a media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
sigulente formuia

[ || msiscioma puntajed » ( i fx"i]l}
Puntaje: 1 by
f o =0
[ rrisximnn puntaje] x {1 = .!':—.—
| | k .'I]J
Donde,
X = Media aritmética
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas |

i Numero de propuesta

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media aritmética se tomara
el valor absoluto de !a diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como
se observa en la formula de ponderacion

Las propuestas que no estén definidas como valiidas no se les tendra en cuenta puntaje
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacidén de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta valida mas alta y et promedio aritmético de las propuestas que nc han sido

rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

Vo.o+X

/Y 4= HIELY
2
Donde,
; = Media antmética alta
Xy
X = Media aritmética obtenida de acuerdo al método de obtencion respectivo
Vmax = Valor total corregido de la propuesta valida mas alta

Ponderacién de las propuestas por el métcdo de la Media Aritmetica Alta

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula



)
| | [maximo puntaje] x (1 - (

Pumtaje = 1

Donde,

X 4
Vi
I

Media aritmética aita

Numero de propuesta.

[[ mé&ximo puntaje] x (1 - 2(
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XA-Vi
XA

)) Para valores menores o iguales a XA

|XA — Vi|

P alores m sa XA
XA )) dard vaior 4dyores

Valor total corregido de cada una de las propuestas i

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media aritmética alta se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética aita y el valor de la
propuesta, como se observa en la féormula de ponderacion

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Naciona! y Factor de Calidad.

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el
numero de propuestas validas y se incluird el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al

siguiente cuadro:

Nimero de propuestas | Nmaro de veces en las que ss
s i icall sl AR e Tl B
[nGmers] (v [veces]
1 =3 1
4—§ 2
7 =19 ]
10—12 4
| 13—15 2

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto

oficial

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial

de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:
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Gro =" PO¥ PO, x PO, * P x Py s,
Donde,
(7 1o, = Media geometrica con presupuesto oficial
Ny _ Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO}
N = Numerc de propuestas econdémicas validas
PO = Presupuesio oficial
Pn = Valor de |la propuesta econémica corregida det proponente |

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento

Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Geométrica con Presupuesto
Cficial

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederd a ponderar las
propuestas de acuerdo con la siguiente formula
‘Lo — Vi

|| mviximma puntajel x (] - [—
' v Gpo

)) Para valores menores o iguales a XA

Pumtmfe = 4

Gpo — Vi
| ||||1H:-:'11m HH ntaje] x ( i =a (l-%)—ln Para valores mayores a XA
L p
Donde,
C; = Media geométrica con presupuesto oficial
Vi Valor lotal corregido de cada una de las propuestas i

i Numero de propuesta

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomara el valor absoiuto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de
ponderacion

MEDIA GEOMETRICA

Se determinara la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula
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Gpo = YP1+P2x ... +Pn

Donde,
GPQO = Media geométrica
N = Numero de propuestas economicas validas
Pn = Valor de la propuesta economica corregida dei proponente ¢

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente
mediante el siguiente procedimiento

Ponderacién de las propuestas por el método de la Media Geométnca

Obtenida la media geométrica se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula.

Gpo
Gl puttiaje; ® |{ == [ ity ) Para valores menores o iguales a XA
Puﬂﬂﬁ;w
||:||.'|a-::u.- puntaje| « [ | —2 r "'_'I'Opnw )) Para valores mayores a XA
Donde,
G o) = Media geométrica
Vi Valor total corregido de cada una de las propuestas |

I Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econbmicas con valores mayores a la media geométrica se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y
el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion

5.3 FACTOR DE CALIDAD.

5.3.1 COMPROMISO DE ELABORACION E IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA DEL
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GERENCIA Y/O DIRECCION Y/O GESTION DE
PROYECTOS (MAX. 100 PUNTOS).

Se asignaran 100 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de
Gerencia de proyectos, con un Ingeniero Civil ¢ ambiental o sanitario y ambiental, con
minimo CUATRO (4) afios de haber obtenido la matricula profesional, con Especializacion,
Maestria o Doctorado en gerencia de proyectos y/o direccion de proyectos y/o gestion de
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Proyectos y/o gerencia de obras y/o gerencia de la Construccion o su equivalente con
minimo de DOS (2) afios de haber obtenido el titulo de posgrado,

Para acreditar lo anterior, el Proponente deber llegar una carta de intencién suscrita por el
representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en
este sentido asume

De igual manera debera presentar el profesional propuesto para la “ELABORACION E
INSTAURACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS”, para esto debera
adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el
Proponente, éste prestara sus servicios durante el terminc de gjecucién del Contrato, con
una disponibilidad minima del 15% Dicha carta debe venir acompanada de los siguientes
documentos soportes:

» Copia del documento de identidad (cédula de ciudadania, cédula de extranjeria,
pasaporte)

Copia del Diploma del titulc de Pregrado o Acta de grado

Copia de |la Tarjeta Profesional.

Copia de! Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional.

Copia del Diploma que acredite tener una Especializacién, Maestria c Doctorado en
Gerencia de Proyectos o su equivalente

Aporiar un minino de tres (3) certificaciones de contratos de OBRAS CIVILES donde se
haya desempafiado come gerente o director o coardinador de proyectos para obras civiles;
o; como profesional responsable de fa elaboracién, implementacion y seguimiento del
programa de Gerencia y/o direccion y/o gestion de proyectos, mediante certificaciones o
Contratos que incluyan en sus actividades la realizacion de gerencia y/o direccion y/o
gestién de proyectos (esta experiencia debid adguirirse posterior a la obtencion del tituio de
posgrado)

Las certificaciones aportadas deberan cumplir en su conjunto con lo siguiente {esta
experiencia debid adquirirse posterior a la obtencion del titulo de posgrado o de la
certificacién):

e Que la sumatoria de los plazos de ejecucién sea mayor o igual al establecido para el
presente procesa (este plazo se tomara pleno sin afectar por la disponibilidad gue
tuvo en dicho Contrato)

« Que al menos uno (1) el valor tolal ejecutado sea mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso en SMMLV

« Que al menos uno cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance “Construccion yiu
optimizacion de sistemas de tratamiento de aguas residuales”

~ | \@J\
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NOTA 1. Tratandose de Especializacion, Maestria o Doctorado que sea equivalente a uno
de los titulos anteriormente mencionados, se debera aportar el pensum académico o
cerificacion de la Universidad en la cual se indigue que el titulo cbtenido es equivalente

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenidc en el extranjerc el
Proponente debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No 21707 dei 22 de diciembre
de 2014 o norma que la modifique o0 complemente.

NOTA 3: Para efectos de puntuacion las actividades de director de obra no se entienden
como gerencia de proyectcs

La documentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacidn’

Identificaciéon de la entidad o persona propietaria del proyecto.
|[dentificacion del proyecta (objeto del Contrato)

Identificacion de la empresa de consultoria y/o de construccion
Cargo desempehada

Fecha de vinculacion y retiro (dia, mes y ano)

Nombre e idenlificacion de quien suscribe el centificado

Fecha de inicio y terminacion del Contrato

Se entiende para efectos de puntuacién gerencia y/o direccién y/o gestion de proyectos la
disciplina que abarca la organizacion, el planeamiento, la molivacion y el control de los
recursos con la finalidad de alcanzar los objetivas propuestos para lograr el éxito en ung o
varios proyectos dentro de las limitaciones establecidas. Estas limitaciones suelen ser el
alcance, el tempo. la calidad y el presupuesto

De esta forma, la finalidad de la gestién es coordinar tedos los recursos disponibles para
conseguir determinados objetivos; o cual implica la interaccion entre conocimento,
tecnologia, entorno, estructuras, procesos, Sernvicios Y productos. En este sentido, las
soluciones de la gestién y la direccidn de proyectos {(metodologias, técnicas, tecnologias,
modelos, herramientas) deberan dar soporte al proceso de gestidn de proyectos. Este
proceso a su vez debe ser el acertado, basado en principios razonables

Cuando el profesional propuestc derive su experiencia de Contratos en los cuales también
ostente fa condicion de representante legal, la certificacion de su desempefio en el cargo
debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto o por el representante legal de la
empresa (para lo cual debera presentar documentos que acrediten dicha condicion)

Adicional a lo anteriormente solicitado deberéd presentar plan esquematico de los PLANES
DE GESTION de la gerencia y/o direccién y/o gestion de proyectos

CORPORACION AUTONOMA o
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La informacién requerida en este numeral que nc sea apcrtada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA, solamente generara la no asignacion del puntaje respectivo

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacién, el mismo no sera objeto de
Subsanabilidad ni de aclaracién ailguna, por lo tanto, se recomienda a los Proponentes leer
detenidamente tedos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el
puntaje.

5.3.2 COMPROMISO DE IMPLEMENTACION Y HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL
RESPONSABLE DEL PLAN DE CALIDAD {MAX. 250 PUNTOS)

Se asignaran 250 puntos al Proponente que presente el plan de calidad y que cumpla con lo
siguiente:

5.3.2.1 PROFESIONAL RESPONSABLE.

Se asignaran 100 puntos al que se comprometa a instaurar los planes de calidad, con un
profesional, con minime CUATRO (4) afios de haber obtenido fa matricula profesional, que
acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en: sistemas integrados de
gestion QHSE o Calidad o su equivalente con minimo de DOS (2) afics de haber obtenido el
titulo de posgrado

Para acreditar io anterior, el Proponente debera llegar una caria de intencidn suscrita por el
representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el compromisc que en
este sentido asume

De igual manera debera presentar el profesional propuesto para la “IMPLEMENTACION
DEL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO EN LA PROPUESTA", para esto debera adjuntar
carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el
Proponente, éste prestara sus servicios durante el termino de ejecucion del Contrato, con
una disponibilidad minima del 15% Dicha carta debe venir acompafiada de los siguientes
documentos soportes:

« Copia del documento de identidad (cédula de ciudadania, cédula de extranjeria,
pasaporte)

Copia del Diploma del titulo de Pregrado o Acta de grado.

Copia de la Tarjeta Profesional.

Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Prefesional

Copia del Diploma o Acta de Grado que acfedite que cuenta con tener una
Especializacion, Maestria o Doctorado en Calidad o su equivaiente




Aportar un minino de tres (3) certificaciones de contratos de OBRAS CIVILES donde se
haya desempanado como como profesional responsable del sistema integrado de QHSE o
de calidad, la experiencia debié adquirirse poslerior a la obtencion del titulo de posgrado
Una de las certificaciones aportadas deberan cumplir con:

« Que al menos uno cuyc objeto sea ¢ incluya dentre de su alcance o deniro de sus
actividades “Construccién y/u optimizacion de sislemas de tratamiento de aguas
residuales”

NOTA 1: Tratandose de Especializacion, Maestria o Doctorado que sea equivalente a unc
de los titulos anteriormente mencionados, se debera aportar el pensum académico o
certificacién de la Universidad en la cual se indique que el titulo obtenido es equivalente

NOTA 2: En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el
Proponente debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No 21707 del 22 de diciembre
de 2014 o norma que la modifique o complemente

La documentacion presentada debera permitir acreditar la siguiente informacion:

Identificacion de la entidad o persona propietaria del proyecto
Identificacion del proyecto (objeto del Contrato)

Cargo desempenfado.

Fecha de vinculacidn y retiro (dia, mes y ano)

Nombre e identificacion de quien suscribe ¢l certificado
Fecha de inicio y terminacion del Contrato

Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de Contratos en los cuales también
ostente la condicién de representante legal, la certificacién de su desemperio en el cargo
debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto o por el representante legal de la
empresa (para lo cual debera presentar documentos que acrediten dicha condicion)

La informacion requerida en este numeral que nc sea aportada, NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
PROPUESTA, solamente generara la no asignacion del puntaje respectivo.

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderacién, el mismo no sera objeto de
Subsanabllidad ni de aclaracion alguna, por lo tanto, se recomienda a los Proponentes leer
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el
puntaje
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De acuerdo a la Guia para Procesos de Contratacion de cbra publical establecido por
Colombia Compra Eficiente y publicada en su pagina oficial el dia 26 de Julio del 2016, el
Proponente debera elaborar plan de calidad en los siguientes terminos

53.2.2 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO (MAX 75 PUNTOS)

Solo seran tenidos en cuenta para calificar este criterio aquellas propuestas que obtuvieron
puntaje en el numeral 5 3 2 1

Debe incorporarse a la Oferta una descripcion detallada de la metedologia a seguir para la
ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto

La metodologia para la ejecucién de los lrabajos debera considerar los aspectos
organizacionales equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos

Este documento debe Incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método
con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre cotros, las actividades preliminares
y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional

En el documento es necesario precisar:

Organlzac:on y Control: Describe la forma como &l Proponente orgamzara todas | 30
las actividades para cumplir con el abjeto del Contrato.

REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A. ’
GERENCIA DE PLANEACION HL ;E«?‘

Requnsntos Puntes

 para ejecutar los trabajos en el plazo contractuai previsto.

' Mantenimiento y control de |a calidad y cantidad de los equipos y herramientas. 15

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos prnpuestos 15

Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién, ensayos, transporte, | 1=
almacenamiento, proteccion y distribucion

Si {a metodologia para la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato, contiene los
componentes descritos en el presente numeral, se otorgaran un maximo de 75 puntos.

5323 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS (MAX. 75
PUNTOS)

Solo seran tenidos en cuenta para calificar este criterio aguellas propuestas que obtuvieron
puntaje en el numeral 53 2 1,

1 hetp://www colombiacompra gov cofsites/ece_publicfiles/cce_documents/guia_de obra_publica Q. pdf
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El puntaje se ctorgara a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de |0s
trabajos propuesto Para la obtencién del puntaje, el Proponente debera incluir en el plan de
aseguramiento de la calidad de los trabajos que presente con su Oferta, come minimo, los
siguientes componentes minimos

REQUISITOS = =  PUNTOS |
1. Alcance y politicas. — o Ji
t 2. Objetivos de la Calidad - 7
| 3. Responsabilidades de |a Direccién. - - 7
| 4. Control de documentos, datos y registros )
5 Recursos 4
| Prowision de recursos
Materiales ==
Recursos humanos L
' Infraestructura y ambiente de trabajo - 1
6. Comunicacién con el Cliente | 7
7. Disefio y desarrollo (elaboracién y/o revisidn) i
| 8. Produccion y prestacion del servicio - | T
| 9. Identificacidn y trazabilidad | T |
| 10 Preservacion del producto i

11. Control de producte no conforme. Plan de inspeccién y ensayos. 5

Si el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos contiene los componentes
descritos en el presente numeral, se otorgaran hasta un maximo de (75) puntos.

5.3.3 DESEMPENO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS ANTERIORES (MAX. 60
PUNTOS)

Este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el Contratsta ha
desempenado trabajos anteriores

“Certificacion de Contratos terminadoes oportunamente:

Corresponde también a criterios usados para conocer el desempefio del Contratista en
obras anteriores La Entidad Estatal debe determinar la conveniencia de establecer como
requisito para la certificacion haber terminado la obra antes de tiempo o en el tiempo
acordado

Con la asignacién de puntaje en esta forma, la Entidad Estatal comprueba que el Contratista
ejecutd obras anteriores y de similares caracteristicas cumpliendo con lo solicitado en el
Contrato y regulaciones que debia acatar para la construccion”
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Para el otorgamiento de este puntaje se debera cumplir con lo siguiente: Para el presente
Proceso de Seleccion los Proponentes acreditaran TERMINACION OPORTUNA a través de
la informacion consignada en el certificado del Registro Unico de Proponentes (Para
persana nhaturales y juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), el
diligenciamiento del formulario respectivo y presentando la certificacion y/o acta de
liquidacién emitidos por la Entidad Contratante

Para lo anterior se presentara un (1) Contrato de obra lerminade. cuyo objeto sea o incluya
dentro de su alcance o dentro de sus actividades “Construccidn y/u cptimizacion de
sistemas de tratamiento de aguas residuales” y que cumpla cada uno con lo siguiente:

Solo se aceplaran Contratos de obra plblica directos (de primer orden)

El valor ejecutado (VTE) dei Contrato aportado a la fecha de acta final debe ser mayor o
igual al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV

El plazo de ejecucién final de cada Contrato debera ser mencr o igual al ptazo de ejecucién
pactado en el Contrato con el que se pretende acreditar el presente requisito En los casos
donde se hayan efectuado prorrogas y/o suspensiones, solo se aceptaran cuando en los
documentos presentados se pueda observar claramente que estos no fueron por causas
imputables al contratista

En el conlrato presentado no se debieron presentar multas y/o sanciones por
incumplimientos y/o se hayan hecho efectivas las pclizas de estabilidad, para lo cual esta
situacién debera venir acreditada por la entidad y/o empresa aseguradora

El contrato debera estar inscritc en el RUP en al menos uno (1) de los siguientes codigos:

| _SEGMENTOS | FAMILIA | GLASE | NOMBRE = ]

| Servicios de construccion de plantas industriales
I 72121505. Servicios de construccidn de plantas
72 12 15 de tratamiento de aguas residuales y aguas
negras

| Servicios de pavimentacion y superficies de
edificios de infraestructura
72141125. Servicics de construccion de
eslaciones de bombeo

TE 14 1 |
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El puntaje se otorgara acorde a la siguiente tabla;

| No. de Contratos aportados y q cumplan con los requisitos | Puntos
- Uno (1) &0

Se aclara gue, por tratarse de un criterio de ponderacion, el mismo no sera objeto de
Subsanabilidad ni de aclaracién alguna por lo tanto, se recomienda a los Proponentes leer
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el
puntaje,

Nota: para el cumplimiento de este requisito podra utilizarse los cantratos presentadcs como
requisito habilitanle y/o adicionales

5.4 INCLUSION DE PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (MAXIMO 10
PUNTOS)

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2 2.1 24 26 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con la Ley 1618 de 2013, aquel proponente que acredite !a vinculacion de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal le sera asignado puntaje adicional,
de conformidad con los siguientes requisitos:

1) La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segln corresponda, cerificara el namero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de

seleccion

2) Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal,
de conformidad con lo sefialado en el certificade expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 10 puntos, a quienes acrediten el
ntmero minimo de trabajadores con discapacidad, sefalados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la Nimero minimo de trabajadores con
-planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1 y 30 1

Entre 31 y 100

Entre 101 y 150

Entre 151 y 200

[ RN AL

Mas de 200
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Para efeclos del ctorgamiento del puntaje sefialado, si la oferta es presentada por un
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural gue aporte como minime el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requernda

En virtud de lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 26 de febrero de 2018,
aquel proponente que acredite la inclusion en su equipo de {rabajo de personal en condicion
de discapacidad en la misma proporcién sefialada antericrmente sera acreedor al puntaje
sefalado en e! presente Numeral

5.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS)

Para estimular 1a Industria Colombiana se asignaran 100 PUNTOS si el proponente oferta
bienes y servicios nacicnales

Tratandose de bienes y servicios extranjeros se otorgaran 50 PUNTOS siempre que se
incorpore el componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y
operativos.

5.6. CRITERIO DE DESEMPATE:

En el evento de existir empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad en el
puntaje total, LA CRA tendra en cuenta, en su orden y de manera sucesiva y excluyente, los
siguientes criterios de desempate

» Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el FACTOR
ECONOMICO

5 Si aplicando lo anterior, subsiste el empate, se preferira al proponente que haya

obtenido el mayor puntaje en el FACTOR TECNICO Si aplicada esta regla subsiste

el empate, se entendera gue hay igualdad de condiciones y se pasara a aplicar |as

siguientes reglas

Si la oferta de un proponente exiranjero se encuentra en igualdad de condiciones

con la de un proponente nacional, se adjudicara al nacional, salvo que se trate de un

evento de aplicacion de la reciprocidad de acuerdo con la ley, en cuyo caso se

aplicaran normalmente las demas reglas, dandole trato nacional al proponente

extranjero al cual se apligue |a reciprocidad

> Si aplicando lo anterior persiste el empate, y entre los empatados se encuentra una
Mipyme, se preferira a la Mipyme de origen nacional, sea proponente singular o
consorcio © unién temporal conformado Unicamente por Mipymes nacionales, de
conformidad con la definicién de Mipyme contenida en el Articulo 43 de la Ley 1450
de 2011, modificatoria del Articulo 2° de la Ley 590 de 2000, teniendo en cuenta los

‘Jr
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rangos establecidos en dicha ley (L 59C/00), hasta tanto entren a regir las normas
reglamentarias que profiera el Gobierno Nacional sobre la materia
» La acreditacion del parametra de los Activos Totales y de la Planta de personal, se
verificara mediante certificacion debidamente suscrita por el Representante Legal o
contador publico o revisor fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art 43 de la Ley
1450 de 2011, modificatoria del Art. 2° de la Ley 590 de 2000,
» Para ia aplicacion de esta regla, no habra lugar a desempate por distincion entre
micros, pequenas © medianas empresas
» 8i no hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados
se encueniran consorcios © uniones temporales en los gue tenga participacion al
menos una Mipyme, éste se preferira, siempre que a) esté conformado por al mencs
una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento {25%), (b} la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accicnistas de los miembros del
Consorcio, Unidn Temporal 0 promesa de sociedad futura
Si persiste el empate, se preferira al proponente singufar que acredite tener
vinculado laboralmente por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las
condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la
Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un afio de anterioridad y que
certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al de la
contratacién. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su nomina esta en condicién de discapacidad en los términos del
presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio, Unidon Temporal o promesa de sociedad futura y
aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
ofena
Si subsiste el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por
balotas, el cual se realizard audiencia, a la que podran asistir los Representantes
Legales (o delegados) de los proponentes cuyas ofertas estan empatadas, guienes
escogeran las balotas y se adjudicara a aguel que obtenga el numero mayor

Y

AH

5.7. PROCEDIMIENTO DEL SORTEO

En el caso de persistir esta situacion, para dirimir el empate entre proponentes teniendo en
cuenta que los mismos han sido evaluados en sus propuestas y concluyendo que en esta
situacién los propenentes se encuentran en igualdad de condiciones iécnicas, financieras y
econémicas dentro de este proceso de seleccion, se realizara un sorteo por balotas en
audiencia publica, que sera conducida por e! funcionario que la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA delegue para ello, cuya fecha y hora
seran informadas en el Portal de Contratacion www colombiacompra gov.co y gue en todo



caso sera después de vencido el término de traslado para observaciones al informe de
evaluacion,

En la misma comunicacion en que se cita a la audiencia de sorteo seran resuellas las
cbservacicnes presentadas por los proponentes en el término del traslado del informe de

evaluacion
El sorteo se llevara a cabo con balotas, mediante el siguiente procedimiento

En el dia y fecha de la audiencia de sorteo, a cada proponente se le asignard (por seleccian
direcla de quien los asiste o por seleccion aleatoria de servidores de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA en el caso de los proponentes empatados
que nc asisten) un numero inmodificable de uno (1) a n {siendo n el numero maximo de

propcnentes empatados)

Se insertaran las balotas con un numero asignado para cada uno de los proponentes
empatados en una balotera

El funcionario delegado, sera la responsable de extraer las mismas, la primera en salir
coincidira con el propenente que se ubicara en el primer orden de elegibilidad y asi
sucesivamente hasta completar el cuadro de elegibles

Los resultados del sorteo seran consignados en acta la cual sera suscrita por |os
funcionarios de la administracion municipal, los proponentes empatados, por |0 menos un
representante de las veedurias sociales si hay alguno presente y demas interesados que
asistan a ella.

El orden de elegibilidad resultante sera publicado en el en el Portal de
Contratacion www.colombiacompra.gov ¢o

5.8. RECHAZO DE PROPUESTAS.

Antes de la seleccién del contratista, ademas de las causales de rechazo expresamente
contempladas en la Ley de Contratacién Eslatal y dentro del presente pliego de condiciones,
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA rechazara cualquier
propuesta que se encuentre incursa en cualquiera de las siguientes causales:

DE CARACTER JURIDICO

a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad indicadas en la Constitucion Nacional y en la Ley 80 de 1993
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b} Cuando la propuesta sea presentada por personas incapaces

c) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este piiego de condiciones
o cuando explicitamente o exijan leyes especiales

d) Cuando no sean subsanadas por el proponente las deficiencias encontradas en su
propuesta durante la evaluacion, a solicitud de |a CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, dentro del plazo que este establezca

para tal efecto

e) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se
identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma convocatoria

f) Cuando la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
compruebe confabulacién entre los proponentes

g) Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta o no sean
subsanados los errores o inconsistencias, en el plazo que otorga EL la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

h) Cuando la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del proponente o de aiguno de
los miembros del consorcio o unién temporal, haya side cancelada o no se encuentre
vigente y en firme a la fecha de cierre de la presente Seleccion

i) Cuando el plazo de duracién de la sociedad o del consorcio © unién temporal, sea inferior
al plazo de ejecucion del contrato y un afic mas, contados a partir de la fecha de cierre de
esta Seleccion, de conformidad con lo expresado en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedida por la Camara de Comercic o documento de constitucion

j} Cuando no se acredite su inscripcién, en la clasificacion de bienes y servicics en el
Registro Unico de Proponentes y no acredite la capacidad residual de contratacion (KR)
exigida.

k) Cuando se verifique que los documentos que aludan a los factores de habilitacién, no se
ajusten a la realidad.

[) Las demas causales de indole juridicos indicados en este pliego de condiciones y en |a
Ley

m) Cuando la propuesta se presente extemporaneamente
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n) Cuando el representante legal para el caso de propuestas individuales o los
representantes legales o cualquiera de ellos de los integrantes de la modalidad de
asociacién, excedan los limites de su representacion

f) Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consarcio o Union Temporal no
tengan dentro del giro ordinario de su actividad econémica u objeto social, la facultad para
desarrollar el objeto del contrato

o) Cuando se advierta que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido informacién
interna de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
relacionada con conceptos de evaluacion o de respuesta a observaciones no enviados
oficialmente a los proponentes

p) Que dentro del término previsto en la solicitud respectiva o en este pliego, el proponente
no responda el requerimiento que le haga la entidad para subsanar |2 oferta

q) Las demas sefialadas en el presente pliego de condiciones

DE CARACTER TECNICO

a, Cuando no se subsanen las falencias presentadas en las demdas exigencias de tipo
técnico objeto de ser subsanadas de conformidad con lo expresado en el articulo 5 de la ley
1150 de 2007, en concordancia con el decreto 1510 de 2013

b. Cuande no cumpla con el personal profesional

¢. Las demas sefialadas en el presente pliego de condiciones.

DE CARACTER ECONOMICO Y/O FINANCIERO

a. Cuando el valor de la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto
oficial estimado por la CORPORACION AUTONOMA REG!IONAL DEL ATLANTICO - CRA.

b. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir, no se cotice
debidamente los items contemplados en el CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS

¢. Cuando el valor de |la propuesta econdémica corregida, difiera del vaior de la propuesta
econdmica presentada en mas de un 5%

d Cuando no se presenten la totalidad de los analisis de precios unitarios

e Cuando no se cumpla con la totalidad de requisitos minimos de capacidad financiera,
determinados en este pliego de condiciones
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f. Cuando el valor de |a oferta resulte artificialmente bajo
g. Las demas sefialadas en el presente pliego de condiciones.
NOTA: Cuando una propuesta se elimine por cuaiquiera de los puntos anteriores, o las

demas que se indiquen en el presente pliego de condiciones la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, se abstendra de evaluarla
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CAPITULO 6.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos previsibles son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero
del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales

La tipificacion, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeta del
presente proceso, se sujetaran a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del
alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las paries. de acuerdo con las
previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenide del Estudio Previo
y el Pliego de Condiciones, considerando, preponderantemente, que, sera responsabilidad
del contratista fa ejecucién del contrato de conformidad con tos estudios, parametros y
condiciones técnicas que forman parte del presente proceso, y por parte de la CRA sera e
pago del valor pactado

6.1. TIPIFICACION

La tipificacion es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases que presenten
caracteristicas similares. Asi, la tipificacion de los riesgos previsibles podra consistir en la
identificacion de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion del contrato.

6.2. ESTIMACION

En el ambito del riesgo previsible, la estimacién consiste en valorar [a probabilidad de
ocurrencia y el nivel de impacto de los nesgos que han sido tipificados, y que teniende en
cuenta su materialidad, requieren una valoracion

6.3. ASIGNACION

La asignacion es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con 2 capacidad de cada
una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigario. Esta asignacion
permite dar un tratamiento especifico a los riesgos previsibles, suprimiendo la posibilidad
de alegar posibles alteraciones al equilibric econémico

6.4. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RIESGO DE LA CONTRATACION
EN PARTICULAR

6.4.1. RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL CONTRATO EN GENERAL DE
CONFORMIDAD A SU ESPECIALIDAD Y/l ORIGEN

S — \5\3
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6.4.2. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONGMICO DEL
CONTRATO

La CRA, enuende por RIESGO cualquier posibifidad de afectacidon en la ejecucion del
servicio conforme al objeto de la presente seleccion, que limite, retrase o suspenda la
ejecucion del contrato, o perjudique en cualiquier forma y de acuerdo con la tipificacion de
los riesgos a funcionarios, terceros, o cualguier otro ser humano en su integridad, salud
fisica y mental. E| suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucion
del contrato para que sea asumido como un riesgo del aclual proceso de cantratacion

6.4.3. EN ETAPA DE EJECUCION ESTIMACION PREVIO EL ANALISIS DE LOS
RIESGOS POR SU IMPACTO

Este analisis se realiza sobre los riesgos previsibles en cumplimiento del articulo 4 de la
Ley 1150 de 2007, la asignacion de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla
ya sea el futuro contratista o la administracion, esta asignacion se da para mitigar el costo
en caso que llegue a suceder, dependiendo de (. ) las particularidades de cada riesgo, tas
partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y
de su cobertura, asi como su asignacién a los distintos agentes involucrados (. )

(Documento CONPES 3714) *
6.4.3.1. RIESGOS TECNICOS Y/U OPERACIONALES

TIPIFICACION Riesgos derivados de la deficiente prestacion del servicio. Riesgos que
impidan la prestacion oportuna det servicio estipulado en las condiciones del contrato No
realizacién del evento en el lugar indicado en la propuesta del contratista seleccionado

§.4.3.2. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS Y/O JURIDICOS

TIPIFICACION Cambio de régimen politico Ccurrencia de las situaciones de orden publico,
paros o huelgas Los efectos derivados siniestros total o parciai, ocasionados por grupos al
margen de la ley

6.4.3.3. RIESGOS REGULATORIOS

TIPIFICACION Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices
que adopte la Administracion durante la ejecucion del contrato y gue sean aplicables al
contrato, con excepcién de normas tributarias

6.4.3.4. RIESGOS DE LA NATURALEZA

TIPIFICACION Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverse sobre la
gjecucién y/u operacion del contrato por causas derivables de desastres naturales

e
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6.4.3.5. RIESGOS ECONOMICOS

TIPIFICACION E| riesgc cambiaric en los procesos en pescs colombianos que involucre
la cancelacion de servicios producto de la ejecucién de la presente contratacion en el
extranjero La inadecuada proyeccién de costos econdmicos incurridos por el contratista en
la ejecucién del contrato al momento de presentar su propuesta a la administracion,
6.4.3.6. RIESGOS FINANCIEROS

TIPIFICACION Falta de consecucitn de recursos que soporten la ejecucion del contrato.
Los efectos favorables o desfavorables en |a alteracion de las condiciones de financiacion
que tome el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual

6.4.3.7. RIESGOS TECNOLOGICOS

TIPIFICACION Falla en los sistemas de comunicacién y demas tecnologia que debe ser
implementada para la prestacion del servicio

6.4.3.8. RIESGOS AMBIENTALES

TIPIFICACION Infraccion a las normas ambientales que de alguna manera se puedan
quebrantar por la ejecucion del proceso

6.4.3.9. MATRIZ DE RIESGO

La matriz de riesgo se encuentra en documento anexo
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