CONDICIONES ACTUALIZADAS
+ ACTA DE MODIFICACION No. 1
DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019
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10.20.1

Instalacién y puesta en funcionamiento de EQUIPO DE CRIBADO FINO Y
DESARENADOR LONGITUDINAL COMPACTO. Capacidad de 40L/s. Contiene trampa
de arenas, tanque en acero inoxidable, transpartader de arenas harizental, clasificador de
arenas. Longitud 6970 mm, Ancho 1495mm. Altura del tanque H1i= 2250, Altura total =
3442mm. Todos los compaonentes son hechas en Acero inoxidable 316L (1.4404) tratado
quimicamente en bario acido por inmersidn (excepto: tableros, motores y rodamientos).
Digmetro de salida DN 400, Diémetro de entrada DN 400. Didmetro del drenaje: DN 50.
Peso vacio: 1770kg. Peso dutante operacién: 3170 kg. Peso totalmente lleno: §270kg.
Didmetro del tornillo con flecha compactador y transportadar D = 1000 mm. Altura total de
descarga de residuos a = 2.105mm. PRENSADO INTEGRADO. Altura de descarga de
rechazos a 35°: Drive motor: P = 1.1 Kw, Rotacicnes n = 13 min-1. IP 65. TRAMPA DE
ARENAS LOGITUDINAL: Grado de separacién min. 30% a 40)/s. Didmetro del grano 0.20
mm. Equipo electromecanico para el pretratamiento mecénico y separacién de arena de
alta resistencia mecanica, que Incluya el tamizado, lavado, prensado y transporte de
residuos de desbaste de manera automatizada y as! mismo la separacién de arenas,
remacion y descarga de las mismas de manera automatizada junto con todos los motores,
variaderes, carcasas, controles, paneles de contrcl, todo el cableado dentro de cada
unidad y de las unidades en el panel de centol local. INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION COMPLETA Y UN
FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO. Cddigos y estandares: ASTM A 242/A242M
Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel. AGMA 6010 Standard for Spur,
Helical, herringbone and Bevel Enclosed Drives. NEC National Electrical Code.

Und

2,00

$8.389.946,00

16.779.892

2,00

o

$ 16.779.892

10.20.3

Instalacion y puesta en funcicnamiento de Equipo de desinfeccién UV, modelo WEDECO
TAK SMART 2-2X1, con 8 ldmparas UV ECORAY® ELR 30,Incluye: Sistema Automético
de Limpieza, Compreser Qutdocr para sistema de fimpieza, Vertedero Standard para
Instalacion en canal, Sensor UV, Baffle Plate, Gabinete eléctrico de fuerza y control para
Instalacién en Extericres Tipo IP56 Conexion de Alimentacién 480/277 +/- 10 %, 60 Hz (5
Wire WYE; L1,L.2,.3,N,GND), Pescante- Liftting Davits (150 Kg.) Winch, Pillar mounted.
Acera inoxidable AISI 304 incluye kit de anclaje. Y demds accesorios de montaje para su
carrecto montaje y puesta en Funcionamiento. A TODO COSTO.

Und

3,00

$6.577.571,00

16.732.713

3,00

$ 16.732,713

10,204

Instalacion y puesta en functonamiento de sistema de Dosificacidn de quimicos: 2 Bombas
Dosificadoras Sigma 3 Bésica - 1,000 fph @ 4 barg, 3 fase, 230V / 400 V; 50/60 Hz 0,37
KW. 2 Accesorios Succién Positiva 1 122" (Acc + 1 1/2"). 3 Véivulas de Contra presién
PVC 1 1/2° NPT Diafragma Moldeado en PTFE/EDPM, Ajustable 0.7 a 10 bar, Funcien
Antisifén, Tomillo de Ajuste Resistente a Alteraciones. 2 Amotiguador de Pulsaciones
Nery/EPDM - 125 in3. 2 Bombas Dosificadoras Sigma 3 Bdsica - 696 Iph @ 7 barg, 3
fase, 230V / 400 V; 50/60 Hz 0,25 kw. 2 Accesorios Succidn Positiva 1 1/2" (Acc + 1
1/2"). 2 Véula de Contra presién PVC 1 1/2* NPT. 2 Amotiguador de Pulsaciones
NoryVEPDM - 125 in3. Y demés accesarios de montaje para su correcto montaje y puesta
en Funcionamiento, A TODO COSTO

Und

1,00

$1.031.445,00

1.031.445

1,00

$ 1.031.445

TOTAL

34 050

$ 34.544.050

AlU (30%)

10.363.215

$ 10.363.215

COSTO TOTAL

S AT

~ | jen]en)

$ 44.907.265

At Ty APV N —
FORMATO 8 - OBRA CIVIL. + CUARTO, ESTRUCTURA Y EQUIPO LUZUV .~ ° . :“

44.907.265

3

CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

a1

SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA

11

Sefializacion de la gbra

3111

Soparte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)

Un

4,00

22.690,00

90.760

400

90.760
31.960

€3] €h)]

3.14.1.3]

Cinta demarcadora, sin soporte {(Esquema No 3)

40,00

799,00

len|en

31.960

el

[enjen

40,00

3.3

EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

.34

Excavaciones para estructuras

3.34.1

Excavacién a mano en material comdn, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bejo
cualquier condiclén de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.

m3

65,37

$ 19.172,00

1.253.274

65,37

$ 1.283.274

3.5)

RELLENOS

3.51

Relleno de zanjas y de obras de mamposteria

35.1.2

Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera,
compactado al 95% del proctor modificado.

m3

6537

$ 63.371,00

3.488.862

65,37

$ 3.488.862

a.7|

CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS

71

OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO

3.7.1.1

Mampostetia simple (sln Incluir pariete)

372411

m2

S 93.850,00

Mamposteria de ladrillo macizo de arcilla e = 0,10

3.7.2

OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE

3713

Parietes

37.1.34

Parete simple de mortero 1:4

m2

33,80

$ 9.996,00

338.864

33,80

s 338.864

3.7.24

Mamposteria reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero

37214

Mamposterta en blogue vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,15 m.

m2

$ 50.417.00

373

ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

37.34

CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE
LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS,
INCLUYE FORMALETAS (CONCRETQ PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)

37314

Concreto de impieza f'c = 14.0 Mpa (2000 psl), e=0,05m

m2

40,32

18.966,00

736.485

4032

736.485

37315

Concreto para losas superiores de 24,5 Mpa (3600 pshe=0,15m

m2

31,28

121.747,00

3.808.246

31,28

3.808.246

37313

Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo (Canal Equipo Luz
Uv) .

m3

7683

744.994,00

5.609.805

7,53

-~5.609.805

3.73.1.16

Mura de concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,25 m (Canal Equipo Luz
Uv)

m2

21,59

A A |en ||

188.271,00

E=] » |en|en)

4.086.361

o | & |0

R @ ||y

21,59

L] & Al

4,086.361

2732

CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS
(CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)

373215

Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)

209

772.226,00

1.613.952

2,08

1.613.952

3.73.2.18

Concreto para columnas {'c = 24,5 Mpa (3500 psi)

1,08

830.138,00

896.949

1,08

896.549

373.21.11

Piso en concreto f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m

62.776,00
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37.3.2.1.13]Concreto para zapatas "¢ = 24.5 Mpa (3500 psi) m3 - $  560.624,00] § - 3 - IS -8 =
3.7.3.2.1.14| Concreto para vigas de amarre {'c = 24.5 Mpa (3500 psl) m3 2091 8 635.17100] $ 1,327.507 $ - S 20918 1.327.507
3.7.3.3| Acero de Refuarzo
3.7.3.3.1] Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) kg 1.97600 [ $ 3.568.00 [ $ 7.052.344 $ - S 1.87600 | $ 7.052.344
3.10| OBRAS VARIAS
2102 Serviclo de instalacién mecanica y puesta en funcionamiento del equipo Luz UV (Médximo Un 100 | 5 8.495.750,00 | § 8.495.750 3 _ S 100 | $ 8.495.750
durante 5 dias 8hr/dla )
3.10.8| Plantilla en mortero impermabilizado 1:3 para nivelacién de losa de cublerta €=0.05cm m2 2352 8 18.116,00| § 426.088 $ - $ 2352 | § 426.088
3.10.9|Impermeabilziacién de losa de cublerta con manto asfaltico con foil de aluminio =3 mm. m2 2352 $ 18.741,00] $ 440.788 $ - S 2352 (8 440.788
3.10.10{ Pintura de muros en vinilo tipo 1 sobre bloque ¢ pafete. m2 38801 $ 9.370,00} $ 363.956 $ - 3 38805 363.556
Canstruccion de dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, de 0.15 x 0.15 para vanos de
3101t puertas y ventanas. {incluye acero de refuerzo 4 d=3/8 +e 1/4 & 0.15m) m 4858 40.605.00) § 196.934 $ - $ 485 |8 196.934
Suministro e Instalacién de ventana de atuminio de 2.00 x 1.20; ref 744 y vidrio de 5 mm
3.10.12|Color de cristal y de perfiles a escoger por interventaria. (incluye cerraduras de seguridad un - $ 27486300 $ - $ - $ - S -
elaboracidn de planos de taller).
Suministro e instalacién de puerta de aluminio sencilla, de 0.80 x 2.10, para acceso. Color
3.10.14|a escoger por interventaria. (Incluye cerraduras de seguridad y elaboracidn de planos de un 100 | $  437.281,00{ § 437.281 $ - $ 100([s 437.281
faller).
3.11[/ITEMS NO PREVISTOS
3.41.1]Losa maciza de cancreto de f'c = 28,0 Mpa (4000 psije=0,20m m2 2352 S 162.338,00] S 3.818.190 $ - $ 235218 3.818.190
3.11.2| Pintura exterior repslente de aquas para mampaosteria a la vista {Hidrofugo) m2 3390 8 17757001 S 601.962 $ - $ 3390 (S 601.962
3.11.3| Construccién de pilotimes en caf d=0.30m, L=1.0m para estabilizacién de terreno natural un 4900 | 3 98.339,00| $ 4.818.611 $ - s 49,00 | $ 4.818.611
3.11.4|Mamposteria en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,16 m. m2 3380 | $ 67.603,00| & 2.291.742 $ - $ 3390 (S 2.291.742
3.11.5| Suministro e instalacién de ventana tipo reiilla de aluminio de 0,40 x 0.40: ref 744 un 200 | § 115.450,00 8 230.900 $ - b: 200 [ 8S 230.900
COSTO TOTAL DIRECTO 52.456.773 52.456.773
AlU (30%) 15.737.032 15.737.032
COSTO TOTAL OBRA CIVIL 68.193.805 $ $ 68.193.805
FORMATO 10 - PRESUPUESTO OBRA CIVH. - CUARTO ELECTRICO
3.1(SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
311 6n de la obra
3.1.1.1|Saparte para cinta demarcedora. Esquama Na.1-Fab on Obra un 4001 § 24.81000| $ 99.240 3 - $ 4001 % 99.240
3.1.1.3|Cinta damarcadora, tin soportos. Esquema No. 3 m 5000] $ 857.00] S 42.850 $ - $ 50003 42.850
3.11) OBRAS PROVISIONALES
J.J4|EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3341 CE:::;/:I:::zﬂ'hL-::l:.nInr;“ﬂn:ﬂ:r::?l.:ani:l’urizado, a cualquier y baja cualquier| m? 6537 8 20.581,00| $ 1.345.380 $ - $ 6537 | $ 1.345.380
3,5|RELLENQS
3.5.1|RELLENO DE 2ANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
3512 2:";:]‘:-:: zenjas y cbras de mamposterla con material seloccionado de cantera al 95% del proctar| m 6537 | 5 58.987,00| S 3.855.980 s _ $ 6537 | § 3.855.980
3,7] CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.1|OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO
3,7.1.3|PANETES
3.7.1.3.2| Palate impermeahilizado de mortera 1 : 4 m? 3390 8 14.504.00| $ 491.686 S - S 3380 S 491.686
3.7.14| CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y MEDIACARAS
3.7.1.4.1| ALISTADO Y PENDIENTADO
3.7.4.1.1|Alisteday do de losas y pisos en morterc 1:4_E= 0,04 m? 37731 3% 13.411,00] $ 505.997 $ - S 377318 506.997
3.7.2| OBRAS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE
3.7.2.1|Mampostaria refarzada en blogue viredo de concrato rellens con mortere
3.7.2.1.4|Mamposterta en blogue vibrada de concreta reflena con mortoro 0 = 0,16 m m? - $ 60.02200| $ - $ - $ - 3 -
3.7.2.1.6|Mamposterta on blogue vibrada de cancreto sbuzardedo reflena con mortero @ = 0,15 rn. m? 3390 $ 67.603.00] S 2.291.742 $ - $ 33908 2.291.742
3.0.5| CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1{Construccién de andenes
36613 ri::!::ru::ldgf:v:n::nn::z:[::fma f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. TamaAc m&ximo del agregada: 25! m 26,60 | $ 66.374,00| § 1.765.548 $ ~ $ 2660 | s 1.765.548
3.6.5.2| Construccién de bardillos
36622 Can:w:cidn_ ds bardillo de concroto de central do mozcla de f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimertado en la|
. —"|baso del pavimenta.
3.652.21|De015mx 0,30 m. m 2660 | $ 31.608,00] $ 840.773 3 - $ 2660 [ $ 840.773
3.7.0| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS
3.7.3.1|EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETOQ
PROCEDENTE DE CENYRAL OE ME2CLAS)
3.7.3.1.1|Concreta de limpieza I'c = 14,0 Mpa (2000 psi), 0=0,05m m? 4032 | $ 19.656,00| $ 792.530 $ - S 403218 792.530
3.7.3.1.3|Concreto impermesbiizado de 28 Mpa (4000 psi) para loses superiores m? 469 S 801.747,00[ $ 3.760.193 9 - $ 469 | 8 3.760.193
3.7.0.2| CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES
3.7.3.2.1{ VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
3.7.3.2.1.5{Conereta para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m? 2,09 772.226,00 1.613.952 - 209 1.613.952
3.7.3.2.1.2|Conereto para columnas I'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m? 1,08 830.138,00 896.549 - 1,08 896.549
3.7.3.2.1.11Piso on cancreto f"c = 21,0 Mpa (3000 psi) 20,10 m m? - 56.364,00 - - - =
3.7.3.21.13]Concreta pera zapatas I'c = 21 Mpa (3000 psi) m? - 586.681,00 - s : =
3.7.3.2.1 14| Concreto pera vigus de amarra f'c = 24,5 Mpa (3000 psi) m 2,09 679.966.00 1.421.129 - 209 1.421.129
3.7.3.3| ACERQ DE REFUERZQ
37334 ::n:lg;;::,do:g:rg:zi;ﬂI:sullulan de acero de refuerzo 420 Mpa (80000 Psi) segin planos y kg 153037 | 351300 | § 5.376.190 5 _ $ 153037 | § §.376.190
3.9.12|PINTURA
3.9.12.3| Pintura exterior_repelente de aguas para mamposteria a fa vista (Hidrofugo) m2 3380 S 17.75700 | $ 601.962 $ - S 33908 601.962
4.1.1/OBRAS ACCEEORIQS
4941 izacidn de cublerta con membrana pléstica - Sika Lastic 560 m? 3128 % 36.99400 [ S 1.157.172 S - $ 3128 | § 1.167.172
A een SIRAFLOOR 1561161, Toch-sedy con sass de aurmns oo o oerder Toeon s 377318 4756400 | 1.794.5% s - 18 3738 1.794.590
3.10| OBRAS VARIAS
3.10.8] Plantila en mortero impermabilizado 1:3 para nivelacién de losa de cubierta e=0.05¢cm m? 37731 8 17.291.00] $ 652.389 $ - S 377318 652.389




CONDICIONES ACTUALIZADAS
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3.10.8Impermeabilziacién ds losa ds cubienta can manto asfaltica con fait de eluminia €=3 mm. m? 3773 17.888,00 $ 674.914 $ - S 37,7-3 $ 674.914
3.10.10 Sumlmsua o msujmdn da enchapo da murgs en caramica de 20x30 calor blenca. H=2.50. Para bafa. m? - $ 41.738,00{ $ - $ - 3 - $ -
31014 Suminist. il de piso en de 30x30 tipo Duropiso color blanco. Para bafio (Incluya m _ s 53.664,00| § - s _ s _ s -
Surministro e instalacién de combo lavamanos de pedestal + sanitario ref acuscer color blanco (Inch
3.1012) - irarias y accesarias de baflo). F (nehoye un - $ 298.132,00/ § - $ - $ - $ -
inistra @ instalaclén de clelo raso en lamina de yoeso certon erfileria de acero galvanizado rolsdo,
31013 e e bers toarc. ¥ P g m - |8 262100 s - $ - |8 - |s -
3.10.14|Pintura de mures en vinilo tipa 1 sobre bloque o padate. m? 38801 $ 8.944 001 S 347.027 $ - $ 388019 347.027
ién de dimtelos en concreto reforzado de 3000 psl, de 0.15 x 0.16 para
B0 e e acens o rehinse 4 63 + 0 /4 (3045 pera vanos de puartasy| -y 620 S  38.758,00| § 240.300 $ - |s 620 |8 240.300
3.10.16| Suministro e instalacién da espejo de 0.80m x 1.20 m, @ = Smm. un - s 143.103,00| § - S - S - S d
Suminlstre e instalacién d- ventana dl aluminio de 0.60 x 2,05; ref 5020 y vidio dl § mm Color de cristal
31018 4 perfiles a ascagar por i . (Incluye da y de planas do taller), y un b $ 262.356,00| § - $ - $ - $ -
[Suministro e instalacién de puarta de aluminio dobla hoj da 240 x 3.00, para cuarto de plama eloctrica,
310.18| i ascoger por i iy vy (ncluye o dy i prig pi aan. un 200 | $ 1.788.790.00| S 3.577.580 $ - s 2008 3.577.580
Suministro e instalaclén de puerta do sluminia sencilla, de 0.80 x 2.10, para bafto. Color a escoger par
310.21 0y grvertoria. (Inch clrud:rn do se uddld ullbuv:C|6 de plancs de l:Inl sore un - $ 417.384.00| § - $ - $ - $ -
Disedo y de i i itarias intemas (Agua potable y aguas negras y manejo de
3.10.22|aguas lluvias). (Incluys de planos, de berlas, rios, rejillas, bajantes de ALL y, glb 100 | $§ 2000.184,00| $ 2.000.184 $ - $ 10018 2.000.184
toda | requerida para su comacto funclonsmiento).
3.11|ITEMS NO PREVISTOS -
3.11.1]Losa maciza de concreto ds f'c = 28,0 Mpa (4000 ps)) 8 = 0,20 m m2 31,28 162.338,00 5.077.933 - 31,28 5.077.933
3.11.2| Suministro e instalacién de ventana de aluminio de 0.60 x 2,05; rol 5020 TIPQ REJILLA un Q0 262.355.00 262.355 - 00 262.355
3.11.3}Construceidn de pilotimas en cal d=0.30m, L=1.0m para ostehilizacién de torrena natural un 63.00 98.339,00 6.195.357 - 63,00 6.195.357
COSTO TOTAL DIRECTQ 47.681.50: 47.681.503
AlU 30% 4 5 $ 4.304.451
COSTO TOTAL OBRA CIVIL k 61.985.953 $ $ $ 61.985.953
FORMATQ 11 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA LABORATQRIO
J| CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.1{SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1|Seftallzaclén de [a obra
3.1.1.1(2) _|Soparte para Cinta demarcadara (Esquema No 1) - Fab en obra Un 40018 24.81000] § 99.240 $ - $ 40018 99.240
3.1.1.3[Cinta demarcadora, sin seporte (EsquemnaNa 3) m 4000 ( S 85700( S 34.280 S - S 40001 S 34.280 |
3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.4|Excavaclones para estructuras
34| Excavaclén a mana en materl) comin, fac descampuosta, a cutlquler p ¥ bsjo cuzlquier m3 8556 |$ 2058100 $ 1.760.910 s - s 8556 | $ 1.760.810
3.5/RELLENOS
3.5.1|Relleno de 2anjas y de obras de mamposterla
25.1.2|elono de 2anjas y abres de mamposteria con matera oo canters, destdel m3 8556 |5  58.987.00| S 5.046.928 $ - |s 85,56 | § 5046.928
3.7.2.1 MAMPOSTERIA REFORZADA EN BLOQUE VIBRADO DE CONCRETO RELLENO CON MORTERO
3.7.2.1.1|Mampasteria en blogue vibrado do cancreto e = 0,15 m m 16,59 58.295,00 967.114 - 16,59 967.114
3.7.234 posteria en blogus de arcilla can perforaciones horizonteles e = 0,1G m m! - 25.613.00 - - - -
3.7.1.3.2| Paeto Impermeabilizado ce mortero 1 :4 m; 83,28 14.504,00 1.207.893 - 8328 1.207.893
3.7.1.3.3| Pinture para muros a base de aguatipo 1 (3 capas) m; 83,28 13.850,00 1.153.428 - 8328 1.153.428
3.7.3| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS
3.7.3.1|EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO
PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1| Concreto de limpleza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi). ¢=0,05m m2 46611 % 19.656,00| $ 916.166 3 - $ 4661 [ $ 916.166
3.7.3.1.5|Cancreto para losas supariores de 24,5 Mpa (3500 ps) 0= 0,16 m m2 42441 S 130.823.00] § 5.652.128 $ - $ 4244 | % 5.552.128 |
37.3.2 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO
PROCEDENTE DE CENTRAL DE ME2CLAS)
3.2.3.2.1| VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS
3.7.3.2.1.5|Concreta para vigas f'c = 24,6 Mpa (3500 ps) m 2,68 830.465,00 2.225.646 - 268 2.225.646
3.7.3.2.1.6| Concrate para f'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 1,62 893.476,00 1.447.431 - 1,62 1.447.431
3.7.3.2.1.11|Piso en concreta ¢ = 21,0 Mpa (3000 psi) ¢=0.10 m m2 - 56.364,00 - - - d
3.7.3.2.1.13{Concreto para zapatas fc = 24,5 Mpa (3500 psi) m. - 586.681.00 - hd - hod
3.7.3.2.1.14| Concreto para vigas de amarre f'c = 24.5 Mpa (3500 ps) m. 2,68 679.966,00 1.822.309 - 268 1.822.309
3.7.3.3| Acero de Refuerzo
27334 :sun:::;::éia:g::::ﬂ:‘aﬂ‘an‘u'“m" de acerc de refusrzo 420 Mpa (60000 Psi) segin planos vy, kg 263518 | § 351300 § 9.257.387 $ _ $ 263518 | § 0.257.387
3.30|ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Ancleje fijo para trabajos en aftura, para fijacién & cancreto, Resistencia minima 5.000 fbras (22,2
Kilonewtons -2.272 kg)
- Dsben estar certi por las dal nivel nacional
3.30.1|- Daben ser fabricados en un metarial resistonte a la fuerza, ala abrasién, y estar protogidas a Ia carrosién y| un - $ 2498800 $ - $ - $ - $ -
el calor.
- En general los puntos de ancleje deberan cumplir con lo especificada en Iz resolucidn 1409 de 2012
emitida par el Ministerio de Trehajo ¢ nemma qua la remp © gustituya
ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
3.7.1.5.2| Pisa on Baldoss Tipa Trafica No2 m2 23321 % 51.94400( $ 1.211.334 $ - S 2332 | % 1.211.334
361041 L ls‘eclﬂclclnn.‘!’dl anar en aluminio color blanco , incluye vidria 4 mm (carediza g fija) segun m2 780 | s 164.602,00| $ 1.205.896 $ . $ 780 1.205.896
4.8[Censtruceldn de Mosén en baldosin blanco h= 0,90m Incluye puertas inferlres m2 39013 243.298.00| $ 948.862 $ - $ 39019% 948.862
4.9|Lavaplatos en acera 0,50x0,36 m con griferl un 1,001 $ 138.72700] $ 138.727 S - $ 1001 S 138.727
Suministro e instalecidn de puerta para bafio en madera canmarca encho 0.16 m (incluye marco madara,
3.7.18.2|corradura, pintura y demas elomontos nocesarios pera su canecta funcionamiento da 0.80m de ancho x un 1,00 $ 451.964,00] $ 451.964 $ - $ 100 | $§ 451.964
2.10m do zlte.
Suministra e instalacion de porton de accesa en Ismina y lwbas acero galvanizada (diametra de tubos 27),
3.7.16.3|de dohla Ala batiente Ancho total : 3,0 m Alta : 2,20 m . Incluye,bisagras, carraduras, Acsbeda con pintura| un 100 % 956.11800( $ 956.118 $ - $ 1008 956.118
tipa esenafte 3 capas: anticorrosivo, base y acabada, (segin planoy
3.7.1.8[Adecuacién de Baflo
37.1.62 e Instalacién da L Incluye grferlay alementos nacesarios para su instalacién un 00 109.143,00 09.14 - .00 09.143
3.7.1.8.3[ Suministro e Instalaclén de Sanitaria , incluys pard su f un 00 278.208,00 278.20 - .00 278.208
3.7.1.8.4[Calacacién do cerémica para enchape de piso de bafla (incluys fechada. camazay pegacor) m2 2,83 42.301,00 .71 - 83 1 .712
3.7.1.8.5]Colocacién da cerdmica para enchape de parodes da baf (incluye lechads. camaza y pegacor) m2 19,50 47.227.00 920.92 - 19,50 920.92
3.7.1.6.6| Instataciéin de puntos hi icos incluyo tuberias y i un 3.00 61.126,00 3.378 - a0 183.378




CONDICIONES ACTUALIZADAS
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3.7.1.6.7|Instalacién de Puntos saniterios incluye tuberias y un SL('J-O $ 165.832,00] $ 497.496 $ - - 3 - 30018 497.496 |
3.8|ITEMS NO PREVISTOS
3.6.1|Lasa maciza de concreta de f'c = 28,0 Mpa (4000 ps) 6 = 0,20 m m2 42,44 162.338.00 6.889.625 - - - 4244 6.889.625
3.8.2|Mampostorfa en blogue vibrado de concreto abuzardado rellena con martero 6 = 0,15 m. m2 50,10 67.603.00 3.386.910 - - - 50,10 3.386. C_‘
3.8.3| Pintura exerior_repalenta da aguas para mamposteria  fa vista (Hidrofugo) m?2 50,10 17.757,00 889.626 - - - 50,10 889. __G_
3.8.4|Construccién do pilotimes en cal d=0.30m, L=1.0m para establizacién de terrena notural un 77,00 98.339.00 7.572.103 - - - 77,00 7.572.10
COSTO TOTAL DIRECTO 57.250.889 - - ] 57.250.88
AlU (30%) 17.175.267 - - $ 17.175.26
COSTO TOTAL OBRA CIVIL 74.426.156 - - $ 74.426.156
FORMATO 13 - OBRA CIVIL - LECHOS
31 SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 Seflallzacién de la obra
3.1.1.1(2) Soparte para Cinta demareadara (Esquema No 1) - Fab an obra un 10001 8 2481000 | § 248.100 $ - - $ - 1000 [ § 248.100
3.1.1.3 Cinla demarcadora, sin soportes. Esquema No. § m 10000 $ 85700 (% 85.700 $ - - $ - 10000 | S 85.700
3113 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ -
3.11.3.1 Lacalizacién, trazedo y replanteo sobre tarrana m?2 69001 % 124900 [ $ 86.181 $ - - S - 6900 $ 86.181
33 EXCAVACIONES Y ENTIBADGS -
3.3.1 0 limplezay -
33.1.2 Dascapote incluye retiro m2 679000 ] $ 8.11500 [ $ 46.985.850 679000 | $ 46.985.850 578000 [ $ 46.985.850 - $ -
334 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS -
3341 Excavacien a mano on materal comin, race descompuesta, & cudlquior p ¥ bejo cuslquier m3 161,80 | $  20681,00 [ $ 3.124.196 $ - - |s - 151,80 | § 3.124.196
5 RELLENOS -
3541 RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA -
3512 :‘::"d.n"::-dd: zanjas y obras de mamposteria con meterial seloccionado de cantera al 85% dal proctor| m3 9660 | § 58.987.00 | § 5.698.144 3 . _ s . 86,60 | § 5.608.144
3.2.14 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO -
37.32 CORCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE PORMALETAS (CONCRETO -
~ PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.21 VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS -
3.7.32.18 Concreta para columnas Pe=24.6 Mpa (3500 psi) m’ 225 893.476,00 2.010.321 - - - 2,25 2.010.321
3.7.3.21.14 Concreto para vigas do amarre {'c = 24,5 Mpa (3000 psi) ma3 - 679.866,00 - N - - - -
3.7.324.13 Concreto para zapatas f'¢ = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 - 586.681,00 - - - - - -
3.2.3.3 ACERO DE REFUERZO -
3.2.3.3 Acero de Refuerzo. Incluye figurado -
3.7.3.3.1 Acera fy = 420 Mpa (60.000 ps) kg 214304 8 3513008 7.528.600 $ - - $ - 214304 | $ 7.528.500
3.7.3.3.2 Acero fy= 280 Mpa (40000 ps)) kq 4150 $ 3.51300 [ $ 145.790 S - - $ - 4150 $ 145.790
3.6.4 ADITIVOS -
3841 Suministio y splicacidn do recubrimierto on epax-alquitan rasistante & embierias agleshos Colmater of 7260| S 1887900 )% 1.370.615 $ - - |s - 7260 | § 1.370.615
de imi rotectar <on base en resinas acrilicas para concreto,
3842 mortera, (h!uumsnlo yladrillo ShCnIar’:: 2 caply!) o similar segin planos y espemﬁclcianez de disefia m 7260 | § 11.997.00 | $ 870.982 s - - $ - 7280 | $ 870.982
da i rotector epdxico eplicable sobre suporficies absorbentos
3844 himadas ¢ zmuﬂcu secas Sikaquard 82 o :ifnilnr 50, L'mp langs z; ecificaciones d: diseflo m’ 72601 8 43.856,00 | § 3.183.946 $ - - $ - 7260 | § 3.183.946
.14 ESTRUCTURAS METALICAS -
Suminlstro, instalaclon y montaje de estructura metalica on Acero ASTM A-36 incluye solded emos
3142 anclaje, limpieza en sun);bll:t::lg. pintura y acabados segtn planos y ospeclﬁcuciono?du dlsuﬂ:m F Y kg 1.20000  $ 7.896.00 | § 9.475.200 $ - b § - 1.200,00 | $ 9.475.200
3.14.3 Lamina ondulada P-7 en poli cristal No.10. Un 6693 |95 246215005 16.479.170 $ - - $ - 6693 | $ 16.479.170
3.14.4 Caballeta P-7 en policarbonato cristal Un 2000 S 12210100 S 2.442.020 $ - - S - 2000} S 2.442.020
3.15 ITEMS NO PREVISTOS - ]
3.16.1 Concreto impermesbilizada do 26,0 Mpa (4000 psi) para lasas da fards m3 868 | $  744.99400 6.466.548 E - - $ - 868 | $ 6.466.548
3.15.2 Muro en cancreto impermeabllizado de 4000 psi m3 1690 | §  941.560,00 5.912.364 E: - - E - 16,90 | $ 15.912.364
CGBTO TOTAL DIRECTO 122.113.626 J 46.885.850 46.985.850 $ 75.127.776
AlU (30%) 36.634.088 $ 14.085.755 $ 14,095.755 $ 22.538.333
COSTO TOTAL OBRA CIVIL S 158.747.714 s 61.081.605 $ 61.081.605 $ 97.666.108
FORMATO 14 - ORRA CIVIL - CABEZOTE DE EFLUENTE Y CAJAG DE REPARTICION CAUDAL
3.1 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.11 de la obra
3.4.1.1 | Sefializacién do ta obra Soporte para cinta der Esquerna No.1 und 1900 | $ 22.690.00] § 431.110 $ - - $ - 1900 (S 431.110
3.1.1.3 Cinta derr sin seperte (Esquenta No 3) m 56001 $ 799.00{ § 44.744 $ - - B - 56,00 | S 44.744
3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.3{ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.2.4| Concreto para losa fondo, losa cublerta, muras en estructuras hidraulicas y cajas de valvulas,
Incllye formateta
3.7.3.1.1|Cencrala de limpleza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), =0,05m m: 7. 18.266,00 44.484 - - - 791 144.484
3.7.3.1.3| Concrato impermeabilizado da 28,0 Mpa (4000 psl) para losas de fando m: 1 744.994 .00 1.475.088 - - - 1,98 1.475.088
3.7.3.1.16|Mure de ¢anerota impermsabilizado de 26,0 Mpa (4000 ps) =025 m m 14,84 189.271,00 2.808.782 - - - 14,84 2.808.782
3733 ACEROQ DE REFUERZQ
37331 |Suministo, figwedo e instalacion de scaro do refuerzo 420 Mpa (60000 Psj segin planos ¥ g 673,02| S 356900 (S 2.402.008 $ - - |8 - 67302 | § 2402008
3735 SELLOS Y JUNTAS
Suministro e instalecién de cinta flexible para seller juntas de construccis ilatacién SIKA PVC O-22 o
37352 slmni:ll sogin planas y especificacionas df disafio b oy d e m - $ 49.63300 [ $ h $ - - $ - - $ -
Suministro y splicaclén de nello expandible contra ol paso de sgua on juntas do construcclén y pasos do)
3.7.363 tuberia SiklySwzﬂ S a similar scg{mxpgllnel Y .sgl:iﬂcl‘c’lonns da giuﬂo ! vP 1200 | $ 36.849,00 | $ 442188 $ - . $ - 1200 | 8 442.188
3.7.3.8 CONCRETO, MORTEROS Y ADITIVOS ESPECIALES
idn de i nte d dur Sikadur -3
37365 Primer o s|r¥1lll’ sagun planosy DSEOEJCPIA:TOHOS :c diseflo. 44 conerelo fexco a encurectdo Sk g m2 17618 47.48100 | § 83.002 $ - - 8 - 1758 83,002
i apaxico para d reto contra egentes quimicas praducto ¢ rasidual
37380 |Recubrimients paxico para proteccion do concrato conra agertes 9 P o sguesrasiduries!  m2 2968 | $ 7251400 | S 2152216 $ - - |s - 29,68 | $ 2152216
COSTO TOTAL DIRECTO 9.983.711 - - [] 8.983.711
AlU (30%) $ 2.995.113 $ - S - $ 2.995.113
CO8TO TOTAL 12.978.825 - - ] 12.976.825
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
a1 SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.4.1 on de la obra
3.1.1.1(2) Soparte para Cinta demarcadara (Esquerma Na 1) - Fab en obra un 13200 $ 24.810.00] S 3.274.920 13200 $ 3.274.920 132001 S 3.274.920 - S -
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CANTIDAD ACUNULADA CANTIDAD
ACTA DE MODIFICACION No. 1 ACTA No. 1 q
ttem Actividad Und DEL 24 DE GCTUBRE DEL 2019 EJECUTADA POR EJECUTAR
Cantidad Vr. Unltario Vr. Total Cantidad Vvr. Parclal Cantldad vr. Parcial Cantidad Vr. Parcial
3413 Cinta demarcadora, sin soportes. EsquamaNo. 3 m 20000 § 857.00] $ 171.400 200001$S 171.400 200,00 | $ 171.400 - $ -
31142 Valls Mévil Tipa 2. Barrers_Tubular (Esquema No 5) un 100 $ 392.086.00[ 392.086 100§ 392.086 1001$ 392.086 - |8 -
3.11.3 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ
3.11.3.4 Loculizacidn, trazedo y replantoa sobre terena m2 579000 | & 1.249.00{ § 7.231.710 579000 [ $ 7.231.710 579000 [ S 7.231.710 - S -
3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3322 B T e e 1ot s ot sty erP ¥ bijo cugluiar m3 89063 | § 1455800 $ 12.965.792 70988 | $ 10.334.433 709,88 | $ 10.334.433 180,75 | $ 2.631.359
3.5.1 RELLENOS
3s.1.2 Rullano de zarjas y curas de con materiel o cantara, ol 95% cel ma 7040 [ §  68.987,00| § 4152685 70,40 | $ 4152685 7040 | § 4152685 - |s -
proctor modificado
35.1.6 Mejoramiento de subrasante m2 937,50 1.184.00 .110.000 850,50 1.006.992 850,50 1.006.992 7,00 103.008
3514 Estabilizacién de la cimentacidn con piedra ciclépea ¢ similar m3 256,35 84.958,00 21.778.983 175,50 14.910.129 175,80 14.910.129 0,85 .868.854 |
3,22.1.3 Estabilizacidn con geotextil tejido, capa de wana de 0,20 m. m2 730,50 25.130,00 18.357.465 - - - 730,50 18.357.465 |
3517 Estahilizacién con mezcla compactada de triturado 70% y arena 30% m3 81,18 79.412.00 6.446.666 - - - 1,18 .446.666 |
353.2 Rallena material invias INV 220-07 compaciedo al 95% m3 179,20 115.577,00 20.711.398 - - - 179,20 20.711.398
3.6.5 CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1 Canstrucclon de andenes
Construccién de andén da concrato e = 17,5 Mpa (2500 psi) @ = 0,07 m. Tamao méxima del agregado 25 -
365.1.7 v (17) o Ceriral de Merclas m2 19800 | § 53.930,00] $ 10.678.140 3 - - $ 198,00 | $ 10.678.140
3.6.5.2 Construcclon de bordillos
26521 Ci de bordillo de de central de mezcla de f'c = 21,0 Npa (3000 psi) sobre losa
b de pavimento
385212 De0,15mx0,20m m 39200 S 41.939.00! § 16.440.088 $ - - $ - 39200 [ S 16.440.088
ADECUACION PAISAJISTICA
516 ﬁ;rlr:n:s:rzu;‘i;‘hﬂ:f:m y siambra do barreres viva bajas (ronca 0-1,5m) espacias autoctonas: Azahar de la un 35000 | 38.737,00| $ 13.557.950 $ _ _ 3 . 350,00 | § 13.557.950
Indie, Jazmin, flam
517 Suministro, bansporte y siembra de bareras viva de fuste medic (trance h=1- 2,5m): Especies autoctonas. un 17500 | $ 50.271,00{ $ 8.797.425 $ - - $ - 17500 | $ 8.797.425
5.18 Suministro, bansporte y siembra de Jardines internos. Especias: Autactonas (Trinitarias, Caral, San Joaquin) m 80000 | $ 23.939,00| $ 19.151.200 $ - - $ - 800001 S 19.151.200
5.19 Empradizado con Grama tipo tapete (Encespada) m2 964000 | § 8.27500] $ 89.411.000 S - - $ - 964000 [ $ 89.411.000
a7 ITEMS NO PREVISTOS
274 Basse de suelo cemento en sitio con ala prosidn do 3,5 Mpa, can de m3 12818 | § 167.578.00| § 21.480.148 $ _ _ $ . 12818 | $ 21.480.148
o cemonto del 8% ' N 4 N - ' .
3.7.2 Pavimento ds cancreto Mr 2 3.5 Mpa (500psi) @ = 0,15 m m2 730,50 | $  131.544.00 96.092.892 : - - $ - 730,50 [ 6.092.892
COSTO DIRECTO 372.201.948 $ 41.474.355 S 41.474.355 330.727.593
AlU (30%) 111.660.584 $ 12.442.308 $ 12.442.306 $ 9.218.278
COSTO INSTALACION 483.862.533 $ 53.916.661 S 53.916.661 S 429.845.871
FORMULARIO 18 - CERRAMIENTO PERIME TRAL, CASETA DE CLORAGION Y CONTROL Y ADECUACICN PAISAJISTICA
CERRAMIENTO PERIMETRAL
Cerramiento perimetral en Malla Eslabonada cal. 12 con Jardinera externa segun planos
(incluye muro en bloques abuzardados, solado, vigas de amarre, columnetas, malia _ _ _ 23500 102.766.205
3404 eslabonada, mortero fijacién, tubos galvanizados 2", alambre de puas,soportes, tapon, m 2500 $ 437.303.00) 3 102.766.205 $ $ ' $
saldadura v pintura tipo esmatte 2 capas: Anticorrasiva y acabado), H=3,00mts.
Suministro e instalacion de porton de acceso en lamina y tubos acero galvanizado de 2,
con puerta vehicular, sistema de rieles para deslizamiento, gula, topes y cerradura. _ . _ 1,00 1.649.750
537 Ancho: 5 m. Incluye puerta peatonal con bisagras, cerraduras y pintura tipo esmaite 3 un 100 | § 1.649.750,00| § 1649.750 $ s : $
capas; anticorrosivo, base y acabado. (sequn planos)
ITEMS NO PREVISTOS
Excavacidn a mano en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo un 30550 | 20581.00] $ 6.287.496 $ _ . g _ 30550 | § 6.287.496
cualquier condlclén de humedad. Incluve retiro a lugar autorizado. ' R - :
Relleno de zanjas y obras de mamposterla can material seleccionado de cantera, . . _ a4 5544.778
compactada al 85% del proctor modificado n 9400 | § 98.887.00| § 5544778 $ § s .
Concreto para zapatas {'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 1680 | $ 686.681,00 [ 9.856.241 $ - - 3 - 1680 | § 9.856.241
CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES
1.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacién a maquina en materlal comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y _ _ . 32004 | § 4.659.142
3322 bajo cualquler condicién de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado). m3 320,04 14558.001 4.659.142 $ s '
3.7.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
37341 Concreto de limpleza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m m?2 320,04 19.656,00 6.290.706 - - - 320,04 6.290.706 |
373.1.2 Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psl) para losas de fondo m3 64,0 789.951,00 50.564.764 - - - 64,0 50.564.764
3.73.40.11 Muro de concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa {3500 psi)e =025 m m2 426,72 199.797,00 85.257.376 - - - 426,72 85.257.376
CASETA DE CLORACION Y CONTROL
3.7.2.1 Mamposteria reforzada en bloque vibrado de cancreto relienc con mortero
37214 Mamposterfa en bloque vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,15 m. m2 - 60.022.00] $ - S - - $ - - S -
2.7.3.2.1 VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS
3.7.3.4.1 Concreto de impieza f'¢c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0.05m m?2 - 19.656,00 - - - - - b
3.7.3.2.1.1 Concreto para vigas de f' ¢ = 21 Mpa (3000 psl) m. - 800.751,00 - - - - - d
3.7.3.2.1.6 Concreto para columnas f'c = 24,5 Mpa (3500 psl) m. - 893.476,00 - - - - - -
3.7.3.2.1. Cancreto para zapatas {'c = 21,0 Mpa (3000 psi) m - §56.260,00 - - - hd - d
37.3.2.2. Losa maciza de concreto de f'c = 24,5 Mpa (3500 psile=0.15m m! - 119.060,00 - - - - - -
3.7.3.2.4.41 Piso en concreta f'c = 21,0 Mpa {3000 psi) €=0.10m m: - 56.364,00 - - - - - hd
3.7.33.1 Acero fy= 420 Mpa {60000 psi) kq - 3.513.00 - - - - - -
373214 Cancreto para vigas de amarre {'c = 21,0 Mpa {3000 psi) m3 - 649.546,00 - - - - - =
37.3.21.10 _{Concreto para pedestales f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) m3 - 704.803,00 - - - - d d
Canstruccién de andén de concreto f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) € = 0,10 m. Tamaro _ _ . . . - $ -
36513 méximo del agreqado: 25 mm (1°) de Central de Mezclas m2 6637400 S s s
Suministro e instalacién de ventanerla en aluminfo color blanco , Incluye vidrio 4 mm R . R . R g -
&8 {corrediza o fifa) sequn planos vy especificaciones de disefo. m2 - 123681.00| § $ $




. [ CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD ACUMULADA . CANTIDAD .
ttem N - - Actividad Und ACTA DE MODIFICACION No. 4 A .1 EJECUTADA : POR EJECUTAR
e DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019
N Cantidad vr, Unitarlo vr. Total Cantidad Vr. Parctat Cantidad Vr. Parclal Cantidad vr. Percial
Anclaje fijo para trabajos en altura, para fijacién a concreto. Reslstencia minima 5.000 q)
libras (22,2 kilonewtons —2.272 kg)
- Deben estar certificados por las instancias competentes de! nive! nacional
3.30. - Deben ser fabricados en un material resistente a la fuerza, a la abrasion, y estar un - 24.988,00| $ - $ - - $ - - $ %
protegidos a la corrosién y el calor, G .
- En general los puntas de anclaje deberdn cumplir conlo especificado en la resolucién D
1409 de 2012 emitida por el Miristerio de Trabajo o norma que la remplace o sustituya
Escalera en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV h= 3,0 m ancho escalon: 0,70m.
Incluye: linea de vida vertical con calbes en acero inoxidable y acorde a la resolucién 1409 _
3302 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya(segin un 1.00 695.152,00( § 695.152 $ - ° $ 1008 695.152
planos)
3.10 OBRAS VARIAS
Suministro e [nstatacicn de Sistema integrado séptico S! 2400 L, para el tratamiento de
aguas residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico y Filtro Anaerobio de Fiujo
Ascendente, reallzando en una sola unidad los procesos de sedimentacldn, clarificaclén y
Filtracién anaercbia de fiusjo ascendente (FAFA). Fabricado en poliéster con bra de Vidrio
(PRFV). Volumen: 2.400 litros; ALTURA: 1,3 m; Ancho: 1,5 m LONGITUD 2,6m PESQO
a0 BRUTO 85 Kg. Materiales de fabricacidn: Poléster Reforzado can Fibra de Vidrio (PRFVY| U 100 335229500 § 3.352.295 $ : - |® - 10018 3:352.295
» Chopped strand mat de 450 g/m2
« Woven roving de 610 gim2
« Matriz: Reslna ortoftalica o tereftalica
« Gel coat: Reslna isoftélica
CASETA DE VIGILANCIA
3.7.241 Mamposteria reforzada en blogue vibrado de concreto relleno con mortero
31214 Mampaosterla en blogue vibrado de concreto refleno con mortero 8 = 0,15 m. m2 32,00 60.022,00] $ 1.920.704 $ - - $ - 320018 1.920.704
3.7.3.21 VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MURCS
37344 Concreto de limpieza {'c = 14,0 Mpa (2000 psl), €=0,05m m2 11,00 19.656,00 216.216 - - - 11,00 216.216
3.7.32.1.8 Concreto para columnas {'c = 24 5 Mpa (3500 psi) m3 0,50 893.476,00 446.738 - - - 0,50 446.738 |
3.73228 Losa maciza de concreto de f'c = 24 5 Mpa (3500 psiYe = 0.15m m2 1,00 119.060,00 1.309.660 - - - 1,00 1.309.660 |
3.7.321.11 _ Piso en concreta f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m m2 1,00 56.364,00 620.004 - - - 1,00 620.004 ]
3.7.3.3.1 Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) kg 330,00 .513,00 1.159.290 - - - 330,00 1.199.290 |
Construcclén de andén de concreto f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamafio _ . N
38813 méximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas m2 7.50 66.374,00) § 497.805 $ $ 75018 497.805
5.8 Suministro e Iljstalacién de ventanerfa en aluminio coler blanco , inciuye vidrio 4 mm m2 8,00 123.681,00| $ 989,448 $ . _ $ _ 800 (s 989.448
(corrediza o fija) sequn planos y especificaciones de disefio.
Anclale fijo para trabajos en altura, para fijacidn a concreto. Resistencia minima 5.000
libras (22,2 kilonewtons —2.272 kg)
- Deben estar certificados por Ias instancias competentes del nivel nacional
3.30.1 - Deben ser fabricados en un material resistente a la fuerza, ala abrasidn, y estar un 2,00 21.139.00[ $ 42278 $ - - $ - 200} s 42278
protegidos a la corrosién y ef calor.
- En generai los puntos de anciaje deberdn cumplir conlo especificado en fa resolucién
1409 de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo 0 norma que la remplace o sustituya
Suministro, transporte y slembra de barreras viva bajas (tronco 0-1,5m) especles
autoctonas: Azahar de la Indla, Jazmin, llam
Suministro e instalacién de ventana de aluminio de 0.60 x 2,05; ref 5020 y vidrio de 5 mm
Color de cristal y de perfiles a escoger por interventoria. (Incluye cerraduras de seguridad m3 16,80 20.581,00| $ 345.761 $ - - |s - 16801 $ 345.761
y elaboracién de planas de tafler).
Localizacién, trazado y replantea sabre terreno m3 16,80 58.987.00[ S 990.982 s - - |8 - 1680 $ 890.982
Suministro e Instalacién de Ventaneria en aluminio color blance , Incluye vidrio 4 mm . . B
{corrediza o flja) sequn planos y especificaciones de diserio. un 2700 9833900/ 2655183 $ $ il 2655153
COSTO DIRECTO $ 288.117.943 - - 288.117.843
AlU (30%) $ 86.435.383 $ - $ - 86.435.383
TOTAL $ 374.553.325 - - __374.553.325 |
"IFORMULARIO 17 - INSTALACIONES ELECTRICAS . :
OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION
10,10 PUNTQ DE CONEXION Y NUEVA SUBESTACION PTAP EXISTENTE
ACOMETIDA Y PUNTO DE CONEXION
10,1.01 CORTACIRCUITOS 15 KV-200 A UND 3,00 666.792,00 1.700.376 - - - .00 1.700.376
10,1,02 ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PROTECCIONES GL 1,00 602.022,00 602.022 - - - .00 602.022
10,1,03 DESCARGADORES DE SOBRETENSION 10 KV- 10 KAY PRUEBAS UND 3,00 367.990,00 1.103.970 - - - ,00 1.103.970
101,04 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA, 13200/440/284V, TIPQ POSTE UND 1.00 $ 7.985.965,00 7.985.965 - - - 00 7.985.965
10,1,05 BAJANTE EN BAJA TENSIGN UND 1,00 5 689.782,00 689.782 - - - .00 689,762 |
10,1,06 ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN 3No.8 (F) + 1No.6(N) ML 40,00 38.065,00 1.522.600 - - - 40,00 1.522.600 |
10,1,08 DUCTOS ACOMET. BAJA TENSION EN {XPVC DE 1/2° UND 40,00 22.461,00 898.440 - - - 40,00 898.440
10,1,09 EXCAVACION RELLENO Y COMPACTACIGON DE ZANJA DE 40X80 CMS UND 35,00 19.163,00 670.705 - - - 35,00 670.705 |
10,1.10 REQISTRO EN MAMPOSTERIA DE 0,70X0,70X0.80 MT, INTERNO UND .00 $ 945.265,00 945.265 - - - .00 945.265 |
10,111 PUENTES PRIMARIOS EN CALIENTE JGO 00 $ 1.320.987,00 1.320.987 - - - .00 1.320.987 |
101,12 EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION GLB .00 $ 6.739.681,00 6.739.681 - - - .00 6.739.681
101,18 CABLE DE COBRE DESNUDO No.2 AWG MTS 14,00 $27.680,00 387.660 - - - 14,00 387.660
10,1,16A SUMINISTRO, HINCADA, HOYADA DE POSTE DE 12x1050 INLCUYENDO BASE UND 1,00 92,00 5.859.192 - - - .00 5.859.192
10,210 SUMINISTRO Y MONTALIE DE ESTTRUCTURA FIN DE LINEA UND 200 .377.00 7.692.754 - - 2,00 7.692.754
10,208 SUMINISTRO ¥ TENDIDO LINEA 3F AAAC 10 AWG ML 100,00 /640,00 764.000 - - - 100,00 3.764.000
10,1,18 ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN DERIVACION, PUNTO DE CONEXION - UND 1,00 95.351,00 3.495.351 - - - 1,00 3.495.351 |
10,3 SUBESTACION ELECTRICA 30 KVA Y GRUPO ELECTROGENO
$0,3,1 TABLERO GENERAL 440V_CON PROTECCIONES U 00 [ $13519.693,00 13.519.69 - - - .00 13.519.693 |
1032 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TG220V U 00 $ 4.210.781,00 4.210.78 - - - .00 4.210.78
1033 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATAICA 3X50 AMS, 440V - TTA U 00 | 13.804.246,00 13.804.24€ - - - 00 13.804.24¢
10,34 TABLERO SISTEMA UV TD-GU UN 00 $ 7.681.309,00 7.681.308 - - - ,00 7.681.308
1035 TRASFORMADOR TIPO SECO BI-BT 440480V UN 00 | $4298.634,00 3,298,634 - - - 00 4.298.634 |
s ,:;.ming}:m% '35325 '&nlAFo ATTAYDE ESTEAPLANTA DETTA TG 440 EN1x8THHNX(F) |py 100,00 $35.320,00] $ 3.532.000 $ i _ $ R 10000 | $ 3.532.000




Firma:
Nombre: i EFA-MAR
R. L. S. CONSORCIC PTAR PiOJO 2018

R. L/CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO

R L ;. GONDICIGNES ACTUALIZADAS , © ANTIDAD ACUMULADA" ; - CANTIDAD -
o L o -.ACTA DE MODIFICACION No. 1 . ot S ] .
5 Actividid - " Und”. . DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2019 * *" : EJECUTADA - POR'EJECUTAR
) ' - Cantidad ‘|- ° Vr.Unitarle J Vr.Total ., - Cantidad v Parclal - . - -Cantidad "] - vr, Parclal- - ' Cantidad " yr. Parclal
103.8 ALIMENTACION DESDE TABLERO TG440V HASTA, TD-GU Y TH- EN 3No.10 (F) + No.10(N) + 1N10T  [ML 135,00 $20.649,00] $ 2787615 $ - - $ - 13500 $ 2.787.615
PLANTA DE EMERGENCIA 15 KVA, 3F, 440V, 60 HZ, CON CARGADOR DE BATERIA, EKHOSTO Y
103,10 TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPERADO UND 100 | $24.758.015,00| $ 24.758.015 $ - - $ - 1,00 24.758.015
OBRAS ELECTRICAS BAJA TENSION
CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA 220V
10,5,08 DUCTO CONDUIT PVC DE 1* CON ACCESORIOS ML 320,00 907,00 4.450.240 - - - 20,00 4.450.240
10,6, 10 DUCTO CONDUIT PVC DE 1 1/2" CON ACCESORIOS. TABLEROS CAJA DE LODOS A 460V ML 110,00 .610,00 1.717.100 - - - 110,00 1.717.100
105, 13 DUCTO CONDUIT IMC DE 1% CON ACCESORIOS. LLEGADA A TABLEROS ML 8,00 .673,00 318.114 - - - 8,00 318.114
10,5 CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA 220V .
10,6, 14 REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 60x60x80 CMS, EXTERNQ, CON TAPA EN CONCRETO UN 10,00 $336.500.00] $ 3,365.000 $ - - $ - 1000 [ §$ 3.365.000
10,6 ALIMENTACION DE FUERZA TABLEROS DE DISTRIBUCION 220V
ALIMENTACION DESDE TABLERQ TG220V HASTA, TO-LT Y TU-LT - EN 2No.10 (F) + Na.100\) +
10,61 IN10T ] ML 65,00 $25.816,00( $ 1.678.040 $ - - $ - 65,00 | § 1.678.040
CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES TABLEROS 220V
10.6.9 DUCTO CONDUIT PVC DE 1* CON ACCESORIOS , ML 110,00 $12.310.00} $ 1.354.100 3 - - $ - 110,00 | $ 1.354.100
ZANJAS -
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA PARA BANCOS DE DUCTOS DE BAJA
10612 TENSION DE 50x80 cms ML 170,00 $280.983,00| $ 47.767.110 $ - - $ - 17000 | $ 47.767.110
107 TABLERGS DE FUERZA Y DISTRIBUCION
10,7,01 TABLERO DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS, 2F +N + T, PARA: TD-LT UN 1,00 $ 1.041.877.00] § 1.041.877 $ - - $ - 100]$S 1.041.877
107,02 TABLERO DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS, 2F + N + T, PARA: TU-LT UN 1,00 $ 678.098,00] § 678.098 S - - S - 100[$ 678.098
10,8 SALIDAS A EQUIPOS 460V
10.8.01 SALIDA A EQUIPO DE PRETRATAMIENTO UN 1,00 $301.387,000 $ 301.387 $ - - 3 - 10018 301.387
10,8,02 SALIDA A TABLERO TG-UV UN 1,00 $245.086.00] $ 245.086 $ - - $ - 100]$ 245.086
10,10 SALIDAS DE TOMAS Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
10,10,01 SALIDA A ILUMINACION INTERNA 120V U 17,00 00,712,00 1.712.104 - - - 17,00 1.712.104
10.10,01A SALIDA TOMAS 120V INTERIOR 120V U ,00 28.783.00 1.030.264 - - - 00 1.030.264
10.10.2 SALIDA TOMAS 220 INTERIOR 120V U ,00 25.739.00 377.217 - - - .00 377.217
10,10,3 SALIDAS DE ALUMBRADO ILUMINACIGN EXTERIOR EN APLIQUE CABLE STC-VW 3X12 U .00 282.635,00 2543.715 - - - 00 2.543.715
SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE PARA LUMINARIAS DE LED ALUMERADG
10105 PUBLICO DE 60w UN 300 §245.639.00] $ 738917 $ - - |8 - 300|% 736917
ALIMENTACION SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR
10,106 ALIMENTACION ALUMBRADQ EXTERIOR INCLUYE CONDUIT PVC DE 344" + 2Na 10(F) + No12(T) ML 150,00 $20.649.00| $ 3.097.350 $ - - $ - 160,00 [ § 3.097.350
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA PARA BANCOS DE DUCTOS DE BAJA
10,10.7 TENSION DE 40x60 cms ML 150,00 $127.802.00{ § 19.170.300 $ - - $ - 15000 | 19.170.300
10108 DUCTO CONDUIT PVC DE 1* CON ACCESORIOS. ML 150,00 $13.309.00] $ 1.996.350 $ - - $ - 15000 [ § 1.996.350
10,11 LUMINARIAS
10,1101 LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA 2X54W- 16 U 11,00 313.287,00 3.446.157 - - - 11,00 3.446.157
10,11,03 LUMINARIAS DE LED ALUMBRADO PUBLICO DE 60W CON BRAZO GALVANIZADO U ,00 $ 1.071.063,00 6.426.31 - - - 6,00 6.426.318 |
10.11,05 POSTE PARA ALUMBRADO De via 7 MTS U 6,00 $ 1.063.911,00 6.383.46¢€ - - - 6,00 6.383.466
10,11,06 LUMINARIA PANEL LED REDONDO 6", 10W U 00 $ 72.394.00 72.394 - - - 00 72.394
10,11,07 LUMINARIA APLIQUE FLUGRESCENTE 18W UN 11,00 $366.678,00 4.033.458 - - - 11,00 4.033.458
14 PLANOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES - -
TRAMITES OPERADOR DE RED LOCAL (INCLUYE MEMORIAS DE CALCULQOS Y CORRECCION DE _
10,1401 PLANQS ANEXOS), CERTIFICACION RETIE, RETILAP Y PLANOS ASBUILT GL8 1.00 $ 8.595.700,00 s 8.595.700 $ - - $ 100§ 8.595.700
COSTO DIRECTOS 242.508.905 s - - 242.508.905
AlU (30%) 72.752.672 $ - - 72.752.672
COSTO INSTALACION 315,261,577 $ - - 316.261.577
| cOSTO TaTAL| |'s 6.225.213.901 | [s 1.012.811.863 | [s 1.012.811.863 [s 5.212.402.038
[ AVORTIZACION DEL ANTICIFQ|
[ TOTAL PRESENTE ACTA| $ 6.225.213.901 $ 1.012.811.863 16,27%
/7 VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: MIL DOCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML. M
P
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* ACTA DE RECIBO PARCIAL DE  IRA No. 1

Cearrranciin Auldorma
Remaional del Aldaniico

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO
OBJETO:."CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIQ DE P{OJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". FECHA DEL CONTRATO : 28 DE DICIEMBRE DE 2019 VALOR ANTICIPQ ]
VALOR CONTRATO INICIAL: $5.025.325.122 PLAZO: 8 MESES AMORTIZACION ANTICIPO $
VALOR CONTRATO ADICIONAL: §1.024.714.503 PLAZO ADICIONAL: 2 MESES SALDO ANTICIFO $
VALOR TOTAL DEL CONTRATQ: $6.225.213,801 FECHA DE INICIO: 9 DE JULIO DE 2019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $8.225.212.901 FECHA DE TERMINACION: 8 DE JUNIO DE 2020
PERIQDO DE: 8 DE JULIO DE 2019 - 30 DE ENERO DE 2028 FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE ENERO DE 2020
CONDICIONES ACTUA DAS CANTIDAD ACUMULADA CANTIDAD
Actvl d ACTA DE MODIFICACION No. 1 ACTA Na, 1 EJECUTADA POR EJECUTAR
tem cUividad un, DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2010
Cantidad Vr. Unitario Vr. Total Cantidad Vr. Parcial Cantidad Vr. Parctal Cantidad vr. Parcial

FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR -LOSAS SEQIMENTADORES

33 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

33.2 Excavaciones en zanja_para redes de alcantarillado y acueducto

Excavacion a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y 859.213
bajo cualquier condicidn de humedad (inchie refiro @ lugar autarizado) m3 411854 | S 14558 | § 59.972.263 406052 | $ 59.113.050 406052 | $ 59.113.050 59,02 | § 9.2
35 RELLENOS

35.1 Relleno de zanjas y de obras de mamposteria

8512 |Rebenodezarjasy obras de mamposterla con material seleccionado de cantera, m3 231360 | $ 58967 | § 136.472.323 210415 | § 124.117.496 204,15 | § 124.117.493 209,45 | § 12.354.827
compactado al 95% del proctor modificado
35.14 Estabilizacién de [a cimentacién con piedra ciciépea (60%) y concreto 14 Mpa {40%) m3 22000 $ 178538 | $ 39.278.360 - S - - 3 - 22000 S 39.278.360
355 Conformaclén de Obras en Tierra -
355.1 Conformacion de muro en fierra armada ml - $ 1.133.169 | § - - $ - - $ - - S -

a7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS =

373 Estructuras de concreto refarzado b

Concreto para losas de fondo, superiores (Iincluye instalacién de la tapa), muros

37.3.4 en estructuras hidraullcas y cajas de valvulas, incluye formal {Concreto -
procedente de central da mezclas).
37313 [Cancreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para lasas de fondo m3 52,15 801.747 41.811.106 - - - - 52,15 41.811.106
3.73.1.19 |Muro de concreto Impermeabifizado de 28,0 Mpa (4000 psile = 0.40m m2 286,16 296.280 84.783.485 - - - 286,16 84.783.485
3.7.3.1.18 | Muro de concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi)e = 0,25 m m?2 - 202.747 - - - - - - -

3732 |CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS .
o (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)

37321 [VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS -

3.73.2.1.7 |Concreto para vigas f'c = 28,0 Mpa (4000 psi) m3 5026 | $ 839661 [ $ 42.201.362 - $ - - $ - 5026 | $ 42.201.362
3.7.3.2.1.8 |Concreto para columnas f'c = 28,0 Mpa (4000 psi) m3 601[8 902672 | $ 5.425.059 - $ - - S - 6019 5.425.059
37322 |LOSAS MACIZAS -
373225 |Losamaciza de concreto def'c =280 Mpa(4000pslie=025m m2 - $ 194.523 | $ - - $ - - 3 - - $ -
3.7.3.2.24 |Losa maciza de concreto de {'c = 28.0 Mpa (4000 psl)e=020m m2 1400 [ $ 162338 [ $ 2.272.732 - S - - % - 1400 (S 2.272.732
37324 |ANCLAJES -
3.73.2.4.1 |Varilla de Anclaie mi 94400 % 198800 [ $ 188.705.600 - $ - - $ - 94400 | 188.705.600
3.7.3.3 _ |Acero de Refuerzo -
373341 |Acero fy= 420 Mpa (60000 psl) kg 29.808,08 | $ 3513 (S 104.715.785 - $ - - S - 29.808,08 { $ 104.715.785
38 ITEMS NO PREVISTOS =
3.8.1 Concreto de limpleza {°c = 14,0 Mpa {2000 psl), €=0.05m m2 12280 [ $ 19.6596 | § 2.413.757 - $ - - $ - 12280 | $ 2.413.757
36.2 Concreto impermeabilizado de 28 Mpa {4000 psi} para losas superiores m? 3009 [ $ 801.747 [ S 24.124.567 - S - - $ - 3009 % 24.124.567
Suminlstro y aplicacidn de imprimante y puente de adherencia de concreto fresco a . _ . . 4
383 endurecido Sikadur -32 Primer o similar seqin planos v especificaciones de disefio. m2 5145 % 47481 8 2442897 $ s 51458 2462897
Suministre e Instalacién de cinta flexible para selar juntas de censtruccidn y dilatacién . _ _ . 7
384 SIKA PVC O-22 o similar sequn planos y especificaciones de diserio m 14900 | § 49633 § 7.895.317 s $ 14900 |8 7.395.31
Escalera en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV h= 3,0 m ancho escalon: 0,70m.
Incluye: linea de vida vertical con calbes en acero inoxidable y acorde a la resolucién 1409 . _ . _ 1.360.304
286 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya(segun un 2008 695152 1 8 1.390.304 $ $ 20018 R
planos)
388 Construccién de pilotines en cal d=0.30m, L=1.0m para estabifizacién de terreno natural un 180,00 | § 98.339 | § 17.701.020 - $ - - $ - 180,00 | § 17.701.020
Suministro e instalacién de pasamanos en tuberla metélica @1 1/2* incluye: Platina,
387 soldadura, y tedos los elementos para su fijacidn, Pinturas 3 capas: Anficorrosivo, base y m 10250 $ 183.826 | S 18.842.165 - $ - - $ - 10250 | $ 18.842.165
acabado
Recubrimiento epoxico para proteccion de cancreto contra agentes quimicos producto de N B B _ 56.463.751
388 aguas reslduales. Sika Guard 63N o similar segun plancs y especificaciones de diseflo. m2 77866 | $ 725141 % 56.463.751 $ s 77886 | S T
LOSAS SEDIMENTADORES
33 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
332 Excavaclones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y B B . 64
3322 oo cualquier condicién da humedad (incluve refiro a ludar autorizado). m3 108008 145% | § 1572264 $ s 10800 | $ 15722
35 RELLENOS -
35.1 Relleno de zanjas y de obras de mampostaria =
3542 |Relenode zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, ma 108,00 | $ 58987 | § 6.370.595 $ . _ $ - 108,00 | § 6.370.596

compactado al 85% del proctor modificado

35.8 Conformaclon de Obras en Tierra =
3551 Confarmacion de muro en tierra amada m - $ 1.133.169 [ § - $ - - $ - - S =

37 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS -
373 Estructuras de concreto reforzado -
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CONDICIONES ACTUALIZADAS. . . e
\ACTA DE MODIFICACION No. ’
.DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018

DAD ACUMPLA

--Cantidad _'f_ - . al” . ' |:-cantidag . | . - vrParchl’ s "

. Cantidad - '|;. :vr. Unitario. ] . Vr.Total .- , -f - Cantidad. .

3.20.2.6.10 |Moz2clador para Micronutrientas y Cloruro ferrica. Incluye kit de instalacién. 2001 $ 4.760.57900 | $ 9.521.168 - - $ - 2001 $ QW‘
de sedi i rada para el separador SLSG de di iones 3,2m (Largo) x 0,6m (ancha)

3202611 );\?i;ﬁ;:::{:;::;m'yras‘;-olma':ash:;rst:.s en perfii de canel C dzecr' :::v‘:l‘iés(er refarz:g;' ::3’;6:3:552 und 17600 | $ 202898500 | $ 357.101.360 $ - - $ - 176,00 ( $ 357.101.360
da espesar 6mm, anclado con chazo expansivo de %" x 3" en acero galvanizado.

3202620 |qaminitio de Dispastt plesticos da 18,7m da dismetro, con area suparfical de |y 150,00 | §  249.87500 | $ 37.481.250 $ - - |s . 150,00 | § 37.481.250
Trensmisar de pH, Sensor input; softwara; memosens, digitel; pH{glassASFET), ORPbasic version. Power

202812 [ O Rasiont & s Intampor 3 1 canatis con i dmemte o CHeP und 1,00 | $ 13.265.364,00 | $ 13.265.364 $ - - |s - 1003 13.265.364
contaminante(agua residual domestica). Incluir kit de instafacién.
Sistema quemador de gas. Incluye Valvula de regulacién de cantrapresién del gas, valvula de alivia de

S0281 e e G e O oatce e entorcid, Proon mima s Do eobns doson ™ | und 1,00 | $ 24.987.50000 | § 24.987.500 $ - - s - 100 |s 24.987.500

pera
Incluya bridas, tamilleria, reducciones, niples y sellas de necpreno segun especificaciones tecnicas.

Bomba para lodos de cavidad pragresiva para cargue y descargue de lodos UASB diametre de succién y
descarga de 4”. Capacidad 1,6 L/s.Cabeza de 7 metros.Lodas con concentracldn de SST entre 10000-
100000 mg/L. Monablock, Carcasa: hierro fundido, Conexionas bridades, estator de dable hetice helicoldal - -

construido en nitrilo can sensor de temperatura PT 100, ee matriz de acera con revestimienta de alto und 1,00 | § 19.269.560,00 | $ 19.269.560 $ - $ 10018 19.269.560
cromo, Cierre eje; prensaestapea o sello mecanica, Rotor: acera cromado, , Motarreductar: 2.2 kW,
200RPM, 3F, 230-460V, 60Hz

3.2026.18

ible . Incluye i
32026.19 |Tnques do PRFV 250 Lis con tapa ramovile  Incluya accasorios 4o descargay deltanque und 400§ 82815700 | $ 3312628 $ - - |8 - 400§ 3312628
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA 07.211.226 - - 607.211.226
Admon (18%) 09.298.021 - - 09.298.021
VA (19%) 16.370.133 - - 15.370.133
COSTO SUMINISTRO $ 831.879.360 - $ - §31.879.380
- .. | FORMATO 3 -INGTALACION - TUBERIA, ACCESORIOS ¥ EQUIPOS REACTOR UASE I R BT T TN L R RN B O R R N L S |
34 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
342 Ins 6n Tuberia para alcantarillado
34414  [Tuberia PEAD PE100 PN10 200mm (87) ol 6375 9% 10.889,00 [ $ 694.174 3 - - $ - 637519 694.174
344.1.2 |Tuberia PEAD PE100 PN10 110mm (47 ml 48751 § 7.17800 [ $ 349.928 $ - - $ - 4875 [ 3 349.928
34299 |\neteacién do Tuborie y accasorias do aceronax 2" para evacuacién do gases. También incliye ml 18755 5447800 1.021.463 $ - - s - 1875 | $ 1.021.463
34284 |Tuberia RDE 21 PVC-P@= 2" ml 26625 .076,00 818.985 - - - 266,256 818.985
34.8.1 Cimentacién do tuborla con material granular m? 17,50 103.895.00 1.818.163 - - - 17,80 1.818.163
34.84 Cimentacion de tuberia con concreto de 17,5 Mpa (2500 PSI) de central de mezclas m3 1,80 384.115,00 691.407 - - - 1,80 691.407
3.5 RELLENOS - - - - - -
3541 Relleno de Zanjas y obras de mamposteria - - - - - -
3544 ::Ilg:a?;zzrna!arlal seleccionada de sitio al 90% del PM, llegando a [a cotas de la corona de los diques m 7206 | $ 1571300 | § 1.132.279 $ R _ $ _ 7206 | $ 1.132.279
35.1.2  |Rellonos do Zanjas y cbras da mamposterla con material seleccionado de cantera al 95% del PM m? 832118 58.987.00 4.908.308 - - - 83.21 4.908.308
3.74 Pozo de Inspeccidn - inclulda tosa superior y tapa - - - - - -
3.7441 Construcclon de pozo de Inspecclon de mamposteria con ladrillo masizo ( tofete) - - - - - -
3.7.4.1.1 _ |Dldmetro Interno de 1,20m para tuberias de dldmetros entre 200mm(8~) y 700mm(27") - - - - - -
3.74.2.1.3 |Constuscion pozo de inspeccién 1.8<H<30m und 300 $ 456577900 13.697.337 - - - 3,00 13.697.337
3,8 INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - - - - - -
38.1.247 :f‘s:’s‘i’:;::‘; ::‘;'Ll:::; "Wa';':;/i :clﬁg‘ [ﬂ:;;o 567 (+GF +con bridas de fijacion @ = 4°. SST=200mgiL, Scilos und 400 ($ 22864500 | 914.580 $ - - $ - 400 $ 914.580
38.1.2.18 xﬂ:'s‘::’:z:: ::‘;’g’r::; nwa':l':;/i :d:ﬁrﬁn lﬂc;;a 567 (+GF +)con bndas de fjacion @ = 2°. 551=200mg/L. Selias und 20001 $ 11243700 | $ 2248740 $ - - $ - 2000 | $ 2.248.740
3.8.1.21.4 |Bridaen PVC SCHBA @ = 2° . Incluye tornilleria y empagque. und 81,00 78.719,00 6.376.239 - - - 81,00 6.376.239
3.8.1.21.2 |Brida en FVC SCH 80 @ = 4°. Incluye tomilleria y empagque. und 34,00 161.039,00 5.475.326 - - - 34,00 5.475.326
38.1.213 |Bridaen PVC SCH B0 @ =8°. Incluye tomilleria y empaque. und 4,00 215.072,00 860.288 - - - 4,00 860.288
Seflo hidraulico incl Pasam enHD 0, LxB, cado de 180°, bridas, [ncluye temilleria
381214 emI aquetadura se "3: os| aclf‘l‘cr:ci':rgg’:::nl:a': :r’:(:l mantaje, & Y und 400 S 186.690,00 [ § 746.760 $ - - $ - 400§ 746.760
‘apa Bridada atornillada 600mm HO PN1 S hall). Incluye tomilleria y empaquetadura segn
38.1.16,11 [T2pa Bidada alarnllada G00mm HO P (nareso manhal). nclay y ampeq 9 und 400 (S 12819600 | § 512.784 $ - - s - 400 s 512.784
384477 'Peacs:rr"n:r:::’gosllmmer;a:g:N 10, LxB (ingresa manholl). Incluye proteccion con recubrimiento epdxce und 2003 1.36390000]s 2.727.800 $ ~ R s . 200 | s 2727.800
3.8.1.17.21 |Pasemurc Acerginox 304 LxB @ = 1% L=0,7m und 8,00 105.233,00 841.864 - - - 8,00 41.864
3.6.1.17.22 |Pasamurc @50mm (2%) en HD PN 10, BxB und 20,00 99.936,00 1.998.720 - - - 20,00 1.998.720
3.8.4.17.23 | Pasamura @100mm (4") en HO PN 10, BxB und 14,00 186.690,00 2.613.660 - - - 14,00 2.613.660
3.8.1.17.24 | Pasamuro @200mm (8% en HD PN 10, BxB und 2,00 286.827.00 573.654 - - - 2,00 573.654
Bomha dosifiicadera de 10 GPH, automética, Cabezal y valvulas en PVC,
38258 enteflen. alaintemperie. Ineluye kit de instalacién y conexién y accesorios und 200§ 1.748.12600| % 3.496.252 $ - - $ - 200 |8 3.496.252
de tuberia de 20 mm PEAD a tuberia de 250 mm.
Bomba dosifi icadora de Acida 10 GPH, ica, automatica, Cabezal yva)vulas en PVC,
38258 ierto en teflan ala perie. [ncluye kit de i y y und 200 |8 174812600 | $ 3.496.252 $ - - $ - 200 |8 3.496.252

da tuberla de 20 mm PEAD & wberla de 250 mm,
Bomba dosificadera de Soda caustica, 10 GPH,electromagnética, eutomatica, Cabezal y valvulas en PVC,
3.8.25.10 |diafragma recublerto en teflon.Resistente a la intemperie. Incluye kit de instalacién y conexién y eccesorios und 20018 1748126001 % 3.496.252 $ - - $ - 200 1|8 3.496.252
de tuberia de 20 mm PEAD a tuberia de 250 mm.
Bomba dosifiicadara de Clorura Femca,ﬂl GPH elactromagnética, automética, Cabezal yva!vulas en PVC
38.25.11 terto an teflon.Resi perie. Incluye kit de i y y und 200|§ 174812600 | $ 3.496.252 $ - - $ - 200 (% 3.496.252
de_tuberia de 20 mm PEAD a tubaria de 250 mm,

1.009.242

3.8.25.12 |Mezcladar para Micronutrientes y Clorura ferrico, Incluye kit de Instalacién. und 2008 5046210019 1.009.242 $ - - $ - 200

de sedi para el SLSG de di i 3,2m (Largo) x 0,6m {ancha)

x0,6m (alto) an palipropi! calibre 50, 3em x 3em, inclinacién 60°, negro, relstente a

quimicas, agua y rayos salares. Saportes en perfil de canal C de 4" en paliéster reforzado con fibra de vidrio
de espesor émm, anclado con chazo expansivo de %" x 3" en acero galvanizada.

il

382513 und 17500 | $ 29666200 | $ 51.914.100 $ - - |s - 175,00 | $ 51.914.100

Transmisor de pH. Sensor input; software: digital; pH(gl FET), O i version. Power T ) - e S e
supply: 115VAC. Qutput: 1)&0mA, pH/ORP. Additional contact: 20mA input +4x relay(chemocleand/imitp _ - - 812257
(Id)), sensor de ala y &l contacta con liquido altamente und 100 (s 281225700 $ 2812257 $ $ 1008 2
contaminante(agua residual domestica). [nclulr kit de instalacién.

Sistama quemador de gas. Incluye Valvula de regulacién de centrepresidn del gas, valvula de dlivio de

preslan del gas, trampa manual de goms valvu!a de idad con sistema del gas,
con pilate fida. Presion méxima 700mm columna de agua,

Incluye bndus, tornilleria, reduccianes, n|p|os y sellos de necpreno segun especificaciones tecnicas,

38.25.14

382647 und 1,00 | $ 529735000 | $ 5.297.350 $ - - |s - 100 |$ 5.297.350

ve



CONDICIONES ACTUALIZADAS

CANTIDAD ACUMULADA

CANTIDAD

- | :
Cantidad Vr. Unltario vr. Tota! Cantidad vr. Parcial Cantidad Vr. Parcial Cantidad Vr. Parcial
Bomba para lodos de cavidad progresiva para cargue y descargue de lodos UASB diametro de succiény
descuarga de 4. Capacidad 1,6 Lis.Cabeza de 7 metras.Lodos con cancentracién de SST entre 10000-
100000 mg/l. Manobleck, Carcasa: hierro fundido, Conexianes bridadas, estatar de dable helice heficaidal
382518 construldo en nitrila con sensor da temperstura PT 100, ejs motriz de acera con revastimisto de elto und 100§ 408514700 [ $ 4.085.147 $ - - s - 100 | S 4.085.147
cromo, Cierra gje; prensacstopa o sello macanico, Rotor: scero cromada, , Matoraductor: 2.2 kW,
200RPM, 3F, 230-460V, 60Hz
Tan de PRFV 250 Lts con tzpa ible . Incluye rios de del tans
382521 gu:l:‘;l;gu-n de succidn de Ie bomba y de la tapa pera el mezcladar, Y e und 400(% 175.569.00 | § 702.276 $ - - $ - 4003 702278
Suministra @ instalacidn da vartederas on Acaro al carbén e=3/8" segin dimensiones y espacificacionas de
3825623 planos . Incluya tortileria an acaro inax 304 y empaque de neoprano. und 200|$ 1.123.03800|$ 2.246.076 $ - - $ - 200 (S 2.246.076
Suministro, trensparte e inoculacidn de reactor con lodo granular con relacion SSV/SST= 0,8, Concantracion
minima de SSV=50000 mg/l. y Actividad Metanagenica minima de 0,15grDQO/gr.SSV*dia Asimifacién de
38282 carga volumetrica minima do 20Kg/DQ0/m3/dia. Velocidad de sedimentacion minima de 3mM. Praduccidn m3 4400 | $ 476.762,00 | $ 20.977.528 $ - - $ - 440018 20.977.528
de gas metano de 0,35 Ldo Cha/gr DQO remavida.
EX) ITEMS NO PREVISTOS S B S _ N S B B 5 B
Excevacién a mana en material comin, roca a cuglquia; bajo cualquier
381 | condiciin de humadad. Inchiye cotvo a gy sctarzadn. Yo e m 18646 | 5 20.582,00| § 3.637.514 s - RE - 18645 | $ 3837514
SUBTOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA 157.9888.955 $ - - 157.888.955
AlU (30%) 47.368.687 $ - - 47.366.687
COSTO SUMINISTRO 205.255.642 $ - - 205.255.642
FORMATO 4 - SUMINISTRO - ACCESORIOS OF HUMEDAL
3.20.2.1 Tuberia de alcantariilado PVC de cuerpo Intedor liso Yy exterlor
3.20.2.1.2 | Tuberia de PVC de 200 mm (8") m 90,80 45.977.00 4.174.712 - - - 30,80 4.174.712
3.20.2.1.2.21 [Codo 45° Dlametra 68° NOVAFORT un 6,00 44.806,00 868.836 - - - 6,00 868.836
3.20.2.1.2.22 | Codo 80° Diametro 6* NOVAFORT un 70,00 44.806,00 10.136.420 - - - 70,00 10.136.420
3.20.212.23 | Tos Dismotro 8° NOVAFORT un 14,00 44.806.00 2.027.284 - - - 14,00 2.027.284 |
Suministro de geotexti NT 2000 (no tejido) o similar, para lsgunas de estabilizacién, Segin plancs
371527 o] aclﬁclclen: de disedto, incluys: Traslapo, desperdicio, maquina de cosar e hilo de oﬂnuqn Y m2 120854 | § 485500 $ 5.867.462 $ " - $ - 1.208,54 | § 5.867.462
Suministra de Geomembrana 40 Mils para impsrmeebilizar diques conformedos ccn hidromallas
371528 | Gyoqsteras, incluys: Accasorios, cordén de extrusién, traslapo y dospordiclo. m2 120854 | § 12.272,00| $ 14.831.203 $ - - $ - 120854 | § 14.831.203
SUBTOTAL SUMINISTRO OE TUBERIA 37.805.918 - - $ 37.905.918
Admon {18%) 6.823.065 _ B S 5.823.065
VA (18%) 7.202.124 - - $ 7.202.124
COSTO SUMINISTRO $ 51.931.105 $ - 3 - $ 51.931.105
FORMATO 5 - OBRA CIVIL - HUMEDAL
33 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
332 Excavaciones en zanja_para redes de alcantarillado y acueducto
Excavacién a mano en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 3 _ _ _
33an cualquier condicién de humedad. Incluye refiro a lugar autorizado. m 546018 2056200 § 1123777 $ s 54808 1323777
Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y 3 5
33.22 bejo cualquier condicién de humedad (incluye retro 100% @ lugar autorizado), m 1.82868 | $ 14.558,00 $ 26.621.923 1.701,00 | § 24.763.158 170100 (8 24.763.158 12768 | $ 1.858.76
35 RELLENOS
Relleno de zanjas y obras de mamposterla con material seleccionado de cantera, _ . .
3812 | o actado al 95% del proctor modificado m3 5460 | § 58.987,00| § 3.220.690 $ $ 5460 | $ 3.220.690
352 Confi 16n de Tarraplenes S - $ - - S - - $ -
3522 |Terraplén compactado al 100% del proctor modificado, con material de cantera tipo B m3 47758 | S 59.93400[ % 28.623.280 S - - $ - 47758 | § 28.623.280
3421 Instalacién de Tuberia de Alcantarlllado de PVC de Superficle Interior Lisay s _ $ _ _ s _ _ 3 _
o Exterlor Perfilada, Balo Cualquier Candlcién de Humedad
34212 |Tuberla de PVC de 200 mm (8") perforada m 980§ 24.34600] $ 2.210.617 S - - S - 9080 | S 2.210.617
Colacacién y suministro de capa de arena en e= 0,05m conformando la pendiente del N R . 69.626
3301 | o de la laquna en un $<0.5%. m3 1650 | $ 46.644,00| $ 769.626 $ $ 16,50 | & 764.
3308  [Suministro einstalacion de grava de diametro 2" & 4", redonda, lavada, libre de poivillo . m3 §9273 | $ 67.867,00| $ 34.299.507 $ - - S - 59273 [ $ 34.299.507
33012 |Colocaclén y suministro grava de diametro 1/2(12-15mm), lavada, libre de polvillo. m3 13689 [ § 67.867.00| $ 7.921.414 $ - - S - 13689 | $ 7.921.414
33010 |Colocacién v suministro arena gravosa_ de diametro (2mm), lavada, libre de palvillo. m3 1650 § 46.64400] $ 769.626 3 - - $ - 1650 | $ 769.626
Cenfarmacion de gaviones forrados en Hidromalla geoestera de dimensiones
1m*2m*0,5m, rellenas de grava redonda de diametro 2" a 4" segun planos. No incluye el _ B _ 54.202.608
371628 suministro e instalacion de la grava. Incluye el suministro e instalacion de la Hidromalla un 21600 | 8 250.938.00| § 54202608 $ $ 21600 | $ o
Geoestera, formaleta de madera y geocable.
3.7.18 Geomemhbranas y Geotextlles
Instalacion geotextil NT 2000 (no tejido) o simlilar, para lagunas de estabilizacién. Segin
3.715.212 |planos y especificaciones de diseflg, Incluye: Traslapo, desperdicla, maquina de coser e m? 1.208,54 | $ 2.899,001 § 3.603.557 $ - - $ - 120854 | $ 3.503.557
hilo de poliester.
Instalacion de Geomembrana 40 Mils para impermeabilizar diques conformados con " _ . . 7.857.927
3748211 hidromallas Geoesteras, incluye: Accesorios, cordén de extrusién, traslapo y desperdiclo. m 120854 | $ 6.50200) § 7.857.927 $ $ 120854 | $ "
Fijacién mecdnica de goemembrana y geotextil con platinas en aluminio de 172" a
3.7.15.2.10 |estructuras de concreto o tuberlas. Incluye pernos en acero inoxidable, neoprena y mano mL 40,00 | S 46.602,00| S 1.864.080 $ - - $ - 40001 8 1.864.080
de obra.
3715244 |Fliacion mecanica con abrazaderas en aluminio de 172" para tuberlas. Incluye tornillerla en un 1400 s 56.478,00| S 790.692 s _ _ 3 _ 1400 | $ 790.692
acero Inoxidable, neopreno y mano de abra
Siembra y sumlnistro de plantas para tratamiento de aquas $ - $ - - S - - 3 -
Suministro y slembra de rizomas de Junco (Sclrpus californicus) y rizomas de Enea (Typia
3.30.7 domingensis). Se deben sembrar 4 unldades/m2 a una profundidad de 20 cm medido und 618,00 | $ 3.39400| $ 2.097.492 $ - - S - 618,00 | $ 2.097.492
desde la superficie de la arena gravosa.
Suministro y slembra de rizomas de Achira (CANNA EDULIS) flor roja y amarilia en todo el
3308 perimetro de cada humedal. Deben plantarse a unos 50 cm de distancia uno de otro y 10 und 49500 | $ 5.961,00|-$_ 2.950.695 $ - - $ - 49500 | $ 2.950.695
cm de profundidad medido desde la superficle de la arena gravosa.
TOTAL 179.827.511 $ 24.763.158 $ 24.763.158 s 154.084.353
AlU (30%) 53.648.253 $ 7.428.947 $ 7.428.947 $ 46.216.306
COSTO TOTAL OBRA CIVIL 232.475.765 S 32.192.105 $ 32.182.108 $ 200.283.659
FORMATO 7 - SUMINISTRO - EQUIPOS ESPECIALES
10.2[EQUIPOS
10,20 EQUIPOS ESPECIALES




. CONDICIONES ACTUALIZADAS - - .
ACTA DE MODIFICACION No. 1" * R
DEL 24'DE OCTUBRE DEL 2018 = . . 277

. CANTIDAD ACUMULADA .

- .EJECUTADA "~ ..

" CANTIDAD. |
..+ POR EECUTAR’

i

Cantidad

Vr. Total '

. Vr.Parclal

|, cantidad

Vr. Parch

EQUIPQ DE CRIBADO FINO Y DESARENADOR LONGITUDINAL COMPACTO: Equipo elactromecénico
que incluya el do, lavado, p y da residuos de desbaste de manera automatizada y
asl mismola i6n de arenas, iény de tas mismas de manera eutomatizada junta con
todos los motares, variadores, carcasas, controles, paneles do centrol, todo el cableado dentro de cada
unidad y de las unidades en el panel de control local. Capacidad maxima de 20 I/s. Contiene rampa de
arenas, tanque an acero inoxi de arenas hori; temilia inclinado de extraccién de
arenas. Ancha del tanque 1022 mm, longitud total del equipa €970 mm, altura de! tanque 2250 mm, altura
total 3442 mm. Todos los componentes son hechos en acera inoxidable 3161 (1.4404) tratada
quimicamente en bafa acido por inmarsién (excepto: tableros, motares y radamientas). Didmetro de salida
DN 250, Dismetro de entrada DN 250. Didmetro del drenaje: DN §0. EQUIPO DE CRIBADQ: Didmetro
oxterlcr de la canasta 500 mm, relativo a rechazos sin pracesar can un 15% DR 8,9 I/min, espaciamiento de
la placa perfarada 6 mm, didmetro del tornillo compactador y transpartador 273 mm, altura total de descarga
de residuos 2663 mm, potencia del motor 1,1 kw, voltaje 440 YV, frecuencia 60 Hz, carriente nominal 2,45
A, rotaciones eje del mator 1440 min-1, proteccidn IP65, TRAMPA DE ARENAS LONGITUDINAL: Grada
da separacidn min. 90%, diémetro del grana 0,20 mm, langitud del desarenador 6000 mm, ancho 1022 mm,
TORNILLO TRASNPORTADOR DE ARENAS HORIZONTAL: potencia del motor 0,55 kW, valtaje 440 Y V,
frecuencia 60 Hz, corriente naminal 1,6 A, ratacianas del eja del motor 1420 min-1, proteccldn P65,
TORNILLO INCLINADO DE EXTRACCION DE ARENAS: Altura de descarga 2281 mm, patencia del motor
1,1 Kw, voltaja 440 Y V, frecuencia 60 Hz, carriente Naminal 2,45 A, rotaciones del eje del motar 1440 min-
1, protaccién |P85, marca Bauer o similar, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA
SU INSTALACION COMPLETA Y UN FUNCICNAMIENTO SATISFACTORIO. Cédigos y estindares:
ASTM A 242/A242M Specification for High-Strength Low-Alloy Sbuctural Steel. AGMA 6010 Standard for
Spur, Helical, hemringbona and Beve! Enclosed Drives. NEC National Electrical Cade. El equipo debe cumplir
can documenta anexo: RoS 40 Ips La Pefla - Espacificaciones técnicas.

Und

233.082.902

1,00

233.082.902

Equipo de desinfecclén UV

Suministro de Equipa de desinfeccién UV, modelo WEDECO TAK SMART 2-2X1, con 8 lamparas UV
ECORAY® ELR 30,Incluye: Sistoma Automético de Limpieza, Compresar Qutdaor pora sistema de
fimpieza, Vertedero Standard para instalacion en canal, Sensor UV, Baffle Plate, Gabinete eléctrico de fuerza
y control para instalacidn en Extariores Tipo (P56 Conexion de Alimentacién 480/277 +- 10 %, 60 Hz (§
Wire WYE; L1,L2,L3 N,GND), Pescanto- Liftting Davits (150 Kg) Winch, Pillar mounted. Acero inoxidable
AIS| 304 incluye kit de anclaje. Y demdas accesarios de montaje para su correcta mantaje y puesta en
Funcionamienta. A TODO COSTQ.

Und

1,00

159.359.161

1,00

159.3569.161

SISTEMA DE DOSIFICACION QUIMICOS

Bomba Dasificadora Sigma 3 Bésica - 1,000 lph @ 4 barg, 3 fase, 230V /400 V; 50/60 Hz 0,37 kW
(S382040830PVTS170S000) Cabezal en PVDF, can empaques en PTFE, Diafragma con indicader de
ruptura, Con resortos en fas vélvulas, Tuarcay espiga para manguera PVDF, Con Logotipa ProMinent, IPSS.

Und

2,00

19.012.050

2,00

19.012.050

Aceosarios Succién Pasitiva 1 112" (Acc +1 1/2°)

Und

2,00

2.859.110

2,00

2.659.110

Vélvula de Cantra presién PVC 1 1/2° NPT (BPG155-F) Diafragma Maldeado en PTFE/EDPM, Ajustable 0.7
& 10 bar, Funcion Antisifon, Tomillo de Ajuste Resistente a Alteracianas

Und

3,00

7.441.407

3,00

7.441.407

Amatiguader de Pulsaciones Noryl/EPDM - 125 in3 (PDO0I3NECT)

Und

2,00

2.823.108

2,00

2.823.108

Bomba Dosificadera Sigma 3 Bsica - 696 Iph @ 7 barg, 3 fase, 230V / 400 V; 50/60 Hz 0,25 kW
(S3Ba070580PVTS170S000) Dosificadaras de Motar, Sigma 1 con ajuste manual, Contrapresién que
venca: 7 bar, 696 Uh, Cabezal en PVDF y sello en PTFE, Diafragma con indicador de ruptura, Can resortes
on las vélvulas, Tuerca y espiga para manguera PVDF, Con Logotipa ProMinent, [P 55, Ajuste de longitud|

del stroke manuel (ostandar).

Und

2,00

19.041.334

2,00

19.041.334

Accesarios Succién Positiva 1 1/2° (Ace + 1 112

Und

2,00

2.658.110

2,00

2659.110

Vélvula de Contra presién PVC 1 1/2* NPT (BPG155-P)

Und

2,00

[ea[en!

4.960.938

Leit]

200

4.960.938

Amotiguador de Pulsaciones Noryt/EPDM - 125 in3 (PDO03I3NEO1)

. iprt

462.00. Disefado para mejorar el funcicnamineto de sistemas de
ondas de choque daflinas y producen una dosificacién continua da quimigos en el punta de inyeccidn.

Und

2,00

“

2.823.108

2,00

2.823.108

TANQUES

Diseflo, suministro @ instalacién de Tanque para almacenamiente de agua y sedimentos en paliéster|
forzado con fibra de vidrio PRFV., Cillndrico vertical de fordo cénico. i estatico di

para ser instalado con su fondo totaimonto apoyado sabre una base plana de cencreto. DENSIDAD 1.2
Ton/m®, Materiales de fabricacién: BARRERA CORROSIVA Y LAMINADO ESTRUCTURAL: resina tpa
Tere Rélica. FIBRAS DE VIDRIO: tipo Matt y Waven Roving. TOP COAT: acabado exterior en pintura
poliéster blanca, con estabilizader UV, Volumon Nominal {Litras): 60.000. Di¢metro Interno (Metras): 5,00.,
Altura cilindrica (Metros): 2,25. Fondo cdnica (Metros): 2,15. Altura suelo (Metros): 1,20. Altura total (Matros):|
5,60. Poso aproxdmade (kg): 2.995. Tres accesorios tipo brida. Accesorios de [2a]e en platina de acero
galvanizados. Estructura da soperte. Doco soportes para panel y deflsctor. Deflactar de antrada en PRFV.
Canal perimetral en PRFV. Y demés accesorios de montaje para su correcto mantafe y puesta en
Funclonamiento. A TODQ COSTQ.

Und

2,00

264.450,508

2,00

264.450.508

COSTO SUMINISTRO

718.312,736

718.312

.736

ADMINISTRACION 18%

120,296.292

129.29

IVA 18%

136.479.420

136.47:

.292

.420

COSTO TOTAL SUMINISTRO

984.086.448

984.088.448

FORMATO 8- INSTALACION - EQUIPOS ESPECIALES . - "L v

I

10.2| EQUIPOS

10,20) EQUIPOS ESPECIALES




., CONDICIONES ACTUALIZADAS |

- ACTA DE MODIFICACION.No, 1 - . 2:&“?:’;‘:}-596;' 'POR EJECUTAI
.'DEL 24,DE-OCTUBRE DEL 2018”1 R = ST T ST RN L O SRR
v Cantidad " | -7 Vr.Unttaro, | 7 . vr Total. | ¢ cantidad. ] . Parcial .- Cantidad= - {” .. Vr.Parclai*. .| Cantidad -

' |instalaclén y puesta en funcionamiento de EQUIPO DE CRIBADO FINO Y
DESARENADOR LONGITUDINAL COMPACTO. Capacidad de 40L/s. Contiene trampa
de arenas, tanque en acero inoxidable, transportador de arenas horizontal, clasificadar de
arenas. Langitud 6970 mm, Ancho 1495mm. Altura del tanque H1= 2250, Altura total =
3442mm. Todos los componentes son hechos en Acero inoxidable 316L (1.4404) tratado
quimicamente en baflo acido por inmersién (excepto: tableros, motores y rodamlentos).
Didmetro de salida DN 400, Didmetro de entrada DN 400. Didmetro del drenaje: DN 50.
Peso vacio; 1770kg. Peso dutante operacién: 3170 kg. Peso totalmente llena: 6270kg.
Didmetro del tornilio con flecha compactador y transpertador D = 1000 mm. Altura total de
descarga de residuos a = 2.105mm. PRENSADC INTEGRADQ. Altura de descarga de
rechazos a 35°: Drive motor: P = 1.1 Kw, Rotaciones n = 13 min-1. |P 65. TRAMPA DE

ARENAS LOGITUDINAL: Grado de separacién min. 0% a 40V, Didmetro del grano 020 ™ 200 $8389.94600} § 16.779.892 $ - -8 - 200§ 16.779.892
mm. Equipo electromecanico para el pretratamiento mecanico y separacién de arena de
alta resistencia mecanica, que incluya el tamizado, lavado, prensado y transporte de
residuos de desbaste de manera automatizada y asl mismo la separacién de arenas,
remocidn y descarga de las mismas de manera automatizada junto con todos fos motores,
variadores, carcasas, controles, paneles de control, todo el cableado dentro de cada
uridad y de las unidades en el panel de control local. INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION COMPLETA Y UN
FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIO. Cédigos y estandares: ASTM A 242/A242M
Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel. AGMA 6010 Standard for Spur,
Helical, herringbone and Beve! Enclosed Drives. NEC National Electrical Code.

10.201

Instalacion y puesta en funcionamiento de Equipo de desinfeccién UV, modelo WEDECO
TAK SMART 2-2X1, con 8 lamparas UV ECORAY® ELR 30,Incluye: Sistema Automatico
de Limpieza, Compresor Outdoor para sistema de limpieza, Vertedero Standard para
instalacion en canal, Sensor UV, Baffle Plate, Gabinete eléctrico de fuerza y control para

instalacién en Extericres Tipo [P56 Conexion de Almentacién 4801277 +i- 10 %, 60 Hz (5| ™ 300 | §5577.571,00| § 16752713 $ ) -8 ) 3001 % 16732713
Wire WYE; L1,02,L.3,N,GND), Pescante- Liftting Davits (150 Kg.) Winch, Pillar mounted.
Acero inoxidable AISI 304 incluye kit de anclaje. Y demds accesarios de montaje para su
correcto montaje y puesta en Funcionamiento. A TODO COSTOQ.

Instatacién y puesta en funcionamiento de de Dosificacion de quimicos: 2 Bombas
Dosificadoras Sigma 3 Bésica - 1,000 Iph @ 4 barg, 3 fase, 230V / 400 V; 50/60 Hz 0,37
KW. 2 Accesorios Succién Positiva 1 172" {Acc + 1 1/2"). 3 Vdlvulas de Contra presién
PVC 1 1/2" NPT Diafragma Moldeado en PTFE/EDPM, Ajustable 0.7 a 10 bar, Funclon
Antisifén, Tornillo de Ajuste Resistente a Alteraciones. 2 Amotiguador de Pulsaciones _ .

Nory/EPDM - 125 In3. 2 Bombas Dosificadoras Sigma 3 Bdsica - 696 oh @ 7 barg, 3| O™ 100 $1031.445001 § 1031445 $ - $ 1008 1.031.448
fase, 230V / 400 V, 50/60 Hz 0,25 kW. 2 Accesorios Succidn Positiva 1 1/2° (Acc + 1
1/2"). 2 Véwla de Contra presiéon PVC 1 1/2" NPT. 2 Amotiguador de Pulsaciones
Nory/EPOM - 125 in3. Y demés accesorios de mentaje para su correcta montaje y puesta

10203

10.204

TOTAL S 34.544.050 - . 34.544.050

AU (30%) S 10.363.215 N - 10.363.215

COSTO TOTAL S 44.907.265 . - 44.807.265 |
Tor &+ |FORMATO 8 - OBRA GIVIL.  GUARTO, ESTRUGTURA ¥ EQUIPO LUZ UV~ - e v oo vt o[ o e o o e o e F v e o o o e e N PO I TN

3| CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.1] SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1] Seifializacién de la obra

3.1.1.1| Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) Un 4,00 90.760

22.690,00] $ 90,760 $ - - $ - 4,00
799,00 $ 31.960 $ $ - 40,00

&0

31.960

len[en

3.1.1.3| Cinta demarcadora, sin soporte (Esguema No 3) m 40,00
33| EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

3.34| Excavaciones para estructuras
3..4.1| EXcavacién a mano en materfal comdn, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo

cualguler condicioén de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.

m3 6537 | 8 19.172,00] § 1.263.274 $ - - $ - 6537 | $ 1.263.274

35|RELLENOS
3.51)|Relleno de zanjas y de obras de mamposteria

Rellenc de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cartera, - - _ 88.862
35.14.2) o oactado al 95% del proctor modificado, m3 6537 | $ 63.371,00[ $ 3.488.862 $ $ . 6537 | $ 3.488,

3.7|CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.1{0BRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO

3.7.11 Mamposteria simple (sin Inclulr pafiete)

3.7.1.1.1|Mamposteria de ladrillo macizo de arcilla e = 0,10 m2 - $ 93.95000 | § - $ - - $ - - $ -

3.7.2|OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE

3.7.1.3| Parietes

3.7.1.34| Pafiete simple de mortera 1:4 m2 339019 9.996,00 [ § 338.864 $ - - $ - 33908 338.864
3.7.2.1|Mamposteria reforzada en bioque vibrado de concreto relleno con mortero
3.7.2.1.4| Mamposterla en blogue vibrado de concreto rellenc con mortero e = 0,16 m. m2 - $ 50.417.00] § - $ - - $ - - $ =
3.7.9| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE
3.7.31|LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS,
INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1|Concreto de limpleza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0.05m m2 403218 18.26600 | § 736.485 $ - - $ - 40328 736.485
3.7.3.1.5|Concreto para losas superiores de 24.5 Mpa (3500 psile=016m_______ m2 32818 121.747.00] $ 3.808.246 $ - - $ - 3128 | $ 3.808.246
373.4.3 S::/r;creto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para [osas de fandd (Carial Equipo Luz m3 “T753 s 74499400 | § “5.609.805 - ‘g~ | e g - - - 753 |8 - 5.609.805 L
373148 xsn;o de concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 ps) e = 0,25 m (Canal Equipo Luz m2 2150 |§ 18927100 | § 4.086.361 $ _ _ $ . 2159 | $ 4.086.361
2732 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS '
(CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.2.1.5|Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m 209 772.226 00 1613.952 - - - 2,09 1.613.952
3.7.3.2.1.8| Cancreto para columnas {°c = 24,8 Mpa (3500 psi) m 1,08 830.138,00 896.549 - - - 1.08 895.549
3.7.3.2.1.11|Piso en concreto {°c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m m?2 -~ 52.776.00 - - - - - -
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3.7.3.2.1.13| Concreto para zapatas {'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 - $ 550.624,00] $ - 3 - $ - S -
3.7.3.2.1.14| Concreto para vigas de amarre f'c = 24.5 Mpa {3500 psi) m3 2091 % 635.171,00] § 1.327.507 $ - $ 209183 1.327.507
3.7.3.3{ Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1| Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) kq 197600 $ 3.569.00 | $ 7.052.344 S - S 1.97600 | $ 7.052.344
3.10|]OBRAS VARIAS
Serviclo de instalaclén mecdnica y puesta en funcionamiento del equipo Luz UV (Maximo
3102 e 5 dlas 8hridla ) Un 100 [ S 849575000 | S 8.495.75Q S - $ 100 |8 8.495.750
3.10.8 Piantilta en mortero impermabilizado 1:3 para nivelacién de losa de cublerta e=0.05cm m2 2352 ¢ 18.116,00| $ 426.088 $ - $ 2352 | § 426.088
3.10.9(Impermeabilziacién de losa de cubierta con manto asfaitico con foil de aluminio e=3 mm. m2 2352 | $ 18.741,00| $ 440.788 $ - $ 2352 |8 440.788
3.10.10[ Pintura de muras en vinilo tipo 1 sobre blague o paitete. m2 3880 ] $ 9.370,00] $ 363.556 $ - S 3880[$ 363.556
Construccion de dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, de 0.15 x 0.15 para vanos de
atodt puertas y ventanas. {Incluye acero de refuerzo 4 d=3/8 + e 1/4 @& 0.15m) m 485 8 40605.00| § 196.934 $ B $ 4858 196.934
Suministro e instalacién de ventana de aluminio de 2.00 x 1.20; ref 744 y vidrio de 5 mm
3.10.42|Color de cristal y de perfiles a escoger por Interventoria. (Incluys cerraduras de seguridad un - $ 274.863,00| $ - $ - $ - $ -
Y elaboracion de planos de taller).
Suministro e instalacién de puerta de aluminio sencilla, de 0.80 x 2.10, para acceso. Color
3.10.14|a escoger por interventoria. (Incluye cerraduras de seguridad y elaboracién de planos de un 100§ 437.281,00| S 437.281 $ - $ 100} $ 437.281
taller).
3.11]ITEMS NO PREVISTOS
3.11.1]Losa maciza de concreto de f'c = 28,0 Mpa (4000 psije =020 m m2 2352 |8 162.338.00] $ 3.818.180 $ - S 235218 3.818.180
3.11.2| Pintura exterior_repelente de aquas para mamposteria a Ia vista (Hidrofugo) m2 3390 [ % 17.75700 | S 601.962 S - S 33909 601.962
3.11.3| Canstruccién de piloimes en cal d=0.30m, L=1.0m para estabilizaclén de terreno natural un 4800 | $ 98.339,00| $ 4.818.611 $ - $ 48,00  § 4.818.611
3.11.4| Mamposterla en bloque vibrado de concreta abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m. m2 3390 $ 67.603,00| $ 2.291.742 $ - S 3390 (8 2.281.742
3.11.5] Suministro e instalacién de ventana tipo rejilla de aluminio de 0,40 x 0.40; ref 744 un 200] $ 115.450,00/ $ 230.900 $ - 3 200! 8% 230.900
COSTO TOTAL DIRECTO 52.456.773 52.456.773
AlU (30%) 15.737.032 16.737.032
COSTO TOTAL OBRA CIVIL 66.193.805 $ $ 68.193.805
FORMATO 10 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CUARTO ELECTRICO
3.1/ SERALI2ACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.3.1 én de la obra
3.1.1.1[Soparta pera cinta Esquema No.1-Fab en Obra un 400 3 24.81000( $ 99.240 $ - $ 40018 99.240
3.1.1.3 Cinta demarcadors, sin soportes. No, 3 m 5000 [ 8 85700 § 42.850 $ - S 5000 (% 42.850
3.11] OBRAS PROVISIONALES
2.3.4| EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
B3 B o el Somin, 10ca descar * cuslquir p ¥ bejo cutlguier) 6537 | § 2058100 S 1.345.380 s - s 6537 | § 1.345.380
3,5|RELLENOS
4.5.1]RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
3612 22“;;;:.:: 2anjas y obras do memposteria con materia! selecclonado de cantara al 85% del proctor e 6537 | § 58.987,00] $ 3.855.080 $ _ $ 6537 | $ 3.855.980
3,7[ CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.1| OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO
3.7.1.| PARETES
3.7.1.3.2| Partote impermeebilizedo de mortera 1 : 4 m? 339801 § 14.504.00] $§ 491.686 $ - 3 33908 491.686
3.7.1.4|CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y MEDIACARAS
3.7.14.1|ALISTADO Y PENDIENTADO
3.74.1.1|Alistado y pendientado de tosas y pisas an mortera 1:4 E= 0,04 m? 37731 § 13.411,00[ $ 505.997 3 - $ 37731 % 506.997
3.7.2| OBRAS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE
. 3.7.2.1|Maempasterla roforzada en bloqua vibrado de cancrato relleno con mortero
3.7.2.1.4|Mampastoria #n blogque vibrado de concreto rollena can mortero @ = 0,16 m m? - $ 60.02200| $ - $ - 3 - $ -
8| Mamposteris on blogue vibrada da concreto abuzardeds rallena con mortera 0 = 0.15m. m? 3390 8 67.60300( $ 2.291.742 $ - $ 3390 (8 2.291.742
3.8.5| CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1|Construccitn de andenes
38.6.1,3| COnsTueclén do andén do concrela fc = 21,0 Mpa (3000 p) 0 = 0,10 m. Tamafio méimo del agregado: 28) o 2660{$  66.37400] S 1.766.548 $ - |s 26,60 | § 1.765.548
3.68.5.2| Construccidn de bordillos
36522 Canﬂmccldr! da bardillo de concrela da central da mazels de I'c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimentado en la
~“|base ds! pavimonta.
3.65.2.2.1[De 0,15 m x 0,30 m. m 2660 § 31.608,00] $ 840.773 $ - $ 2660 [ $ 840.773
3.7.3| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (NCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MURQS
3.7.3.1|EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO
PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1| Concroto de limpie2a I'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m m? 4032 | § 19.656,00| $ 792.530 S - $ 40321 S 792.530
3.7.3.1.3[Concrete impameatiizado de 28 Mpa (4000 psi) pera losas supsriores m? 4691 $ 801.747.00] § 3.760.193 S - S 469 S 3.760.193
3.7.3.2| CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES
3.7.3.2.1|VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
3.7.3.2.1.5[Concroto pera vigss 'c 2 24,5 Mpa (3500 psi) m? 2,09 772.226,00 1.613.952 - 2,09 1.613.952
3.7.3.2,1.2|Concreto para calumnas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi) m? 1,08 830.138,00 896.549 - 1,08 896.549
3.7.3.2.1.11|Pisa on cencreta I'c = 21,0 Mpa (3000 psf) @=0.10m m? - 56.364,00 - - - hd
3.7.3.2.1.13|Concroto pare zapstas (c = 21 Mpa (3000 psi) m? - 586.681,00 - - = hal
3.7.3.2.1.14| Cancreto pera vigas de aman f'c = 24,5 Mpa (3000 psi) m? 209 679.966,00 1.421.129 - 2,09 1.421.128
3.7.3.3] ACERO DE REFUERZ0
37.3.34 f:r:l:;;::;h:g:r::%i:en:sulatlén de acero de refusrzo 420 Mpa (60000 Psi) segin planos y kg 153037 | $ 351300 | § 5.376.190 s _ $ 1530,37 | 8 5.376.130
3.8.12|PINTURA
2.9.12.3| Pinture exterior_rep de aguss para ia a ls vista (Hidrofugo) m2 33901 S 17.75700 | $ 601.962 $ - S 3390 % 601.962
4.1.1 oam\s ACCESORIOS
4.1.1.1]Impermeabilizacién de cublorta con membrana plistica - Sika Lastic 560 m? 3128 | S 36.89400 [ $ 1.157.172 $ - 3 3128 5% 1.1567.172
Suministro e aplicacién de «poxi i
4112 imprimacion -npSIKAFLOOR 156/161. Tamﬁ:.::, con arena de ::uﬂKAFLOOR 264 oterdor T, con m? 377318 47.564,00 | § 1.794.590 $ - S 37318 1.794.590
3.10[OBRAS VARIAS
3.10.6] Plantilla en mottero impermabiizado 1:3 pra nivelacién de losa de cubierta_s=0.05cm m? 3773 S 17.291.00[ § 652.389 S - S 3773[% 652.389
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3.10.8]Impermeabilziacién de losa da cublorta con manto asfaltica can fail da aluminic 053 mm. m? 37731 % 17.888.00] S 674.914 $ - $ 37,fi S 674914
3.10.10[Suministra e instalacién de anchspa da muros en ceramica de 20x30 color blanca. H=2.50. Para baa. m? - $ 41.738.00] § - % - $ - $ -
210.11 Sm;st-m e instalacién de piso en ceramica de 30x30 tpo Duropisa colar blanco. Para bafia (Incluye m? _ s 53.664,00 $ . s _ $ _ s .
i ai do combo de podastal + sanitario ref acuacer calor blancq (incil
31012 griforias y accesorios do beda). " (et un - $ 298.132,00| § i $ - $ - $ -
| Sumini de ci on lamina de yos rfileria cera galvan] lada,
3.40.13 .:E?;:inawﬁguﬂ? e ;:;;'ISO lami yoto carton y perfileria do acera g izado rolad m _ $ 28.621,00 § _ s _ g . $ _
3.10.14| Pintura de muras en vinilo tipo 1 sobre blague o parate. m? 3880 § 8.944,00] $ 347.027 $ - $ 3880 [ § 347.027
Ci fintal concroto reforzado de 3000 psi, do 0.15 x 0.16 pera vanos artas
018 rciaye acere d rofusrso 4 dwi/B o 114 @ 0.15m) pue vanos do puetas Y|y 6208 3875800 § 240300 $ - s 620 S 240.300
3,10.16| Suministra @ instalacién de espejo de 0.80 mx 1.20 m, & = Smm. un - S 143.10300] $ - S - $ - S -
Suministre & instalacién de ventana de gluminic de 0.60 x 2,05; ref 5020 vxdda de 5 mm Calor ds cristal
310.18) 4o parfiles a escager por i . (Incluye de y ién de planas de taller). Y un - $ 262.355,00( $ - $ b § - $ -
Suministro @ instalacién de puerts de aluminlo doble hoj de 2.40 x 3.00, para cuarto de planta eloctrica.|
3.10.19) Color a escager por . L (Incluys de p Y i de planos d‘: tallar). un 200 S 178879000/ S 3.577.580 $ - § 2008 3.577.580
Suministro o instalecién de puerta de aluminio sencilla, de 0.80 x 2.10, para bafia. Col S ar|
ate ln!arvan::il. Inci C'rﬂdlfl’ll de seguridsd ellbar:::idn de In:ozx ds'wpre’r).b.n clor 8 escogere un - $ 417.384,00( $ - $ - $ - 8 -
Diseflo y construccldn de instalaciones hidrasanitarias intemas (Agus potable y aguas negras y mansjo de:
3.10.22]aguas lluvias), (Incluye elaboracién de planos, suministro de tuberias, acceserias, rejilas, bajantes de ALL y glb 1,00 | $ 2.000.184,00| $ 2.000.184 $ - $ 100 $ 2.000.184
todo lo requerido pera su correcta funcianantierta).
3.11[ITEMS NO PREVISTOS -
3.11.1]Losa maciza de concreto de I'c = 28,0 Mpa (4000 ps)) e = 0,20 m m2 31,28 162.338,00 5.077.933 - 31,28 5.077.933
3.11.2| Suministro a instalacién de ventans de aluminio de 0.60 x 2,05; ref 5020 TIPO REJILLA un 1,00 262.355.00 262.355 - 00 262.355
3.11.3[Construceidn do pilotimses en cal d=0.30m, Lo1.0m para jlizacién de terreno natural un 63,00 98.339,00 6.1956.367 - 63,00 6.195.357
COSTO TOTAL DIRECTO 47.681.503 47.681.50
AU 30% 4.3 5 $ S 4.3 g
COSTO TOTAL OHRA CIVIL [ 61.885.953 S $ $ 61,985.85
FORMATQ 11 - PRESUPUERTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA LABORATORIO _
J|CONDICIONES DEt LAS UNIDADES DE OBRA
3.1]SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1|Seftalizacién de la obra
3.1.1.1(2) _|Saporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en abra. Un 400 s 24810001 § 99.240 $ - $ 40018 99.240
3.1.1.3|Cinta dsmarcadora, sin soporte (Esquema No 3) m 4000]$ 85700] % 34.280 $ - S 4000 ]S 34.280
J.3|EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3,34 |Exi para estructuras
3.3.4.1| Excavacldn amano an material coman, racd dascampuosia, & cuiquier ¥ bajo cuslguior m3 8656 | S  2058100($ 1.760.910 s - |s 85,56 | 1.760.910
J.5|RELLENOS
3.5.1|Relleno de 2anjas y de ohiras de mampasteria
356.1.2 R:I::’nr::;;::’say obras de mamposter(a con material de cantara, al 85% de m3 8556 | § §8.987.00| § 6.046.928 s R $ 8556 | § 5.046.928
| joroctor madilicaca.
3.7.2.1|MAMPOSTERIA REFORZADA EN BLOQUE VIBRADO DE CONCRETO RELLENQ CON MORTERO
3.7.2.1.1|Mamposteria en blogue vibrada de cencreto 0 = 0,16 m m?2 16,59 58.295,00 967.114 - 16.59 967.114
3.7.2.3.1 teria en bloqus de arcilla ¢on parferacionas horizoneles e = 0,10 m m - 25.613,00 - - - -
3.7.1.3.2| Pafiete impermeabili demartero 1 :4 m 83,28 14.504,00 1.207.893 - 83,28 1.207.893
3.7.1.3.3| Pintura pera muras a base de oguatipo 1 (3 capas) m 8328 13.850.00 1.153.428 - 83,28 1.153.428
3.7.| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES {INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MURQS
3.7.3.1|EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO
PROCEDENTE DE CENTRAL, DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1| Concrelo do limpieza F¢ = 14,0 Mpa (2008 psi), @=0,05m m2 4661 [ $ 19.656,00 | $ 916.166 3 - $ 4661 | $ 916.166
3.7.3.1.5|Conicrato para losas supericres de 24,5 Mpa (3500 ps e = 0,15 m m2 42441 S 130.823.00( S 5.552.128 $ - $ 4244 | § 5.552.128
2.7.3.2 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO
PROCEDENTE DE CENTRAL DE ME2CLAS)
3.7.3.2,1| VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS
3.7.3.2.1.6|Cancreta para vigas F'c = 24 6 Mpa (3500 psf) m 2,68 830.465.00 2.225.646 - 268 2.225.646
3.7.3.2.1.6| Concrota para columnas f¢ = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 1,62 893.476,00 1.447.431 - 1,62 1.447.431
3.7.3.2.1.11|Pisa en cancreta ¢ = 21,0 Mpa (3000 psi) 0=0.10 m m2 - 56.364,00 - - - -
4.7.3.2.1.13|Concroto para zapatas f'c = 24.5 Mpa (3500 ps)) m3 - 586.681,00 - - - ol
3.7.3.2.1.14| Cancroto para vigss de amare "¢ = 24.5 Mpa (3500 ps) m3 268 679.966,00 1.822.309 - 268 1.822.309
3.7.3.3|Acero de Refuerzo
37334 |Suministo, figuade @ insulacidn de scero de refuorzo 420 Mpa (0000 Pa) segin plancs ¥f g 263518 (s 351300(§ 9.267.387 $ - |s 263518 | § 9.257.367
3.30| ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Anclajs fijo para trabejos en altura, pars fijacién & concreto. Resistoncia minima 6.000 libras (22,2
|Ktonewtons =2.272 kg)
- Deban estar por las dol nival nacional
3.30.1]- Dsbon ser fabricados en un material resistonts a la fuerza, ala abrasién, y ester protegidos ala corroslény un - $ 24988,00| $ - $ - $ - $ -
¢l calor.
- En eral [os puntos de anclgje deberdn cumplir con lo especificado an la resolucién 1409 de 2012
emitida por el Ministario de Trabgjo o narma que la remplaca o susti
ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
3.7.1.6.2| Piso on Baldosa Tléc Trafico No2 m2 23321 S 51.94400] S 1.211.334 $ - S 233218 1.211.334
3.9.104.1 e as. ncmuclon::du pig en aluminio color blence , incluye vidrio 4 mm (corrediza a fijs) sogun m2 780§ 154.602,00 $ 1.205.896 s _ $ 780 | 1.205.896
4.8|Construcclén de Mosén en beldosin blanco ha 0.80m incluyo puertas Inferiras m2 390§ 24329800 $ 948.862 $ - $ 390§ 948.862
4.8| Lavapistos en acera inoxidablo 0.50x0.35 m con griferfs un 100 % 138.727.00( $ 138.727 $ - $ 100 $ 138.727
Suministro e instalacién de puorta para baflo en madera conmarco  ancho 0.15 m (incluye marco maders,
37.18.2 ;orrondum ;Iainmm y demas elamantos neceserias para su carrocta funcionamianto de 0.80m de ancho x un 100 $ 451.964,00| $ 451.964 $ - $ 100 | $§ 451.964
.10m do alta.
Suministro e instelacion de porton de acceto en lamina y tubos acero galvanizado (diametro de tubos 2°), -
3.7.18.3|de doble Ala batiente Ancho total : 3,0 m Alto : 2,20 m , Incluye bisagras, cerraduras. Acabado con pintural un 100 | $ 956.118,00| S 856.118 $ - $ 100 | $ 956.118
tipo esmalte 3 capas: anticarosivo, base y acabado. (segun planos)
3.7.1.8| Adecuacién de Bafio
3.7.1.6,2| Suministro e Instalecién de Lavamanos , Incluye griforia y elementos necesarias para su un ,00 109.143.00 109.143 - 1,00 109.143 |
4.7.1.6.3| Suminiatro w Instalacién de Sanitaria , Incluye olementos para su instalacién un .00 278.208,00 278.208 - 1,00 278.20
3.7.1.8.4)Colocacién de carémica para enchape de piso de batta (incluye lechada, camaza y pegacor) m2 283 42.301,00 19.712 - 2,83 119.71
3.7.1.8.5|Colacaclén de carémica para enchaps de paredes de barto (incluys lochads. carmaza y pegacor) m2 19,50 47.227.00 920.927 - 19,50 820.92
3.7.1.6.6|Instalacién de puntos hidréulicos incluye tuberias y accasarios un 3,00 61.126.00 83.378 - 3.00 183.378




CONDICIGNES ACTUALIZADAS
J o ACTA DE MODIFICACION No. 1 ACTA 2= < CANTIDAD ACUMULADA CANTIDAD
ttem . Actividad d DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018 EJECUTADA POR EJECUTAR
Cantidad V. Unitario Vr. Total Cantidad -.. Parclal Cantldad V. Parclal Cantidad vr. Parclal
3.7.1.6.7|Instalacién de Puntos sanitarlos incluye tuberlas y accesardos un 3001 % 165.832.00{ $ 497.496 $ - - $ - 30018 497.496 9.-9
J.8]ITEMS NO FREVISTOS
3.8.1| Losa maciza de concreto de ['c = 28,0 Mpa (4000ps) € = 6,20 m m2 42,44 162.338,00 6.889.625 - - - 42,44 6.889.625 qﬁ
3.8.2|Mempostoria en blague vibrada do concreto abuzardada rellenc con martaro e = 0,16 m. m2 50,10 67.603,00 3.386.910 - - - 50,10 3.386.910 | ——
9.9.3] Pintura oxterior repalents do aguas para mamposteria a la vista (Hidrofuga) m2 50,10 17.757,00 889.626 - - - 50,10 889. GJ‘G_‘
3.8.4|Canstruccién do pilotimes an cal d=0.30m, L=1,0m para ostablizaclén do terreno natural un 77.00 98.339,00 7.672.103 - - - 77,00 7.572.10
COSTO TOTAL DIRECTO 57.250.889 - - $ 57.250.88!
AU 30%) 17.175.267 - - $ 17.175.26
COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 74.426.156 - - $ 74.426.158
FORMATO 13 < OBRA CIVIL - LECHOS
31 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
11 Seflalizacldn de la ghra
3.1.1.1(2) Soporte para Cinta demureadora (Esquema No 1) - Fab en obra un 1000 $ 24.81000 | $ 248.100 $ - - $ - 1000 § 248.100
3.1.1.3 Cinta demarcadars, sin sapartes. EsquemaNo. 3 m 100001 S 857001 % 85.700 $ - - S - 10000 [ $ 85.700
3.11.3 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO -
3.11.34 Locallzacién, trazado y replantea sobro terreno m2 69001 $ 124900 [ $§ 86.181 $ - - $ - 6900 $ 86.181
3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS -
3.34 (implezay -
3.3.1.2 Descapote incluye rolito m2 579000 | § 811500 | $ 46.985.850 578000 | $ 46.985.850 5.79000 | § 46.985.850 - $ -
3.34 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS -
3341 Excavacian 3 mand &N Malara) comin, raca descompuesti, & cudquier ¥ bajo cuslquier m3 15180 | §  20.581,00 | § 3.124.196 $ - - |s - 151,80 | § 3.124.196
3.5 RELLENOS .
3.5.1 RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS OE MAMPOSTERIA .
3612 ri:':'lld?g:u:: zanjas y cbras de mempasteria con matorial seleccionado de cantera al 85% del proctor m3 9660 | § 58.987,00 | § 5.608.144 s B _ $ . 96,60 | $ 5.698.144
3.7.14 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO .
3732 CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE PORMALETAE (CONCRETO _
. PROCEDE| DE CE| L DE MEZCLAS)
3.7.3.214 VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS -
373.21.6 Cancreto para columnas Fe=24.6 Mpa (3500 psi) m’ 2,25 893.476,00 2.010.321 - - - 225 2.010.321
3.73.2.1.14 Cancreta para vigas de amarre f'c = 24,5 Mpa (3000 ps)) m3 - 679.966,00 - - - - - -
3.7.3.21.13 __|Concrato para zepatas fc = 24,5 Mpa (3500 psi) m3 - 586.681,00 - - - - . -
3.7.3.3 ACERO DE REFUERZ0 -
3.7.33 Acera de Refuerzo. Incluye figurado -
3.7.3.3.1 Acaro fy = 420 Mpa (60.000 ps) kg 214304 | $ 3513003 7.528.500 $ - - $ - 2.14304 [ S 7.528.500
3.733.2 Acero fys 260 Mpa (40000 psi) kq 4150 S 351300 S 145.790 $ - - $ - 4150 | $ 145.790
3.04 ADITIVOS B
3641 Suministo y splicacien de recubimlente en eRox-alquiran resiclenio @ amblenton egresivos Colmalar o s 7260 ($ 1887900 | § 1.370.615 s - - |3 - 7260 | § 1.370.615
rotector iva cen base en rosinas ecrilicas para cancrato,
3842 manem, ﬁhra:umanla y ludrillo SkaCalor C (2 Clplys) a similer segun planas y ospe:ll’clclunai da disefio m? 7260 | 8 11.887.00 | § 870.82 $ - - $ - 7280 | S §70.982
1 r i licab! " rficios absarban
3844 himedas o me!ﬂlu: secas Sxknguud 620 s:n:l,::(:gu:pg?mcu: ;ﬁ:g‘::i‘ﬁc::;:ass:s:nsu:: oes o m 7280 | S 43.856,00 | 5 3.183.946 $ - - S - 72604 S 3.183.946
14 ESTRUCTURAS METALICAS -
Suministro, instalacion y montaje de estructura metalica en Acoro ASTM A-36 incluyo saldedur emos
142 ln;‘ujq Iimpio‘u e: sunyt:.(bllsr:':lg, pintura y acebados segn planas y aspnciﬂc-:ioneu:dc discnam " Y kg 1.200,00 | $ 7.896,00 | § 9.475.200 $ - - $ - 1.200,00 | $ 9.475.200
3.14.3 Lamina deda P-7 en palicarbonato cristal No.10. Un 6693 | $ 24621500 % 16.479.170 3 - - $ - 6693 [ $ 16.479.170
3144 Caballste P-7 an poli cristal Un 2000 S 12210100 $ 2.442.020 S - - E] - 2000 S 2.442.020
.18 ITEMS NO PREVISTOS -
3.16.1 Concreto impermaabilizado do 26,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo m3 868 | § 744.994 00 6.466.548 $ - - E - 868 |3 6.466.548 |
3.16.2 Muro en concreto impermeabilizada de 4000 ps! m3 16,90 | §  941.560.00 5.912.364 [ - - g - 16,90 [ $ 15.912.364
COSTO TOTAL DIRECTO 122.113.628 46,985.850 46.985,850 ] 75.127.77€
AlU (30%) 38 088 $ 14.095.758 $ 14.095.755 $ 22,538,333
COSTO TOTAL OBRA CIVIL S 158.747.714 $ 61.081.605 $ 61.081.605 s 97.666.109
FORMATO 14 - OBRA CIVIL - CABEZOTE DE EFLUENTE Y CAJAS DE REPARTICION CAUDAL
3.1 SERALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
311 delaobra
3.1.1.1 Seflalizacién da la obra Soparte pera cinta demarcadora. No.1 und 19001 § 22.69000] $ 431.110 $ - - $ - 1900 ( $ 431.110
3.1.1.3 Cinta domarcadora, sin soporte (Esquema No 3) m 5600 § 799.00( $ 44.744 $ - - $ - 5600 S 44.744
3.7|CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.| ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
Cancreto para Iusa fando, losa cublerta, muras en y c2jas de y
373 neliye f let:
3.7.3.1.1| Cancreto de lim| |ua f'c = 14,0 Mpa (2000 psY), e=0,05m m2 791 18.266,00 144.484 - - - 7, 144.4§4_{
3.7.3.1.3[Concrato impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psl) para losas de fondo m3 1,98 744.994.00 1.475.088 - - - 1,88 1.475.088
3.7.3.1.16[Mure do conersto imperm. de 26,0 Mpa (4000 psH e =025 m m2 14,84 189.271,00 2.808.782 - - - 14,84 2.808.782
3.7.33 ACERO DE REFUERZQ
37334 f:rr:::;lcr:éIugz:v;::’:uﬂgwwlcldn de acera de rofuerzo 420 Mpa (60000 Psi) segin planas vy kg 67302 | s 3569,00 | § 2.402.008 $ _ R s _ 67302 | $ 2.402.008
37348 SELLOS Y JUNTAS
Suministro e instalacidn de cinta flexibla para seller juntas de canstruccién y dilatacién SIKA PVC 0-22 o
37382 | gimilar segin plancs y sspacificaciones d: disafio : Y N § 49.633,00 - $ - - s - - $ -
t Suministro y gplicaclén do sello expandible contra j a
37383 tu:urll SiklySwZﬂ S o similar sngfmxpg!u\a:‘x nglciﬂ.:llz::;:;’:;gi‘;::: Junias do consiniceldn y pases & 1200 S 36.849.00 | $ 442.188 $ - - § - 1200 | $ 442188
3.2.34 CONCRETO, MORTEROS Y ADITIVOS ESPECIALES
37388 F’nmnr o :lr!ulu seain u‘}:nas lsnucw)i’ci‘:l':r:sd:l disefia. o concrola freaca a enduracido Skade-32 m2 176 | $ 47.48100 | § 83.002 $ - - $ N 1758 83.092
i epaxica para [ creto ca
37.3.88 Sike Guard 63N :mmll;ugun plenas y :scE:rc‘l;::;un:t:-d:gdel::f: uimicos producto 40 agues residuales, m2 2968 | § 7251400 | $ 2.152.216 $ - - $ - 29,68 $ 2.152.216
COSTO TOTAL DIRECTO $ 9.883.711 - - ] 9.983.711
AlU (30%) $ 2.995.113 $ - $ - S 2.995.113
COSTO TOTAL 3 12.878.825 - - 3 12.978.825
FORMULARIO 13 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS D ACCESO
3.1 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 dela obra
311102 Scporte para Cinta demarcadara (Esquema No 1) - Fab en obra un 132001 S 24.81000{ S 3.274.920 13200 | $ 3.274.920 13200 [ $ 3.274.920 - $ -
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CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD ACUMULADA CANTIDAD
stem Actividad Und ACTA DE MODIFICACION No. 1 ACTA No. 1 EJECUTADA POR EJECUTAR
DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018
Cantidad Vr. Unltarlo Vr. Total Cantidad Vr. Parclal Cantidad Vr. Parclal Cantidad vr. Parclal -
e o
31.1.3 Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 3 m 200001 § 857.00] $ 171.400 20000 (S 171.400 20000 (% 171.400 - $ -
3.1.14.2 Valla Mévil Tipo 2. Barrera_Tubular (Esquema No §) un 1001 § 392.086,00{ S 392.086 100 S 392.086 1008 392.086 - $ -
3.11.3 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEQ
3.11.3.1 Localizacién, trazado y replanteg sobro terano m2 579000 | § 1.249.00] $ 7.231.710 579000 | $ 7.231.710 5790,00 | § 7.231.710 - $ -
3.3 EXCAVACICNES Y ENTIBADOS
Excavaciéi i materiat comim, raca a cualquier p y bajo cualquier
3,322 ccmdi:i;:n 'd':;'l';"“:;".z‘:ﬁ‘d o relira 100% o lugar eutorizado). m3 83063 | $ 14.558,00( $ 12.965.792 700,88 | § 10.334.433 70988 | 10.334.433 18075 $ 2.631.359
3.5.1 RELLENOS
3512 Rellena de 2anjas y obres de mempostarla con maleral de cantera, ol 85% del m3 7040| $ 5898700 $ 4,152,685 7040 | $ 4.152.685 7040 | $ 4.152.685 - Is -
3.5.1.6 Mejoramiento de subrasante m2 937,50 1.184.00 .110.000 850,50 1.006.992 850,50 1.006.992 7.00 03.008
.5.14 Estabilizacién de la cimantacidn con pladra ciclépea ¢ similar m3 256,35 84.958 00 21.778.983 175,50 14.910.129 175,50 14.910.129 0,85 6.868.854 |
2213 Estabilizecién can geotoxt! tajido. capa de erana de 0,20 m, m2 730,50 25.130,00 18.357.465 - - - 730,50 18.357.465 |
51.7 Estabilizacién con moz¢la compsctada da briturado 70% y erena 30% m3 81,18 79.412.00 6.446.666 - - - 1,18 6.446.666
353.2 Relleno materia] invias INV 220-07 compactedo el 85% m3 179,20 115.577.00 20.711.388 - - - 179,20 20.711.398
365 CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1 Construcclén de andenes
ags1y  |Constuecidndo anddnde concrato fc =175 Mpa (2500 ps) 0 = 0,07 m. Tamefio maxima del agregado 25| 19800 | §  53.93000| § 10.678.140 s - BRE - 198,00 | § 10.678.140
3.6.9.2 Canstrucclén de bordilles
Construcclén de bordlilo de concreto de central de mezcla de I'c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa
30521 de pavimento
3.65.21.2 D 0,15mx0,20m m 39200 $ 41.939.00{ $ 16.440.088 $ - - $ - 392008 16.440.088
ADECUACION PAISAJISTICA
518 ﬁl;r;:mﬂi‘t;:ﬁ:tﬂ:i‘cm y slambra de bameras viva bajas (tronca 0-1,5m) especies autoctonas: Azahar de la un 35000 | 38.737,00 $ 13.557.950 $ _ . S . 35000 | § 13.557.950
India, Jazmin, llam
517 Suministro, tansporte y slambra de bareras viva de fuste medio (rence h=1- 2,5m): Especies autoctonas. un 17500 | $ 50.271,00( $ 8.797.425 $ - - $ - 175,00 | $ 8.797.425
5.18 Suministro, kransporte y siambra da Jardines intemos. Especies: Autactonas (Trinitariss, Coral, Sen Joaquin) m 800,00 | $ 23.939,00| § 19.161.200 $ - - $ - 800,00 | S 19.151.200
5.19 Empradizado con Grama lipo lapete (Encespado) m2 964000 | $ 9.27500] $ 89.411.000 S - - $ - 9.64000 [ § 89.411.000
a7 ITEMS NO PREVISTOS
74 Baso do suelo camerto on sfio cen rasistancla a la compresidn do 3,5 Mpa, con proporcién do m3 128,18 | § 16757800 § 21,480,148 $ - - s - 128,18 | § 21.480.148
372 Pavimento de concreto Mr = 3,5 Mpa (500ps) a = 0,15 m m2 730,50 | $  131.544.00 96.092.892 $ - - $ - 730,50 | S 96.092.892 |
COSTO DIRECTO 372.201.948 $ 41.474.355 S 41.474.355 J 330.727.593
AU (30%) 111.660.584 $ 12.442.308 $ 12.442.308 $ 9.218.278
COSTO INSTALACION $ 483.862.533 $ 53.916.661 $ 53.916.661 S 429.945.871
FORMULARIO 16 - CERRAMIENTO PERIMETRAL, CASETA DE CLORACION Y CONTROL Y ADECUACION PAISAJISTICA
CERRAMIENTO PERIMETRAL
Cerramiento perimetral en Malla Eslabonada cal. 12 con Jardinera externa segdn planos
(incluye muro en bloques abuzardados, solado, vigas de amarre, columnetas, malla . . . 05
3404 eslabanada, mortero fijacldn, tubos galvanizados 2", alambre de puas,soportes, tapon, m 23500 | 3 437.203,00) 3 102.766.205 $ $ 28500 | $ 102.766.2
soldadura y pintura tipo esmalte 2 capas: Anticorrosivo v acabado), H=3,00mts.
Suministro e instalaclon de parton de acceso en lamina y tubos acero galvanizado de 2",
con puerta vehicular, sistema de rieles para desfizamiento, guia, topes y cerradura. . . _ 49
647 Ancho: § m. Incluye puerta peatonal con bisagras, cerraduras y pintura tipo esmalte 3 un 100 § 164975000 § 1.649.750 $ $ 1008 1649.750
capas: anticorrosivo, base y acabado. (sequn planos)
ITEMS NO PREVISTOS
Excavacioén a mano en material comdn, roca descompuesta, & cualquier profundidad y bajo _ . _ 87.496
cualquier condicién de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. un 30550 | $ 20581,00} § 6.287.4%6 $ s 30550 | $ 6.287.
Relleno de 2anjas y obras de mamposterla con material seleccionado de cantera, . . .
compactado al 95% del proctor modificado un 9400 | $ 68.987,00( $ 5.544.778 $ $ 94,00 | $ 5.544.778
Concreto para zapatas f'c = 24 5 Mpa {3500 psf) m3 1680 | $ 586.68100[ 8 9.856.241 S - - S - 1680 [ § 9.856.241
CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES
3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y . _ . 320,04 4.650.142
2322 bajo cualquier condiclén de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado). m3 32004 14.558,00| § 4.659.142 $ $ ' $ 658,
3.7.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
37341 Concreto de limpieza {'c = 14.0 Mpa {2000 psi), €=0,05m m2 320,04 19.656,00 6.290.706 - - - 320,04 6.290.706
37.31.2 Cancreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi) para losas de fondo m3 64,0 789.951,00 50.564.764 - - - 6401 50.564.764
3731141 Muro de concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi)e=0.25m m?2 426,72 199.797,00 86.257.376 - - - 426,72 86.267.376
CASETA DE CLORACION Y CONTROL
37.2.1 Mamposteria reforzada en bloque vibrade de concreto relleno con mortero
37214 Mamposteria en blogue vibrado de concreta refleno cen mortero e = 0,15 m. m2 - 60.022.00] $ - $ - - S - - S -
3.7.3.2.1 VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS
3.2.3.1.1 Concreto de limpleza {°c = 14.0 Mpa (2000 psi), €=0,05m m?2 - 19.656,00 - - - - - -
373211 Concreto para vigas de ' ¢ = 21 Mpa (3000 psi) m - 800.751,00 - - - - - -
37.32.1.8 Concrelo para columnas f'c = 24 5 Mpa (3500 psl) m - 893.476,00 - - - - - d
37.3.2.13 Concreto para zapatas {'c = 21,0 Mpa {3000 psi) m - 556.260,00 - - - - - -
373228 Losa maciza de concreto de f'c = 245 Mpa (3500 psije=0.15m m2 - 119.060,00 - - - - - -
3.7.3.2.1.11 Piso en concreto {'c = 21,0 Mpa (3000 psi) €=0.10m m?2 - 66.364,00 - - - - - =
37.3.3.4 Acero fy= 420 Mpa (60000 psl) kg - 513,00 - - - - - -
3.7.32.14 Cencreto para vigas de amarre {'c = 21.0 Moa (3000 psi) m3 - 649.546,00 - - - - - -
37.3.2.1.10  {Concreto para pedestales f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) m3 - 704.803,00 - - - - d hd
Construcclén de andén de concreto f°c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamano B R - -
38513 maximo del agregado: 25 mm (1"} de Central de Mezclas m2 B 66.374,00) § - 5 ) $ 5
Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio color blanco , incluye vidrio 4 mm N _ R
58 {corrediza o fila) sequn planos y especificaciones de disefio. m2 N 123.681,00) $ - N - - |8 s




CONDICIONES ACTUALIZADAS

CANTIDAD ACUMULADA

CANTIDAD

tltem ot Actividad d ::J QAD:EMOOCTSE:: g’;";; 119 A1 EJECUTADA POR EJECUTAR
Cantidad vr. Unitarlo Vr. Tatal Cantidad Vr. Parclal Cantidad vr, Parcial Cantldad Vr. Barcial

Anclaje fijo para trabajos en altura, para fijacién a concreto. Resistencia minima 5.000

libras (22,2 kilonewtans ~2.272 kg)

- Deben estar certificados por las instancias competentes del nivel nacional
3.30.1 - Deben ser fabricados en un material resistente a [a fuerza, ala abrasion, y estar un - 24.988,00( $ - $ - $ - S -

protegidos a la corrosion y €l calor.

- En general los puntas de anclaje deberdn cumplir conlo especificado en [a resalucién

1409 de 2012 emitida por €l Ministerio de Trabajo o norma que la remplace o sustituya

Escalera en Paliester reforzade con fibra de vidrio PRFV h= 3,0 m ancho escalon: 0,70m.

Incluye: linea de vida vertical con calbes en acero inoxidable y acorde a la resolucién 1409
3302 de 2012 emitida por el Ministeric de trabajo o norma que la remplace o sustituya(segun un 1.00 695.152.00| $ 695152 $ - $ 10018 695.152

planos)
3.10 OBRAS VARIAS

Suministro e instalaclon de Sistema integrado séptico St 2400 L, para el tratamiento de

aguas residuales domésticas, canformado por Sistema Séptico y Filtro Anaerabio de Fiujo

Ascendente, reallzando en una sola unidad los procesos de sedimentacién, clarificacidny

Filtracldn anaerobla de flujo ascendente (FAFA). Fabricado en poliéster con bra de Vidrio

(PRFV). Volumen: 2.400 litros; ALTURA: 1,3 m; Ancho: 1,5 m LONGITUD 2,6m PESQ
3104 BRUTO 85 Kg. Maleriales de fabricacién: Paliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFVY| U1 1,00 3352.20500| § 3.362.208 $ -8 100 s 3.352.295

« Chopped strand mat de 450 g/m2

«Woven roving de 610 g/m2

« Matriz: Resina ortoftdlica o tereftdlica

« Gel coat: Resina isoftdlica

CASETA DE VIGILANCIA

3.7.21 Mamposteria reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero
37214 Mampaosterla en blogue vibrado de concreto relleno con martero €= 0,16 m. m2 32,00 60.022.00] $ 1.920.704 $ - S 3200 [ % 1.820.704
3.2.3.2.1 VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS
373.1.1 Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m m2 11,00 19.656.00 216.216 - 11,00 216.216
37.32.1.6 Concreto para calumnas {'c = 24 5 Mpa {3500 psi) m3 0.50 893.476.00 446.738 - 0,50 446.738
3.7.3.2.28 Losa maciza de concreto de f'c = 24 § Mpa (3500 pslie=0,15m m2 1,00 119.060.00 1.209.660 - 1,00 1.309.660
3732111 Piso en concreto {"c = 21.0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m m2 1,00 56.364.00 620.004 - 1,00 620.004
3.7.3.3.1 Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) kq 330,00 3.513.00 1.159.290 - 330,00 1.159.290

Construccidn de andén de concreto f°c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamafic
36513 maximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas m2 780 66.37400) § 497.805 $ ) $ 7808 497.805
58 Suministro € Instalacion de ventanerla en aluminio color blanco, incluye vidrio 4 mm m2 8,00 122.681,00| $ 989.448 s . $ 800 | s 980.448

{corrediza o fija) sequn planos v especificaciones de diserio.

Anclaje fijo para trabajos en altura, para fljacién a concreto. Resistencia minima 5.000

libras (22,2 kilonewtons —2.272 kg)

- Deben ester certificados por las instancias competentes del nivel nacional
3.30.1 - Deben ser fabricados en un materiel resistente a la fuerza, a la abrasion, y estar un 2,00 21.139,00| $ 42.278 S - $ 200 (S 42278

proteglidos a la corrosién y el calor.

- En general los puntos de anclaje deber&n cumplir conlo especificado en la resclucién

1409 de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo o norma que la remplace o sustituya

Suminlstro, transporte y slembra de barreras viva bajas (tranco 0-1,5m) especies

autoctonas: Azahar de la Indla, Jazmin, ltam

Suministro e Instalacién de ventana de aluminio de 0.60 x 2,05; ref 5020 y vidrio de 5 mm

Calor de cristal y de perfiles a escoger por interventoria. (Inciuye cerraduras de seguridad m3 16,80 20.581,00| $ 345.761 $ - $ 16,80 | § 345.761

v elaboracion de planos de taller).

Localizacién, trazado v replanteo sobre terrenc m3 16,80 58.987,.00| $ 990.982 S - S 1680 | $ 990.982

Suministro e Instalacién de Ventaneria en aluminlo color blanco , incluye vidrio 4 mm _

{carrediza o flja) sequn planos v especificaciones de diseio. un 27.00 96.339,00) § 2655153 s S 27008 2655.153

COSTO DIRECTO $ 288.117.943 $ $ 268.117.943

AlU (30%) 86.435.383 $ $ $ 66.435,383

TOTAL $ 374.653.325 $ 374.553.325
[ [FORMULARIO 17 - INSTALACIONES ELECTRICAB

OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION
10,190 PUNTO DE CONEXION Y NUEVA GUBESTACION PTAP EXISTENTE

ACOMETIDA Y PUNTO DE CONEXION
10,4,01 CORTACIRCUITOS 1§ KV- 200 A UND .00 566.792,00 1.700.376 - ,00 1.700.376
10,1,02 ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PROTECCIONES GL .00 602.022,00 02.022 - .00 602.022
10,1,03 DESCARGADORES DE SOBRETENSION 10 KV- 10 KAY PRUEBAS UND ,00 367.990.00 1.103.970 - 00 1.103.970
101,04 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA, 13200/440/254V, TIPO POSTE UND 00 $ 7.985.965,00 7.985.965 - .00 7.985.965
10,1,08 BAJANTE EN BAJA TENSION UND .00 § 689.782,00 689,782 - .00 689.782
101,08 ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN 3No.6 (F) + 1INo.8(N) ML 40,00 38.065,00 1.522.600 - 40,00 1.522.600
10,1,08 DUCTOS ACOMET, BAJA TENSION EN 1XPVC DE 1/2° UND 40,00 22.461,00 898.440 - 40,00 898.440
10,1,09 EXCAVACION RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 40X80 CMS UND 35,00 9.163,00 670.705 - 35,00 670.705 |
10,1,10 REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 0,70X0,70X0,80 MT. INTERNO UND 00 $945.265,00 945.265 - ,00 9465.265
101,11 PUENTES PRIMARIOS EN CALIENTE JGO a0 $ 1.320.987.00 1.320.987 - ,00 1.320.987
104,12 EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION GLB .00 $ 6.739.681,00 6.739.681 - 00 6.739.681
104,15 CABLE DE COBRE DESNUDO No.2 AWG MTS 14,00 $ 27.680,00 387.660 - 14,00 387.660
10,1,15A SUMINISTRQ. HINCADA, HOYADA DE POSTE DE 12x1050 INLCUYENDO BASE UND 00 $5.869.192,00 5.859.192 - .00 5.859.192
10210 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTTRUCTURA FIN DE LINEA UND 2,00 $ 3.846.377,00 7.692.754 - 2,00 7.692.754
10,2,08 SUMINISTRO Y TENDIDO LINEA 3F AAAC 1/0 AWG ML 100,00 $ 37.640,00 3.764.000 - 100,00 764.000
10,1,18 ESTRUCTURA PRIMARIA TRIFASICA EN DERIVACION, FUNTQ DE CONEXION UND 1,00 $ 3.495.351,00 3.495.351 - 1,00 3.495.351
10,3 SUBESTACION ELECTRICA 30 KVA Y GRUPO ELECTROGENO - i - -
1031 TABLERO GENERAL 440V_CON PROTECCIONES UN 00| ¢13.519.693,00 13.519.69: - 80 13.519.693 |
10,32 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TG220V UN .00 $4.210.781,00 4.210.78 A 00 4.210.78
10,33 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATAICA 3X50 AMS, 440V - TTA UN 00 $13.804.246,00 13.804.24 - a0 13.804.246
1034 TABLERQ SISTEMA LV - TD-GU UN 00 $7.6681.309,00 7.681.30; - 00 7.681.30
10,35 TRASFORMADOR TIPO SECO BT-BT 440/480V UN ,00 $ 4.298.634,00 4.298.634 - 00 4.298.63
s f?h“!i";@fﬁ?ﬂﬁffgﬁ '(r%AFO ATTAY DE ESTEAPLANTA DE TTA TG 440 ENTx@THHNX(F) o 100,00 $35.320,00| $ 3.532.000 S - $ 10000 | S 3.532.000

NeR
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. E L T ig?:‘g:’;gif;ﬁ::ggﬁms B ‘CANTIDAD ACUMULADA’," = : " CANTIDAD
. . . 0.1 . ACTA No. 1 . ih . S
- Actividad . -DEL 24 DE OCTUBRE DEL 3049 Ce Lo ereaer gt O tEIECUTADA . o o PORBJECUTAR
L 3 i L e et e P R Cantidad " Vr. Unitarie V. Total -, ‘ Cantidad * “\r.Parclal - ! - -Cantidad ; vr, Parcial. + > .« Cantidad ., Ve, Parclal-
1039 ALIMENTACION DESDE TABLERO TG440V HASTA, TD-GU Y TH- EN 3No.10 (F) + No.10(N) + 1N10T  [ML 135,00 $20.649,00| $ 2787615 $ - - $ - 135,00 | $ 2.787.615
PLANTA DE EMERGENCIA 15 KVA, 3F, 440V, 60 HZ, CON CARGADOR DE BATERIA, EXHOSTO Y
10310 D B e A UND 1,00 | $24.758.015,00| $ 24.758.015 |- $ - - s - 100 |s 24.758.015
OBRAS ELECTRICAS BAJA TENSION
CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA 220V
106,08 DUCTO CONDUIT PVC DE 1* CON ACCESORIOS ML 320,00 3.907,00 4.450.240 - - - 320,00 4.450.240
10,5, 10 DUCTGO CONDUIT PVC DE 1 1/2° CON ACCESORIOS. TABLEROS CAJA DE LODOS A 460V ML 110,00 5.610,00 1.717.100 - - - 110,00 1.717.100
105,13 DUCTO CONDUIT IMC DE {* CON ACCESORIOS. LLEGADA A TABLEROS ML 800 7.673,00 318.114 - - - 8,00 318.114
10,5 CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES FUERZA 220V "
105, 14 REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 60x60x60 CMS, EXTERNO, CON TAPA EN CONCRETO UN 10,00 $336.500,00( § 3.365.000 $ - - $ - 10008 3.365.000
10,6 ALIMENTACION DE FUERZA TABLEROSE DE DISTRIBUCION 220V
ALIMENTACION DESDE TABLERO TG220V HASTA, TD-LT Y TU-LT - EN 2No.10 (F) + No.10(N) +
1081 i () +No.1008) ML 65,00 $256.816,00| § 1.678.040 $ - - s - 6500 | § 1,678.040
CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIONES TABLEROS 220V
1068 OUCTO CONDUIT PVC DE 1* CON ACCESORIOS , ML 110,00 $12.31000] $ 1.354.100 $ - - $ - 11000 [ $ 1.354.100
ZANJAS
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA PARA BANCOS DE DUCTOS DE BAJA
106.12 TENSION DE 60x80 cms ML 170,00 $280.983,00| $ 47.767.110 $ - - $ - 170,00 | $ 47.767.110
107 TABLEROS DE FUERZA Y DISTRIBUCION
107,01 TABLERO DISTRIBUCION OE 12 CIRCUITOS, 2F + N+ T, PARA: TD-LT UN 1,00 $1.041.877.00] $ 1.041.877 $ - - $ - 100§ 1.041.877
107,02 TABLERO DISTRIBUCION OE 6 CIRCUITOS, 2F +N + T, PARA: TU.LT UN 1,00 $678.098,00| $ 678.098 $ - - $ - 1008 678.098
10,8 SALIDAS A EQUIPOS 480V
10.8.01 SALIDA A EQUIPO DE PRETRATAMIENTO UN 1,00 $301.387,00] $ 301.387 $ - - $ - 10018 301.387
10.8,02 SALIDA ATABLERO TG-UV UN 1,00 $245.086,00] $ 245.086 $ - - $ - 100§ 245.086
10,10 SALIDAS DE TOMAS Y ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR
10,10.01 SALIDA A ILUMINACIGN INTERNA 120 UN 17.00 00.712.00 1.712.104 - - - 17,00 1.712.104
10,10,01A SALIDA TOMAS 120V INTERIOR 120V U .00 28.783.00 1.030.264 - - - ,00 1.030.264 |
10,10,2 SALIDA TOMAS 220 INTERIOR 120V U .00 25.739,00 377.217 - - - ,00 377.217
10103 SALIDAS DE ALUMBRADO (LUMINACION EXTERIOR EN APLIQUE CABLE STC-VW 3X12 U ,00 282.635,00 2.543.715 - - - 9,00 2.543.715
SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE PARA LUMINARIAS DE LED ALUMERADG
1010,5 Pusluéo DE 60w EXTER ' UN 3,00 $24563900| & 736917 $ i - $ - 3008 736917
ALIMENTACION SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR
10106 AUMENTACION ALUMBRADO EXTERIOR INCLUYE CONDUIT PVC DE 34" + 2No.10(F) + No12(T) ML 150,00 $20.649.00] S 3.097.350 S - - 3 - 150,00 [ § 3.097.350
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIGN DE ZANJA PARA BANCOS DE DUCTOS DE BAJA
10,407 TENSION DE 40460 cms ML 15000 s127.80200| & 18.170.300 $ - - IS - 15000 8 19.170.800
10,108 DUCTO CONDUIT PVC DE 1~ CON ACCESORIOS. ML 150,00 § 13.309,00{ § 1.996.350 $ - - s - 150,00 [ § 1.856.350
10,11 LUMINARIAS
10.11,01 LUMINARIA FLUORESCENTE HERMETICA 2X54W - 15 U 11,00 313,287.,00 3.446.157 - - < 11,00 3.446.157
10.11,03 LUMINARIAS DE LED ALUMBRADO PUBLICO DE 60W CON BRAZO GALVANIZADO U .00 $ 1,071,053,00 6.426.318 - - - 5,00 6.426.318 |
10,11,05 POSTE PARA ALUMBRADO De via 7 MTS U 6,00 $1.063.911.00 6.383.466 - - - 6,00 6.383.466
10,11,08 LUMINARIA PANEL LED REDONDQ €', {0W U .00 $ 72.394.00 72.394 - - - .00 72.394
101,07 LUMINARIA APLIQUE FLUORESCENTE 16W U 11,00 $ 366.678.00 4.033.458 - - - 11,00 4.033.458
14 PLANOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES - -
TRAMITES OPERADOR DE RED LOCAL (INCLUYE MEMORIAS DE CALCULOS Y CORRECCION DE
101401 PLANOS ANEXOS), CERTIFICACION RETIE. RETILAP Y PLANOS ASBULLT GLB 100 | 5859570000 $ 8.595.700 $ - - |8 - 10018 8.595.700
COSTO DIRECTOS $ 242,508,905 $ - - 242.508.905
AlU (30%) 72.752.672 $ - - 72.752.872
COSTO INSTALACION $ 315.261.577 $ - - 316.261.577
I COSTO TOTAL] |'s 8.225.213.901 | B 1.012.811.863 | [$ 1.012.811.863 |'s 5.212.402.038
[ AMORTIZACION DEL ANTICIFQ]
[ TOTAL PRESENTE ACTA] $ 6.226.213.901 16,27%

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: MIL DOCE MILLONES CCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML,
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[= acidn Avtdnoma
Ragionol de’ Attantlea

Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

DEL ATLANTICO

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO

-5, -
Htnupasry oe

o

Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO

| Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: _|Excavacién a maquina en material comtin, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) | Largo (m) | Cantidad (und) Vo;.m'l':))tal

FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Nivelacion a cota 204 50,82 29,60 2,25 3384,61
Excavacion a maquina - Cerramiento 50,82 3,50 3,80 675,91

Quie) Ibe: Quien Entrega; TOTAL] 4.060,52

D ( 2 sz Aprobado Por:
OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAC
Representante Leggl Consorclo Inter-Ptar el Pioj6 Ing. Resldente de Obra
M.P. # M.P. #




23 S AL SO S,

MEMORIAS

RSP
C. R A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PI0JO, DEPARTAMENTO DEL
SemsmR TS ATLANTICO
Contratista: | CONSORCIO PTAR PI0JO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposterfa con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) | Largo (m) C?::g)a d Vol. Total (m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
RELLENOS
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria 11,80 17,03 1,80 361,72
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria - Nivelacion a cota 204 12,50 17,03 1,91 406,59
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria 25,00 29,04 1,84 1335,84
TOTAL] 2.104,15
Aprobado Por:

Quien Entrega;

Representante Legdal Consorcio Inter-Ptar el Piojé

M.P. #

M.P, #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
ing. Residente de Obra




SN MEMORIAS ey 5
. ( Jay E
C R A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE FIOJO, DEPARTAMENTO DEL EN ey ,-‘
T LA e ATLANTICO ot
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), €=0,05m
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) | Large (m) |Espesor (m) Ca(::‘l:)a d Area (m?)
= FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Concreto de limpieza muro lateral izquierdo 4,60 35,80 0,05 1,00 164,68
¥ | Concreto de limpieza muro frontal 4,60 32,50 0,05 1,00 149,50
2 | Concreto de limpieza muro lateral izquierdo 3,60 13,00 0,05 1,00 46,80
Quien Entrega: _~—~ TOTAL] 360,98
: —\ W! ) “7 Aprobado Por:
VARMANDO RODRIGUEZ JULIAD
Representante Legaj Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P. #




e MEMORIAS
Sw Bmé CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO S

Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: J[CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [30-01-2020

Actividad: §Excavacion a maquina en material comiin, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).

Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) B1 (m} B2 (m) H1 (m) H2{m) Area (m?) Vo;."'ll'; tal
L 81 , FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR -
; ! LOSAS SEDIMENTADORES
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PS
Excavacion base - Seccién constante 35,80 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 288,55
Excavacion base - Seccién constante - 32,50 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 261,95
Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 5,40 575 28,99
Excavacion muro 5,00 5,80 4,60 441 5,40 25,51 136,24
Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,78 537 23,82 123,31
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 3,96 5,21 23,84 119,15
Excavacion muro 20,00 5,80 4,60 3,26 476 20,85 111,74
Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,82 4,42 18,82 99,19
Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 2,32 3,92 16,22 87,62
Excavacion muro 32,50 5,80 4,60 2,32 3,82 15,96 40,24
Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 273 3,74 16,82
Excavacion muro 5,00 5,80 4,60 2,88 3,57 16,77 83,98
Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,02 3,09 15,89 81,64
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 2,85 3,08 15,42 78,26
Excavacion muro 20,00 5,80 4,60 2,85 3,11 15,50 77,29
Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,69 2,93 14,61 75,27
Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 255 273 13,73 70,85
Excavacion muro 35,80 5,80 4,60 2,39 2,43 12,62 76,13
Excavacion muro 0,00 6,20 3,90 5,30 7,60 32,57
Excavacion muro 5,00 6,30 3,88 5,30 6,40 29,78 155,87
Excavacion muro 10,00 6,50 4,50 4,90 4,70 26,40 140,44
13,00 6,00 4,90 3,75 3,60 20,03 69,64
Quien Entrega: TOTAL]  2.177,34
L } é\ (Z k§7 Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

M.P. #




MEMORIAS P
{
D CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO L
Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
fnterventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: | Entibado proteccion de taludes
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Alto (m) Area (m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS SEDIMENTADORES
ENTIBADO METALICO
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 32,50 2,00 65,00
Entibado 0,00 5,40 0,00
Entibado 5,00 4,41 24,53
Entibado 10,00 3,79 20,50
Entibado 15,00 396 19,38
Entibado 20,00 3,26 18,05
Entibado 25,00 2,82 15,20
Entibado 30,00 2,32 12,85
Entibado 32,50 2,32 5,80
Entibado 0,00 2,73 0,00
Entibado 5,00 2,88 14,03
Entibado 10,00 3,02 14,75
Entibado 15,00 2,85 14,68
Entibado 20,00 2,85 14,25
Entibado 25,00 2,69 13,85
Entibado 30,00 2,55 13,10
Entibado 35,80 2,39 14,32
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 27,90 2,00 55,80
Entibado 0,00 5,75 0,00
Entibado 5,00 5,40 27,88
Entibado 10,00 5,37 26,93
Entibado 15,00 521 26,45
Entibado 20,00 476 24,93
Entibado 25,00 4,42 22,95
Entibado 27,90 392 12,09
Entibado 0,00 0,00 0,00
Entibado 0,00 3,74 0,00
Entibado 5,00 357 18,28
Entibado 10,00 3,09 16,65
Entibado 15,00 3,08 15,43
Entibado 20,00 3,11 15,48
Entibado 25,00 2,93 15,10
Entibado 30,00 2,73 14,15
Entibado 35,80 2,43 14,96
Entibado 13,00 2,00 26,00
Entibado 13,00 2,00 26,00
Entibado 0,00 510 0,00
Entibado 5,00 5,00 25,25
Entibado 10,00 4,90 24,75
Entibado 13,00 3,25 12,23
Entibado 0,00 7,60 0,00
Entibado 5,00 6,40 35,00
Entibado 10,00 4,40 27,00
Entibado 13,00 3,60 12,00
Quien Entrega: o~ ~ TOTAL 918,76
\:z Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Repr Legal Inter-Ptar el Pio}é Ing. Residente de Obra
M.P. 3 [ M.P.#




ST MEMORIAS
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
el et i ATLANTICO P reiaren st
Contratista; JCONSORCIO PTAR PIQJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: JRelleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Ancho (m) [ Profundidad (m) | Vol. Total (m?)
P FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
v SEDIMENTADORES
I RELLENOS
E Relleno de zanjas y obras de mamposteria 35,80 4,60 1,50 247,02
i Relleno de zanjas y obras de mamposteria 32,50 4,60 1,50 22425
; Relleno dezanjas y obras de mamposteria 13,00 3,60 1,50 70,20
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 75,00 7,50 1,85 1040,63
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 24,00 16,00 0,35 134,40
Quien Entrega: »~~~ ~ TOTAL] 1.716,50
Aprobado Por;

m i (W\A‘(

M.P. #

ALEXANDEH OSPINO BERDUGO
Representante Legaf Consorcio Inter-Ptar el Piojo

M.P, #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAC
Ing. Residente de Obra




C.R.A

MEMORIAS

MP. 2

ALEXAND INO BERDUGO
Representante Legal £onsorcio Inter-Ptar el Pioj6

Ing. Residente de Obra

M.P, #

Cupordgion autorama CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO "‘;;,» 7
raglanal dol Atlaniico el
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO |  Fecha: | 30-01-2020
Actividad: Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo
Area para Dibujo y Fotografia Localizaclén Ancho (m) Largo(m) { Espesor (m) Ca;:'t‘l:)a d Volumen (m3)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa de fondo muro lateral izquierdo 3,60 35,80 0,60 1,00 77,33
Losa de fondo muro frontal 3,60 32,50 0,60 1,00 70,20
Quien Entrega: TOTAL] 147,53
Aprobado Por:
- 15
- @&MQQW7
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO




NSO MEMORIAS
Dty e PR
%,;qgjiﬁ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
aglonal dol Attdntico
Contratista:. |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO ] _Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: Muro en concreto impermeabilizado de 4000 psi
Espesor .
A b E Espesor Cantidad Volumen
rea para Dibujo y Fotografia Locallzaclén Ancho (m)j Largo (m) | e v (m) su?;;lor (und) (m3)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Muro en concreto lateral izquierdo 2,70 35,80 0,60 0,35 17,01 45,91
_Quien Entrega: P — TOTAL] 45.91
g W / k)7 Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Legdl Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P.#




MEMORIAS

C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
el g b ATLANTICO

Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: [30-01-2020

Actividad: Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi)

Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Numero Barra Lo'(‘r?l')md C?:::;‘ d Peso (Kg) Total
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa fondo
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Aito 5,00 12" 7,00 178,50 1,00 937,13
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 6,00 5/8" 4,45 1160,00 1,55 6008,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 9,00 12" 7,00 180,00 1,00 945,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 10,00 5/8" 3,10 773,00 1,55 2789,29
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 9,00 12" 7,00 350,00 1,00 1837,50
/;\ncero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 3,10 907,00 1,55 3268,60
uros
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 4,00 5/8" 3,55 322,00 1,55 1330,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 3,00 5/8" 6,45 322,00 1,55 2417,51
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 1,00 12" 7,00 308,00 1,00 1617,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 11,00 1/2" 7,00 440,00 1,00 2310,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 8,00 12" 440 310,00 1,00 1023,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 4,50 310,00 1,55 1621,69
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 12,00 172" 7,00 610,00 1,00 3202,50
Quien Entrega: L~ TOTAL] 29.308,36
Aprobado Por:

M.P. #

Ing. Residente de Obra

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO




ST MEMORIAS
[ e e ]

C R.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Sepersen A Eme ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | _Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: {Construccién de pilotines en cal d=0.30m, L=1.0m para estabilizacién de terreno natural
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m)| Largo (m Espesor |Separacion| Cantidad
pa g (m)] Largo (m) (m) (m) (und)

FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS

Pilotines en cal 4,60 1,00 0,30 0,90 5,00
Pilotines en cal 68,30 1,00 0,30 0,90 76,00
Pilotines en cal 13,00 1,00 0,30 0,90 14,00
Pilotines en cal 3,60 1,00 0,30 0,90 4,00

NOTA: De acuerdo a el acta modificativa No.1 solo se pueden cancelar 428 und.

Quien Entre TOTAL] 436,00
Aprobado Por:

r——— B

ARMANDO ROD| IGUEZ JULIAO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P. #




RN Ep S B MEMORIAS
Cc()’;“;h';R -':,A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIFIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Ragionot aal atmies ATLANTICO vy

Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO

I

Fecha: | 30-01-2020

Actividad: _JExcavacion a magquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidag y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Alto (m) Ancho (m) | Longitud (m) Vo:.m'rs?tal

FORMATO 5 - OBRA CIVIL - HUMEDAL

EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

Excavacion del terreno a nivel del taiud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 200 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,50 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00
Excavacion del tetreno a nivel del talud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,50 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00

Quien Entrega: TOTALI 1.701,00
Aprobado Por:
C? Ly >
Sl Sl S S v)
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Legal/Consorcio Inter-Ptar el Pioj6o Ing. Residente de Obra
M.P. # Jmp. 2




T | MEMORIAS 5y

C.R.A CONSTRUCGION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ,/J

SepE RS ATLANTICO RN
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO I Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Descapote incluye retiro.

Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Ancho (m) Largo (m) Total
u _ FORMATO 13 - OBRA CIVIL - LECHOS
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Descapote (incluye retiro) - Todo el predio 1,00 5790,00 5790,00

Quien Entrega: ~TOTAL] 5.790,00
Aprobado Por:

O o

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO

ALEXANDER/OSPINO BERDUGO
Representante Legal/Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra

M.P. #

|
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SSSivEy MEMORIAS
ng .,To.& CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL A
Rennas Got nariee ATLANTICO et ™
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIQJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en cbra
Localizacién Cantidad (und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra 132,00
Quien Regibe: _Quien Entrega: TOTAL] 132,00

b LD

M.P.#

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Leggl Consorcio Inter-Ptar el Pioj6é

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO -
ing. Residente de Obra

M.P. #

Aprobado Por:
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ety Zatr MEMORIAS
e )

C - R - A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
R donar e enaTs ATLANTICO
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: _JCinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 3
Area para Dibujo y Fotografia Locatlizacién Longitud {m)

FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 3 200,00

Quien Regibe: Quien Entrega: TOTAL] 200,00

m : c_\.? Aprobado Por:
R = §P VY ;@)'QW

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Leggl Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra

M.P. # MP.#




EETzEaes MEMORIAS T
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL éﬁﬁ@ n
B T ATLANTICO vt
Contratista: {CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: _|Valla Mévil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)
ra Dibujo y Fotografia Localizacion Cantidad {(und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Valla Mévil Tipo 2. Barrera_Tubular (Esquema No 5) 1,00
Quien Regibe) Quien Entrega: ,—~\ TOTAL] 1,00
Q § ( { \ ; Aprobado Por:
ALEXANDE(_; OSFINO BERE;UGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante LegAl Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. #




MEMORIAS

C.R.A

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO

SoRSTR A DEL ATLANTICO
Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |[CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Localizacién, trazado y replanteo sobre terreno.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho {m) Largo (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
f Localizacidn, trazado y replanteo sobre terreno 1,00 5790,00 5790,00
Quien Regfbe:) Quien Entrega: /7~ N\, TOTAL| 5.790,00
Aprobado Por:

D derns'T

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Legdl Consorcio Inter-Ptar el Pioj6

M.P, #

M.P.#

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra




C.R.A

Ceorporacidn Aulonoma
Repional asi Atontico

MEMORIAS

ATLANTICO

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL

Contratista:

CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO |  Fecha: | 30-01-2020
Actividad: _ |Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad incluye retiro 100% a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Largo (m) | Ancho (m) Pmﬂ(‘:::'dad Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Via de acceso 75,00 7,50 0,95 534,38
Excavacion a maquina - Via de acceso - Rampa 60,00 6.50 0,45 175,50
A
Quien Reglibe: / Quien Entrega; -~~~ TOTAL] 709,88

ALEXANDER/OSPINO BERDUGO

Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:




TN MEMORIAS e <3
i ﬁ ;3
C R - ﬁ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL 1@%&.}; o
Rﬂglonu! =l Atlantico ATLANTICO Ay ayer 1 4
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Legél Consorcio Inter-Ptar el Pioj6
M.P. #

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

| Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposterfa con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) [Profundidad (m)] Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera 70,40 1,00 70,40
Quien Recibe: A Quien Entrega: TOTAL I 70,40
Aprobado Por;




Uy MEMORIAS oo
g RMJA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL kS “.v"f
S ATLANTICO e
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Actividad: |Mejoramiento de subrasante
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo {m) Ancho (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Mejoramiento de subrasante 75,00 7,50 562,50
Mejoramiento de subrasante 24,00 12,00 288,00
Quien Regfbay TOTAL]| 850,50

L

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Lega! Consorcio Inter-Ptar el Piojé

M.P.#

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:

\Q
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g,;c;g Jan{ﬁ} CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL o, e A}/‘
Fogianal ol Atariee ATLANTICO P trvnere
Contratista: |JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: __ |Fstabilizacién de Ja cimentacion con piedra ciclopea 6 similar
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) | Ancho (m) Proft(x::;hdad Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Estabilizacion de fa cimentacién con piedra ciclépea 6 similar - Via de acceso - Rampa 60,00 6,50 0,45 175,50
Quien Entregaz—~ TOTAL| 175,50
ﬁ l / \; Aprobado Por:
ALEXAND sﬁmo BERDUGO ARMA%%B koégIGUEz JULIAO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # N UAX]

Y



CALEEIEREE
ARG oy
A R i T

MEMORIAS

C.R.A

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO

Eirnsbipront i DEL ATLANTICO

Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020

Actividad: _{Fxcavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).

Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) | Largo (m) | Cantidad (und) \Io:.m1;¢))tal
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Nivelacion a cota 204 50,82 29,60 2,25 3384,61
Excavacion a maquina - Cerramiento 50,82 3,50 3,80 675,91
Quien Reclbe: TOTAL]  4.060,52
Aprobado Por:

[T

R OSPINO BERDUGO
Representante l/egal Consorcio Inter-Ptar el Pioj6
M.P. #

M.P. #

"ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra
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MEMORIAS

R P T T gt
C R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
RoReNEaras ATLANTICO
Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: [CONSORCIO INTER-PTAR EL PI0JO [ Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) | Largo (m) C?:::)a d Vol. Total (m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
RELLENOS
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria 11,80 17,03 1,80 361,72
Rellenos de zanjas y obras de mamposterla - Nivelacion a cota 204 12,50 17,03 1,91 406,59
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria 25,00 29,04 1,84 1335,84
TOTAL| 2.104,15
Aprobado Por:

HawERs:

Representante L£gal Consorcio Inter-Ptar el Piojé

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

M.P. #



St MEMORIAS
o s i ]
C R R R A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
e i Kienane ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: _|Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Ancho (m) | Largo (m) |Espesor (m) C?S:::)a d Area (m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Concreto de limpieza muro lateral izquierdo 4,60 35,80 0,05 1,00 164,68
Concreto de limpieza muro frontal 4,60 32,50 0,05 1,00 149,50
Concreto de limpieza muro lateral izquierdo 3.60 13,00 0,05 1,00 46,80
Quien Entrega: TOTAL] 360,98
&1 Aprobado Por:
ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAQ
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
|pa.p.# MP. #




S MEMORIAS T
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RCGCWSCRJ,%@ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 5 . "_‘,J'.

Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: |[CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020

Actividad: [Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).

_ Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo(m) | B1(m) B2(m) { H1(m) H2(m) | Area(m?) Vo;.r:’? tal
) B1 ) FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR -
! ! LOSAS SEDIMENTADORES
.’- T MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PS
Excavacién base - Seccidn constante 35,80 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 288,55
H1 H2  |Excavacion base - Seccion constante 32,50 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 261,95
l Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 5,40 575 28,99
l Excavacion muro 5,00 5,80 4,60 441 5,40 25,51 136,24
— B2 o Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,79 5,37 23,82 123,31
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 3,96 5,21 23,84 119,15
SECCION Excavacion muro 20,00 5,80 460 3,26 476 20,85 111,74
g - Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,82 442 18,82 99,19
»:L o Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 2,32 3,92 16,22 87,62
P ; Excavacion muro 32,50 5,80 4,60 2,32 3,82 15,96 40,24
Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 2,73 3,74 16,82
Excavacion muro 5,00 5,80 460 2,88 3,57 16,77 83,98
Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,02 3,09 15,89 81,64
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 2,85 3,08 1542 78,26
Excavacion muro 20,00 5,80 4,60 2,85 3,11 15,50 77,29
Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,69 2,93 14,61 75,27
Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 2,55 273 13,73 70,85
Excavacion muro 35,80 5,80 4,60 2,39 2,43 12,52 76,13
Excavacion muro 0,00 6,20 3,90 5,30 7,60 32,57
Excavacion muro 5,00 6,30 3,88 5,30 6,40 29,78 155,87
Excavacion muro 10,00 6,50 4,50 4,90 470 26,40 140,44
13,00 6,00 4,90 3,75 3,60 20,03 69,64

/-

o R
Quien Recibe: L~ Quien Entreda: - TOTAL] 217734
Aprobado Por: '

ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAQ -~
Representante LegAl Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P. #
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g’zﬁ‘é’R‘,‘ﬁ%ﬁ\g CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO q‘r.w_m.,_,*"
Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Entibado proteccion de taludes
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Alto (m) Area (m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS SEDIMENTADORES
ENTIBADO METALICO
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 32,50 2,00 65,00
A Entibado 0,00 5,40 0,00
- ﬂ Entibado 5,00 441 2453
[ x) Entibado 10,00 3,79 20,50
593 Entibado 15,00 3,96 19,38
s s |Entibado 20,00 3,26 18,05
":‘ Entibado 25,00 282 15,20
é k Entibado 30,00 2,32 12,85
if{ Entibado 32,50 232 5,80
7 Entibado 0,00 273 0,00
% Entibado 5,00 2,88 14,03
Entibado 10,00 3,02 14,75
Entibado 15,00 2,85 14,68
Entibado 20,00 2,85 1425
Entibado 25,00 2,69 13,85
Entibado 30,00 255 13,10
Entibado 35,80 2,39 14,32
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 27,90 2,00 55,80
Entibado 0,00 5,75 0,00
Entibado 5,00 540 27,88
Entibado 10,00 5,37 26,93
Entibado 15,00 5.21 26,45
Entibado 20,00 4,76 24,93
Entibado 2500 4,42 22,95
Entibado 27,80 392 12,09
Entibado 0,00 0,00 0,00
Entibado 0,00 3,74 0,00
Entibado 5,00 3,57 18,28
Entibado 10,00 3,09 16,65
Entibado 15,00 3,08 15,43
Entibado 20,00 3,11 1548
Entibado 25,00 293 15,10
Entibado 30,00 2,73 14,15
Entibado 35,80 243 14,96
Entibado 13,00 2,00 26,00
Entibado 13,00 2,00 26,00
Entibado 0,00 510 0,00
Entibado 5,00 5,00 25,25
Entibado 10,00 4,90 24,75
Entibado 13,00 3,25 12,23
Entibado 0,00 7,60 0,00
Entibado - 5,00 6,40 35,00
Entibado 10,00 4,40 27,00
Entibado 13,00 3,60 12,00
P
Quien BAcibe} TOTAL 918,76
Aprobado Por:
ARMANDO ROBRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra
M.P.#
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_Quien Entfega: \ (AT/;
\

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Pioj6

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra
M.P, #

CR.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL 3
Finltate Ay shenisd ATLANTICO B ares 14
Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado at 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Ancho (m) | Profundidad (m) | Vol. Total {(m?)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
RELLENOS
Relleno de zanjas y obras de mamposteria 35,80 4,60 1,50 247,02
Relleno de zanjas y obras de mamposteria 32,50 4,60 1,50 224,25
Relleno de zanjas y obras de mampostetia 13,00 3,60 1,50 70,20
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 75,00 7,50 1,85 1040,63
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 24,00 16,00 0,35 134,40
TOTAL] 1.716,50 |
Aprobado Por:
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Contratista; JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor; JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO I Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: _ jConcreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) Largo (m) | Espesor {m) c?::g;’ d Volumen (m3)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa de fondo muro lateral izquierdo 3,60 35,80 0,60 1,00 77,33
Losa de fondo muro frontal 3,60 32,50 0,60 1,00 70,20
Quien Entrega; TOTAL] 147.53

........ O

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Légal Consorcio Inter-Ptar el Piojé
M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:
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ALEXANDER OSPINO BERDUGO

"

B,
Repr

gal C¢

%.J:BM':%W CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO by =
aglonal dol Atldntico QLY
Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIQJO 2018
interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PI0JO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: Muro en concreto impermeabilizado de 4000 psi
Espesor
Espesor Cantidad Volumen
Area para Dibujo y Fotografia Localizaclén Ancho {m)| Largo (m) inferior (m) su::;;lor {und) (m3)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Muro en concreto lateral izquierdo 270 35,80 0,60 0,35 17,01 45,91
PN
Quien Entrega: '\ TOTAL| 45,91

cio Inter-Ptar el Piojé

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO

Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:




M.P. #

Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé

Ing. Residente de Obra
iM,P. #

S\ MEMORIAS
C.R.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ottty ity rsiied ATLANTICO
Contratista; JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor;  JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO |__Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi)
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Numero | Barra "°'(‘l?1')t"d c"(‘:::)ad Peso(Kg) | Total
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa fondo
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 5,00 12" 7,00 178,50 1,00 937,13
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 6,00 5/8" 4,45 1160,00 1,55 6008,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 9,00 172" 7,00 180,00 1,00 945 00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 10,00 5/8" 3,10 773,00 1,55 278929
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 9,00 12" 7.00 350,00 1,00 1837,50
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 3,10 907,00 1,55 3268,60
Muros
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 4,00 5/8" 3,55 322,00 1,55 1330,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 3,00 5/8" 6,45 322,00 1,55 2417,51
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 1,00 12" 7,00 308,00 1,00 1617,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 11,00 12" 7,00 440,00 1,00 2310,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 8,00 12" 4,40 310,00 1,00 1023,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 4,50 310,00 1,55 1621,69
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 12,00 12" 7,00 610,00 1,00 3202,50
Quienzecibe: Quien Entrega: ~—~~ ~ TOTAL] 29.308,36
D [‘9\4” Aprobado Por:
ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO




MEMORIAS

CONSTRUCGION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL

SRR AR ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor:  JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: Construccion de pilotines en cal d=0.30m, L=1.0m para estabilizacion de terreno natural
- . s Espesor |Separacion| Cantidad
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m}| Largo (m}) (m) (m) (und)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Pilotines en cal 4,60 1,00 0,30 0,90 5,00
Pitotines en cal 68,30 1,00 0,30 0,90 76,00
Pilotines en cal 13,00 1,00 0,30 0,80 14,00
Pilotines en cal 3,60 1,00 0,30 0,90 4,00
NOTA: De acuerdo a el acta modificativa No.1 solo se pueden cancelar 428 und.
Quien Recibe: a: N\ TOTAL] 436,00

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé
MP.#

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAQ
Ing. Residente de Obra
M.P. #

Aprobado Por:




MEMORIAS
;Cm;,chR Jéﬁ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Roglenal dot afigntica ATLANT]CO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: 30-01-2020
Actividad: _JExcavacion a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicion de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Alto (m) Ancho (m) | Longitud (m) Vol(.stc;taI

FORMATO 5 - OBRA CIVIL - HUMEDAL

EXCAVACIONES Y ENTIBADOS

Excavacion del terreno a nivel del talud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,50 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,50 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00

Quien Entrega: TOTALI 1.701,00
2 { Aprobado Por:
= . N
ALEXANPER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # IMP. #




SR MEMORIAS
C . R . CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Fomemsineners ATLANTICO essanes
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Descapote incluyejretiro.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) Largo (m) Total
FORMATO 13 - OBRA CIVIL - LECHOS
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Descapote (incluye retiro) - Todo el predio 1,00 5790,00 §790,00
Quien Entrega;__ —~ TOTALI 5.790,00
Aprobado Por:
| R - AL A
ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Légal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
iM.P. # |




SN MEMORIAS
C R\eé CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
R QN cnol et Andrtico ATLANTICO
Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO ] Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra
Localizacién Cantidad (und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra 132,00
QuienRecibe: Quien Entrega: TOTAL] 132,00
4 Q /g? Y> Aprobado Por:
ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P.#




CSUEh MEMORIAS {f"‘f;,,g Y
C - R . CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL e 'f,;?}
Nt 433 ATLANTICO R
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |]Cinta demarcadoraﬁin soportes. Esquema No. 3
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Longitud (m)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 3 200,00
Quien Entrega: o TOTAL] 200,00

M.P, #

Representante Légal Consorcio Inter-Ptar el Piojo

Ve e

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAQ

Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:




T MEMORIAS
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIRIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ROSRAT G s ATLANTICO
Confratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad:  |Valia Mévil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)
ra Dibujo y Fotografia Localizacién Cantidad (und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Valla Mévil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5) 1,00
Quien Bédjbe: Quien Entrega; TOTAL] 1,00

ALEXANPER OSPINO BERDUGO

Representante Légat Consorcio Inter-Ptar el Piojé
MP. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

M.P. #

Aprobado Por:




Representante Legal Consorcio inter-Ptar el Pioj6é

M.P. #

M.P. #

Ing. Residente de Obra

ESTaaas MEMORIAS
C. R.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PiOJO, DEPARTAMENTO
Somasen A DEL ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: ]Localizacién, trazado y replanteo sobre terreno.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) Largo (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
T T e e e ey LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
[ { [Localizacion, trazado y replanteo sobre terreno 1,00 5790,00 5790,00
[
Quien Recibe: Quien EntrgGan, TOTAL| 5.790,00
W ﬂ e
ALE ER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO




NS MEMORIAS
S:mmgmﬁ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL v g /"
Rogionai dal AlGntico ATLANTICO e
Contratista; JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | _Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: Excavacioén a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualguier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad incluye retiro 100% a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Largo (m) | Ancho (m) Proft(:;c)hdad Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Via de acceso 75,00 7,50 0,95 534,38
Excavacion a maquina - Via de acceso - Rampa 60,00 6,50 0,45 175,50
TOTAL} 709,88
Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAD
Representante Lefjal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
MP. # M.P.#




SRR e MEMORIAS
gr;~58m7¢é CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Reglonal el Alldntice ATLANTICO
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO ] Fecha: ! 30-01-2020
Actividad: [Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) |Profundidad (m)] Vol. Total (m?)
¢ e e e ) . |FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
b : o RELLENOS
! - S ‘ - . Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera 70,40 1,00 70,40
Quien Recibe: A Quien Entrega: o~ A TOTAL I 70,40
4 ( Aprobado Por:
----- , @ e mRR chué,zzw e
ALEXANDER OSPINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO \.
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Pioj6 Ing. Residente de Obra
M.P. # JMP. #




S MEMORIAS Py
L ( =,
CWM':_‘R;VQ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL °, .
SaRa S ATLANTICO T
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: |" 30-01-2020
Actividad: |Mejoramiento de subrasante
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Ancho (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Mejoramiento de subrasante 75,00 7,50 562,50
Mejoramiento de subrasante 24,00 12,00 288,00
Quien Besibe: Quien Entrega: TOTAL| 850,50

ALEXANDER OSPINO BERDUGO
Representante Légal Consorcio Inter-Ptar el Piojo

M.P. #

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:
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MEMORIAS

;WC;O,;CBJO& CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Regional cel Atantico ATLANTICO
Contratista;: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Estabilizacién de la cimentacion con piedra ciclopea 6 similar
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Largo (m) | Ancho (m) Proft(:::)hdad Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Estabilizacion de la cimentacién con piedra ciclépea 6 similar - Via de acceso - Rampa 60,00 6,50 0,45 175,50
Quien Entrega: /N TOTAL] 175,50
Aprobado Por:

B B W iy

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojo

M.P. #




s

= MEMORIAS
R BRSNS
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO v
REBone ot Avdmis DEL ATLANTICO g
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: _|Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Ancho (m) | Largo (m) | Cantidad (und) Vo:.m1;¢)>tal
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Nivelacion a cota 204 50,82 29,60 2,25 3384,61
Excavacion a maquina - Cerramiento 50,82 3,50 3,80 675,91
.
Quigh Reclbe) Qulen Entrega: TOTAL] 4.060,52
Aprobado Por:
ARMAN
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Resldente de Obra
MP. # | X




ST, MEMORIAS
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
RemensSaimre ATLANTICO
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [~ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: [Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) | Largo (m) C?S::)a d Vol. Total (m?)
' FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
RELLENOS
Rellenos de zanjas y obras de mamposteria 11,80 17,03 1,80 361,72
Rellenos de zanjas y obras de mamposterla - Nivelacion a cota 204 12,50 17,03 1,91 408,59
Rellenos de zanjas y obras de mamposterla 25,00 29,04 1,84 1335,84

TOTAL] _ 2.104.15

- - Aprobado Por:

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAB)
Ing. Residente de Obra

MP. #
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S MEMORIAS
C . R . CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ST ATLANTICO

Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020

Actividad: _[Concreto de limpieza fc = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m

Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Ancho (m) | Largo (m) |{Espesor (m) C?::‘i:)a d Area (m?)
] |FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
# |SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Concreto de limpieza muro lateral izquierdo 4,60 35,80 0,05 1,00 164,68
P 1Concreto de limpieza muro frontal 4,60 32,50 0,05 1,00 149,50
® JConcreto de limpieza muro lateral izquierdo 3,60 13,00 0,05 1,00 46,80
Quien Entrega: o~ TOTAL]J 360,98
™ [ [ e Aprobado Por:
- — t T T T T -
IOV 1 —
PINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ ]
Representante Cegal Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P. #




MEMORIAS

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

.

T,
.

S,
8

~
G petf

Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIOCJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Excavacion a maquina en material comin, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo(m) | B1(m) | B2(m) | Hi(m) | H2m) | Area(m V°'('mT,")’ta'
) B1 , FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR -
; ! LOSAS SEDIMENTADORES
T MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PS
Excavacion base - Seccién constante 35,80 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 288,55
Hi H2  IEycavacién base - Seccion constante 32,50 5,80 4,60 1,55 1,55 8,06 261,95
l l Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 5,40 575 28,99
Excavacion muro 5,00 5,80 4,60 4,41 540 25,51 136,24
} B2 } Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,79 5,37 23,82 123,31
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 3,96 5,21 23,84 119,15
Excavacion muro 20,00 5,80 4,60 3,26 476 20,85 111,74
Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,82 442 18,82 99,19
Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 232 3,92 16,22 87,62
Excavacion muro 32,50 5,80 4,60 2,32 3,82 15,86 40,24
Excavacion muro 0,00 5,80 4,60 2,73 3,74 16,82
Excavacion muro 5,00 5,80 4,60 2,88 3,57 16,77 83,98
Excavacion muro 10,00 5,80 4,60 3,02 3,09 15,89 81,64
Excavacion muro 15,00 5,80 4,60 2,85 3,08 15,42 78,26
Excavacion muro 20,00 5,80 4,60 2,85 3,11 15,50 77,29
Excavacion muro 25,00 5,80 4,60 2,69 2,93 14,61 75,27
Excavacion muro 30,00 5,80 4,60 2,55 2,73 13,73 70,85
Excavacion muro 35,80 5,80 4,60 2,38 2,43 12,52 76,13
Excavacion muro 0,00 6,20 3,90 5,30 7,60 32,57
Excavacion muro 5,00 6,30 3,88 5,30 6,40 29,78 155,87
Excavacion muro 10,00 6,50 4,50 4,90 4,70 26,40 140,44
13,00 6,00 4,90 3,75 3,60 20,03 69,64
Quien Entrega: P TOTAL] 2.177.34

ALEXANPER OSPINO BERDUGO
Representante fegal Consorcio Inter-Ptar el Pioj6

MP. #

M.P. #

Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:
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Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Entibado proteccion de taludes
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Alto {m) Area (m?)

FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS SEDIMENTADORES
ENTIBADO METALICO
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 32,50 200 65,00
Entibado 0,00 5,40 0,00
Entibado 5,00 4,41 24,53
Entibado 10,00 3,78 20,50
Entibado 15,00 3,86 19,38
Entibado 20,00 3,26 18,05
Entibado 25,00 2,82 15,20
Entibado 30,00 232 12,85
Entibado 32,50 2,32 5,80
Entibado 0,00 2,73 0,00
Entibado 5,00 2,88 14,03
Entibado 10,00 3,02 14,75
Entibado 15,00 2,85 14,68
Entibado 20,00 2,85 14,25
Entibado 25,00 2,69 13,85
Entibado 30,00 2,55 13,10
Entibado 35,80 2,39 14,32
Entibado 35,80 2,00 71,60
Entibado 27,90 2,00 55,80
Entibado 0,00 5,75 0,00
Entibado 5,00 5,40 27,88
Entibado 10,00 5,37 26,93
Entibado 15,00 5,21 26,45
Entibado 20,00 4,76 24,93
Entibado 25,00 4,42 22,95
Entibado 27,90 392 12,09
Entibado 0,00 0,00 0,00
Entibado 0,00 3.74 0,00
Entibado 5,00 3,57 18,28
Entibado 10,00 3,08 16,65
Entibado 15,00 3,08 15,43
Entibado 20,00 3,11 15,48
Entibado 25,00 2,93 15,10
Entibado 30,00 2,73 14,15
Entibado 35,80 2,43 14,96
Entibado 13,00 2,00 26,00
Entibado 13,00 2,00 26,00
| Entibado 0,00 5,10 0,00

2 |Entibado 5,00 5,00 2525

| 1Entibado 10,00 4,90 24,75
Entibado 13,00 325 12,23
Entibado 0,00 7,60 0,00
Entibado 5,00 6,40 35,00
Entibado 10,00 4,40 27,00
Entibado 13,00 3,60 12,00

TOTAL 918,76
Aprobado Por:

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

M.P.#
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Contratista; JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo {m) Ancho (m) | Profundidad {(m) | Vol. Total (m%)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
RELLENOS
Relleno de zanjas y obras de mamposteria 35,80 4,60 1,50 247,02
Relleno de zanjas y obras de mamposteria 32,50 4,60 1,50 22425
Relleno de zanjas y obras de mamposteria 13,00 3,60 1,50 70,20
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 75,00 7,50 1,85 1040,63
Relleno de zanjas y obras de mamposteria - Via de acceso 24,00 16,00 0,35 134,40
Quien Recibe: Quien Entrega: __ TOTAL] 1.716,50
’ Aprobado Por:
. e B e P e - .
ALEXAND PINO BERDUGO 3G RIGUEZ
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojo Ing. Residente de Obra
M.P. # Imp.#
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Contratista: JCONSORCIO PTAR PIQJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) Largo (m) | Espesor (m) c‘::::; d Volumen (m3)
FORMATO 1 - OBRA CiVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa de fondo muro lateral izquierdo 3,60 35,80 0,60 1,00 77,33
Losa de fonde muro frontal 3,60 32,50 0,60 1,00 70,20
Quien Recibe: Quien Entrega: TOTAL| 147,53 |

ALEXA|

M.P. &

SPINO BERDUGO

Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Pioj6

Ing. Residente de Obra

M.P. #

Aprobado Por:




'u_e;a—:-ﬁ‘ﬁ_’T?
S5 aan MEMORIAS
o e i

k"-. e
Aepoaste

C " R » A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Corporacion Autanoma
Ragional gal Atlintize

Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
I

Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO Fecha: | 30-01-2020

Actividad: Muro en concreto impermeabilizado de 4000 psi
Espesor .
Area para Dibujo v Fotografia Espesor Cantidad Volumen

P joy grafi Localizacién Ancho (m)| Largo (m) inferior (m) su::;;lor (und) (m3)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Muro en concreto lateral izquierdo 2,70 35,80 0,60 0,356 17,01 45,91

Quien Entrega: .~ N\~ TOTAL] 45.91
. Aprobado Por:
e [T o S P RIS I
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO [
Representante Legal Consorcio inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. # MP.#
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CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL:

Contratista: |[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor; |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO

| Fecha: [ 30-01-2020

Actividad: Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi)

Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Numero Barra Lo'(‘gl')""d Ca(:::)ad Peso (Kg) Total
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Losa fondo
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 5,00 12" 7,00 178,50 1,00 937,13
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 6,00 5/8" 4,45 1160,00 1,55 6008,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 9,00 172" 7,00 180,00 1,00 945,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 10,00 5/8" 3,10 773,00 1,55 2789,29
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 9,00 12" 7,00 350,00 1,00 1837,50
chro fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 3,10 907,00 1,55 3268,60

uros

Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 4,00 5/8" 3,55 322,00 1,55 1330,57
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 3,00 5/8" 8,45 322,00 1,55 2417,51
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 1,00 12" 7,00 308,00 1,00 1617,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Alto 11,00 12" 7,00 440,00 1,00 2310,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 8,00 12" 4,40 310,00 1,00 1023,00
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 10,00 5/8" 4,50 310,00 1,55 1621,69
Acero fy= 420 Mpa (60.000 psi) - Muro Escalonado 12,00 12" 7,00 610,00 1,00 3202,50

Quien Recibe: Quien Entreg TOTAL] 29.308,36
Aprobado Por:
I D) ———— I
ALEXA| G BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representamn gal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra

M.P. #

M.P. #
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Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha; [ 30-01-2020
Actividad: JConstruccidn de pilotines en cal d=0.30m, L=1.0m para estabilizacion de terreno natural
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho tm)| Larao (my| ESPesor |Separacion| Cantidad
(m) targotm | (m) (m) (und)
FORMATO 1 - OBRA CIVIL - ESTRUCTURA REACTOR - LOSAS
SEDIMENTADORES
CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
Pilotines en cal 4,60 1,00 0,30 0,90 5,00
Pilotines en cal 68,30 1,00 0,30 0,90 76,00
Pilotines en cal 13,00 1,00 0,30 0,90 14,00
Pilotines en cal 3,60 1,00 0,30 0,90 4,00
NOTA: De acuerdo a el acta modificativa No.1 solo se pueden cancelar 428 und.
Quien Ent TOTAL] 436,00

Representante LegaJ Consorcio Inter-Ptar el Piojé

ARMANDO RODRIGUEZ JULIA
Ing. Residente de Obra
M.P. #

Aprobado Por:
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CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL

M.P. #

ALEXANDE BERDUGO
Representante Legal ¢onsorcio inter-Ptar el Piojé

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

foglonal del Pt ATLANTICO

Contratista; [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020

Actividad: _|Excavacién a maqguina en material comun, roca descompuesta, a cualqmer profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado).

Area para Dibujo y Fotografia Localizacion Alto {m) Ancho (m) | Longitud (m) Vol(.m'l;c;tal
FORMATO 5 - OBRA CIVIL - HUMEDAL
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion del terreno a nivel del talud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,50 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 3,00 3,00 21,00 189,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 2,00 3,00 21,00 126,00
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,60 3,00 21,00 94,50
Excavacion del terreno a nivel del talud 1,00 3,00 21,00 63,00
Quien Recibe: Quien Entrega: TOTAL[ 1.701,00
Aprobado Por:
B @, C ’
—




SEeeaan MEMORIAS
C.R.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL 7
AT At ATLANTICO SR ees
Contratista: JCONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: Descapoﬁe incluye retiro.
Area para Dibujo y Foggrafl’a Localizacién Ancho (m) Largo (m) Total
FORMATO 13 - OBRA CIVIL - LECHOS
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Descapote (incluye retiro) - Todo el predio 1,00 5790,00 5790,00
Quien Entrega: TOTAL] 5.790,00

Representante Legat Consorcio Inter-Ptar el Pioj6
MP.#

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

Aprobado Por:




SRR ey MEMORIAS
g:ﬁlg;aﬁ CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL _
Rngional del Afldrtico ATLANTICO Rt ™
Contratista; J[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO Fecha: ] 30-01-2020
Actividad: |Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra
Localizacién Cantidad (und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra 132,00
Quien Entregar TOTAL] 132,00
Aprobado Por:
L ( A o e n(p MU\ L
ALEXANDER DUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO S~
Representante Legal

MP.#

hsorcio Inter-Ptar el Piojo

Ing. Residente de Obra

M.P.#




M.P. #

Representante £

| Consorcio Inter-Ptar el Piojé

Ing. Residente de Obra

|
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C.R.A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ,\;ﬁﬁ s
Corparacion Auténoma . ®
Reglanal dnl Atintico ATLANTICO Pares pnrisr? ™
Contratista; J[CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: [Cinta denlarcadora}sin soportes. Esquema No. 3
rea para Dibujo y Fotografia Localizacion Longitud (m)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 3 200,00
QuicyRexibe: Quien Entre TOTAL] 200,00
Aprobado Por:
ALEXAND, iNO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAQ




BERESizonE MEMORIAS
C . R . A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
SRS LS ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: |  30-01-2020
Actividad: |Valla Mévil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)
ra Dibujo y Fotografia Localizacion Cantidad (und)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
SENALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
Valla Mévil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5) 1,00
Quien Regtbe: Quien Entrega: TOTAL| 1,00
W Aprobado Por:
. o Q )\_' . OO E . . e
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Picjo Ing. Residente de Obra
MP.# M.P.#
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C.R. A CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
BRSSO DEL ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |l.ocalizacién, trazado y replanteo sobre terreno.
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Ancho (m) Largo (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEOQ
Localizacién, trazado y replanteo sobre terreno 1,00 5790,00 5790,00

Quien RBeciba; Quien Entrega: ,~~, TOTAL] 5.790,00
; \ Aprobado Por:
/ o - i / '
ALEXAND70$PINO BERDUGO ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO -
Representante Legaf Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
M.P. # [mp.#
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mC;m.'c;Ru?mﬁ\; CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL =
Regional dot Atlantico ATLANT'CO “41...,...‘.0"
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO |  Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: _|Excavacién a maquina en material comuin, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro 100% a lugar autorizado).
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) | Ancho (m) Pmﬂ:::;'dad Vol. Total (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
Excavacion a maquina - Via de acceso 75,00 7,50 0,95 534,38
Excavacion a maquina - Via de acceso - Rampa 60,00 6,50 0,45 175,50
Quien Entrega; TOTAL] 709,88

Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé
MP. #

—

1
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Ing. Residente de Obra

M.P. #

Aprobado Por:




RN R NN
SV MEMORIAS
g:m;dg&é CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
Reglonal el ANdntico ATLANTICO
Contratista; [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO ) [ Fecha: [ 30-01-2020
Actividad: |Relleno de zanjas y obras de mamposterfa con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Area (m?) [Profundidad (m)] Vol. Total (m®)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera 70,40 1,00 70,40
Quien Recibe: N\ Quien Entrega: TOTAL I 70,40
D { &) Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO ™
Representante Legal Consorcio Inter-Ptar el Piojé Ing. Residente de Obra
MP.# : M.P. #
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Bl by ik ATLANTICO
Contratista: |CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: |CONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO [ Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Mejoramiento de subrasante
Area para Dibujo y Fotografia Localizacién Largo (m) Ancho (m) Area (m?)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Mejoramiento de subrasante 75,00 7,50 562,50
Mejoramiento de subrasante 24,00 12,00 288,00
Quien Recibe: Quien Entrega: 7\ TOTAL| 850,50

MP.#

Representante Legdl Consorcio Inter-Ptar el Piojo

M.P. #

Ing. Residente de Obra

ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO

Aprobado Por:




NS : MEMORIAS
_C: - R . A CONSTRUCCI(’)N PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PiOJO, DEPARTAMENTO DEL
Romem SRS ATLANTICO
Contratista: [CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
Interventor: JCONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO | Fecha: | 30-01-2020
Actividad: |Estabilizacion de la cimentacion con piedra ciclépea 6 similar
A - . . Profundidad o
rea para Dibujo y Fotografia Localizacion Largo (m) | Ancho (m) (m) Vol. Total (m®)
FORMULARIO 15 - OBRAS CIVILES - RELLENOS Y VIAS DE ACCESO
RELLENOS
Estabilizacién de la cimentacién con piedra ciclépea 6 similar - Via de acceso - Rampa 60,00 6,50 0,45 175,50
Quien Entregg: TOTALJ 175,50
W Cy Aprobado Por:
ARMANDO RODRIGUEZ JULIAO
Representante Leggl Consorcio Inter-Ptar el Pioj6é Ing. Residente de Obra
M.P. # M.P. #
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Baricolombia

Bogotd, 11 febrero 2019

Sefores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad CONSORCIO! PTAR FIOID 2018
Identificada con el Nit. 901.241.542 se encuentra vinculada a BANCOLOMEIA a
través de la Cuenta Corriente No. 03100020896 desde el ©2/08/3019
(M/D/A) la cual se denomina CONSORCIO PTAR PIOIO 2018, en este
momento se encuentra ACTIVA-A y ha presentado un'adecuado manejo de
acuerdo a las normas y politicas de Bancolombia. -

De igual manera informamos que la relacién cornercual es administrada por,
FERNANDO MEDINA SALGADQ Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto serd atendida en ilos teléfonos 4886000
Ext. 32230

Atentamente,

(\é uin N° 3C1 m

Luz Dary Camacho Calderén }
Oficina de Servicios Empresariales Bogoté ‘
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5. INFORME DE ACTIVIDADES CON
SOPORTES



CONTRATO No0.00000538 DE 2018 - CONSTRUCCION PLANTA DE R .
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE (@) l%’&f,%ffm
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INFORME DE OBRA No. 6

1. INTRODUCCION

La Corporacién Autonoma Regional del Atlantico-CRA, como resultado de la licitacion
‘publica No.004 de 2018, contraté los servicios de la firma CONSORCIO PTAR PIOJO 2018,
mediante la suscripcién del Contrato de Obras No.00000538 de 2018, cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, representado

legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato, para efectos de pago, se
presenta el Informe de actividades de Obra No.6, en el cual se sintetizan los antecedentes
del contrato, asi como las actividades realizadas en desarrolio del mismo durante el periodo
comprendido entre el 29 de diciembre de 2019 y el 28 de enero de 2020.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.

Localizacion

llustracion 1 Localizacion general del proyecto
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2.2. Localizacién especifica del proyecto

Fo W

PREDIO PROYEGTO

R PR B

PREDIC
BISPC SICION

llustracion 2 Localizacion especifica del proyecto

Fuente: Googie Earth.

2.3. Generalidades del Proyecto

2.3.1. Objetivos del Proyecto

La problematica que se presenta en el municipio de Pioj0o, es de saneamiento,
debido a la falta de alcantarillado en el municipio. Todas las aguas residuales que
se generan en las viviendas son descardas al suelo o a las vias, por tal motivo se
requiere un sistema de conduccién que abarque la totalidad del municipio, desde lo
rural hasta lo urbano, evitando asi las descargas en el medio ambiente. Esta
solucion brindara una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio y evitara
gue se generen impactos negativos en el medio ambiente.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Con el desarrollo del presente proyecto, se pretenden los siguientes aspectos:

» Construir un sistema para tratar las aguas residuales en el municipio de Pioj6.

» Cumplir las normas de la entidad reguladora del medio ambiente. A la hora
de realizar el vertimiento de las aguas.

» Garantizar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio y
una mejora de salubridad e higiene y sobre todo condiciones ambientales.

2.3.2. Descripcion de las actividades del Contrato

>

\4

Las obras proyectadas para el tratamiento de las aguas residuales generadas
en la cabecera del municipio de Piojo se encuentran delimitadas por los disefios
de la empresa Triple A.

El proceso de construccién consta del montaje de una unidad de Pretratamiento
Compacta sobre dos médulos de reactores UASB. Los moédulos seran
construidos en concreto seguin los requerimientos que aparecen en las
especificaciones técnicas del proyecto. Los reactores UASB se condicionan
para tratar el agua hasta llegar a remociones de DBO en carga hasta 80% y el
Pretratamiento esta condicionado para tener una operacién manual, la cual se
soporta con una estructura que permita sostenerla a una cota mayor. Los

disefios estan condicionados para tratar a nivel de proceso 9.85 Ips (caudal

medio de disefio) de agua residual.

Ademas, se plantea dos sedimentadores circulares en Fibra de Vidrio (PRFV)
con sus respectivas losas para cimentar los tanques, siete Humedales

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Subsuperficiales Artificiales en paralelo. Los tanques sedimentadores seran
prefabricados para un caudal de 13.5 l/s y los humedales tienen un
complemento de instalacion con geosintéticos y material pétreo para efectuar
el tratamiento, con profundidad de excavacién de 1.5 m y tiempo de retencién
de 1 hora por cada humedal. Los disefios estan condicionados para tratar a nivel
de proceso 9.85 Ips (a caudal medio diario y 13.5 Ips a Caudal Maximo
Mensual) de agua residual. Finalmente, se incluye un sistema de desinfeccion
por UV a través de un canal en concreto que permita el paso del agua y se

desinfecte ai tiempo.
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3. DESARROLLO DEL CONTRATO

3.1. GENERALIDADES

Las obras se encuentran contratadas por el CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 representada
legalmente por el sefior ALEJANDRO CAMARASA YANEZ y conformada por las empresas
DEPURACION AGUAS DEL MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA (con
participacion del 50%), INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS (con participacion del
50%) mediante la suscripcion en fecha diciembre 28 de 2018 del Contrato de Obra No.
00000538 de 2018; cuyo objeto es 1a “CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”, firmandose el acta de inicio del contrato de obra entre las partes el dia
8 de julio de 2019.

Posteriormente se firma acta de suspensién No.1 de fecha 27 de septiembre de 2019,
debido a que en las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obra, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista, la
interventoria externa, la Corporacion Autbnoma Regional del Atlantico-CRA y el Ingeniero
Luis Correa en representacién de la Gobernacién del Atlantico, se hace necesario
complementar los disefios teniendo en cuenta que el proyecto de desplazé 120 metros del
predio inicial, por lo que en su irregularidad y presencia de pendientes naturales, se requiere
incluir mayores y menores cantidades de obra e items no previstos como la construccion
de un muro de contencidn y la via de acceso, por lo que en el balance de obra se incrementa
el valor del contrato, por lo que se requiere por parte de la Corporacion la disposicion de

apropiacion presupuestal que ampare este incremento.

El dia 17 de octubre de 201 9, se firma Acta Modificativa No.1 y el dia 28 de octubre de 2019
la Adicion No.01 al contrato No.00000538 en el cual se amplia el valor del contrato en
$1.199.888.779 y se otorga un plazo adicional de dos (2) meses para la correcta ejecucion
de las obras.

El dia 28 de Octubre de 2019 se firma el Acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se
han superado los hechos que causaron la suspensién del contrato.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Los datos principales del contrato de obra No. 00000538 DE 2018 son los siguientes:

VALOR INICIAL:

FECHA DE LEGALIZACION:

PLAZO:

FECHA DE INICIACION:
FECHA SUSPENSION No.1:
FECHA ADICION No.1:
VALOR ADICIONAL No.1:

VALOR TOTAL CONTRATO:

PLAZO ADICIONAL.:
PLAZO TOTAL.:

FECHA DE REINICIO No1:
FECHA DE TERMINACION:

$5.025.325.122,00
DICIEMBRE 28 DE 2018
OCHO (8) MESES
JULIO 8 DE 2019
SEPTIEMBRE 27 DE 2019
OCTUBRE 28 DE 2019
$1.199.888.779,00
$6.225.213.901,00

DOS (2) MESES

DIEZ (10) MESES
OCTUBRE 28 DE 2019
JUNIO 8 DE 2020

El Consorcio PTAR Pioj6 2018 entreg6 la Poliza Unica de Cumplimiento No. 96-44-
101142063 Anexo No. 6 y de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-
40-101050765 Anexo No. 6, expedida por la compaiia aseguradora SEGUROS DEL
ESTADO SA para efectos de cobijar y asegurar los distintos riesgos contemplados en la
Clausula Décima Octava del contrato No. 00000538 de 2018 y la Clausula Cuarta de la
Adicién No.1 al contrato No.00000538 de 2018, suscritos por las partes.

3.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

El Acta de inicio del contrato No.00000538 de 2018 se firmé el dia 8 de Julio de
2019, fecha a partir del cual se inicié con la logistica e inspeccién de campo para la
organizacion e inicio fisico de las obras de la manera mas réapida.

Asi mismo el Consorcio Ptar 2018, ha entregado a la fecha del presente informe a
la interventoria externa ejercida por el Consorcio Interventoria EL PTAR PIOJO
2018 la siguiente informacion:

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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8

04 |



CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE i .
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE (@) ,Gggf,g{gw
PI0OJO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

INFORME DE OBRA No. 6

Y V. V V¥V VY VY YV V V V

vV V VvV VY

vV V V¥

Programa de ejecucion de obra.

Cronograma de ejecucioén e inversion mensual.

Curva s del proyecto.

Hojas de vida del Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra, incluyendo
soportes.

Plan de manejo ambiental para la ejecucion de los trabajos.

Plan de gestion integral de Obra, incluyendo modelo acta de vecindad.

Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion.

Programa de medidas ambientales.

Ensayos de laboratorio de materiales de canteras a utilizar en la obra.

Actualizacion de pdlizas con la fecha del acta de reinicio y adicion No.1 del contrato
de obra.

Entrega de analisis de precios unitarios del contrato items no previstos.

Resultados de la actividad de localizacion y replanteo del proyecto.

Listado de personal de mano de obra no calificada a emplear en la obra.
Certificados de calibracion de equipos.

Coordinacion primera reunién de socializacién del proyecto en el sitio de las obras.
Instalacion de las vallas informativas del proyecto.

Certificados de afiliaciones a seguridad social

Por ofra parte, se describe a continuacién los aspectos mas importantes

encontrados durante el desarrollo del contrato:

En el periodo entre el 8 de julio y el 27 de septiembre, se realiza la socializacion con

la comunidad del municipio de Pioj6, en la cual se exponen los alcances del

proyecto. Esta reunion se realizé el dia 27 de Agosto de 2019 en las instalaciones

de la casa del adulto mayor en el Municipio de Piojo.

Posteriormente se iniciaron los trabajos de replanteo del proyecto para lo cual se.

realizé el desmonte del predio.

Al realizar el replanteo de las obras, se informé por parte de la CRA y se pudo

constatar que al proyecto se le realizaron unas modificaciones en cuanto a la

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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ubicacién de este, para darle cumplimiento a los establecido en la resolucién 330
de 2017 por medio de la cual se adopta el reglamento técnico RAS, por lo que se
realizé6 mesa de trabajo con el disefiador (iriple A SA. E.S.P.) y representante del
departamento del Atlantico en su calidad de gestor del proyecto incluido en el Plan
departamental de agua del Atlantico. Como producto de esas mesas de trabajo se
decide suspender en dia 27 de septiembre el contrato hasta tanto no se tramiten los
actos administrativo para la incorporacion de los recursos adicionales den contrato
por parte de la entidad contratante.

El dia 28 de Octubre de 2019 se reinicia el contrato una vez se encuentra
solucionados los inconvenientes y se realizd la adicibn con valor de
$1.199.888.779,00 millones y dos (2) meses de plazo adicional.

Teniendo en cuenta que los planos de detalle fueron entregados por el disefiador
Triple A SA ESP de manera ajustada con los detalles constructivos pendientes, se
solicitd al contratista entregar una reprogramacién de actividades enmarcandolas
dentro del plazo contractual vigente. E! Consorcio PTAR Pioj6 entregd a la
interventoria el dia 24 de Enero la reprogramacion de obra, el flujograma y la curva

s del proyecto

En el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2019 y el 28 de enero de
2020, el Consorcio PTAR Piojé 2018 realizo las siguientes actividades:

Excavacion de humedales
Excavacion para muro escalonado.
Construccién de pilotines de cal para muro escalonado

Reileno seleccionado para mejoramiento muro escalonado.

vV V.V VYV V

Figuracion y colocacién de acero de refuerzo losa de fondo de muro de
contencion escalonado.

» Figuracion y colocacion de acero de refuerzo seccién vertical de muro de
contencion alto.

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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» Colocacién segundo tramo concreto de 4000 psi para losa de fondo muro de
contencion alto, espesor 0,60m.

» Colocacion concreto pobre para solado de muro escalonado.

» Colocacién concreto de 4000 psi para losa de fondo muro de contencion
escalonado de espesor de 0.40m.

» Colocacion de formaleta para seccién vertical de muro de contencién.

» Colocacion de concreto de 4.000 psi primer tramo de seccion vertical de
muro de contencion alto.

Para la realizacion de las obras, el Consorcio Ptar Piojo 2018 cuenta con el siguiente
equipo y material.

Una retroexcavadora.

Un retrocargador.

Un compactador tipo Mickey.

Un compactador vibrador de 1 ton.
Una compactador tipo rana.

Un compactador tipo saltarin.

Un vibrador de concreto.

Una tronzadora

Una pulidora

Una planta de emergencia.
Formaleta

Equipos y herramientas menores.

YV V.V V V V VYV VYV V V V VYV V¥

Un volteo de 16 m3

Asi mismo dentro del periodo contemplado en este corte, se cuenta con el siguiente
personal:

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
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Un director de Obra

Un ingeniero residente de obra.
Un ingeniero ambiental.

Un especialista hidraulico.

Un técnico SISO.

Un maestro de obras

Una comision de topografia
Diez (10) ayudantes de obra.

YV V.V V V V VY V¥V V¥V

Tres (3) operadores de equipos.

3.3. EVALUACION DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe, el contrato
de obra presenta un avance fisico del 16,5%, cumpliendo de esta manera el contratista con
el avance hasta la fecha de corte del presente informe mensual con las metas contractuales

establecidas en el cronograma de obra ajustado.

3.4. CONTROL DE CALIDAD

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales hizo entrega
para revision de la interventoria loas correcciones solicitadas en el plan de calidad que
llevara a cabo en la ejecucion de las distintas actividades del contrato.

Hasta la fecha de corte de este informe, se han realizado los ensayos previos a los
materiales de cantera y las tomas de cilindros por parte de la interventoria para el control
de calidad.

3.5. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE - HSE

El Consorcio PTAR PIOJO 2018 de acuerdo con las obligaciones contractuales a la fecha

de corte del presente informe presenté para revision de la interventoria los ajustes a los
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programas de seguridad industrial y salud ocupacional que llevara en la ejecucién de las
distintas actividades del contrato '

3.6. [INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No.0000538 de 2018, el
Consorcio PTAR Pioj6 2018 presenta ante la Corporacién Auténoma Regional del Atlantico
—~ CRA el acta de Cobro Parcial No.01.

3.7. CONTROL Y AJUSTE DE LA PROGRAMACION

Durante el periodo correspondiente hasta la fecha de corte del presente informe con corte

la programacion se ejecut6 de acuerdo con el ajuste de cronograma entregado.

3.8. SOCIALIZACION DEL PROYECTO

El contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales ha venido desarrollando los
lineamientos del Plan de Gestién Integral de Obra entregado a la interventoria externa.

3.9. MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De acuerdo con el aicance de las obras contempladas en el proyecto éste no requiere de
licencia ambiental seguin las disposiciones legales vigentes, para su ejecucion se dara
cumplimiento al control del Plan de Gestion Integral de Obra en el cual se incluyen las fichas
para el seguimiento ambiental del proyecto.

El contratista de acuerdo con las obligaciones, hizo entrega para revision de la interventoria
los ajustes a las fichas ambientales propuestas para implementar durante la ejecucion de
las distintas actividades de las obras fisicas del contrato.
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el desarrollo del proyecto y el avance presentado en desarrolio del contrato

No.00000538 de 2018, se detalla a continuacibn una serie de conclusiones y

recomendaciones, cuyo cumplimiento por las partes permiten la ejecucion del proyecto

aprobado en su totalidad.

»

La nueva ubicacién del proyecto, a 120 metros del predio inicial contemplado,
generd items no previstos en los alcances del contrato y mayores y menores
cantidades que fueron incluidas en el balance de obra realizado entre el contratista
y la interventoria externa.

La Corporacién Autébnoma Regional del Atlantico adelant6é las gestiones para la
obtencién de los recursos adicionales por valor de $1.199.888.779,00 necesarios
para el cumplimiento del alcance contractual, recursos que fueron incorporados en
la Adicién No.1 al contrato 00000538 de 2018 de fecha Octubre 28 de 2019.

Debido a la complementacion de los pianos de detalle por parte de la Triple A SA
ESP, el dia 29 de diciembre de 2019, el contratista entreg6 una reprogramacién de
actividades dentro del plazo contractual aprobado en la adicién No.1 realizada.

El contrato de Obras No.00000538 se esta desarrollando en un todo de acuerdo con

los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas y lo dispuesto en las

T ostotz6nsAL

condiciones contractuales.
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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.6

FOTO No.2 EXCAVACION HUMEDALES

1

Carrera 92 No.117-22,, Bogotd
email: alejandro.camarasa@dam-aguas.es



9

&i“ﬁ'ﬁjﬂ" ‘zﬁ
RN Ay

CONTRATO No.00000538 DE 2018 — CONSTRUCCION PLANTA DE oy
TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, S,
C Q A DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Consorcio
PTAR Piojé

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.6

FOTO No.4 CONSTRUCCION PILOTINES DE CAL
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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.6

FOTO No.6 COMPACTACION PARA MEJORAMIENTO
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REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA No.6

FOTO No.s CORTE Y COLOCACION DE ACERO MURO ALTO
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— : CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~
3 NIT: 801.2456.728-0

Barrariquilla, Enero 14 de 2020

Senores:

Consorcio Ptar Piojo

Att: Ing. Armando Rodriguez Julio.
Director de Obras.

Ciudad.

REF: Resultados de ensayos de laboratorios de suel
residuales del Municipio de Piojo- Atlantico.

P ey
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os para la planta de Tratamiento de aguas
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e los resultados de, los laboratonos de suelos

de las muestras tomadas\en el"material de relleno v, cchrten_en-la _obra Ptar Municipio de Piojé

Departamento del Atlantico. \M’”’"g N (‘“
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Atentamente:

Ing. Joaquin Pérez Meza

— Gerente

ool

L 63b = 26b .

86 Int

CAL 2
TEL (B) 385 5749 cEL +57 301 563 3858
sueiosg,‘\l pilotgjesas@gmail.com

BARRANQUILLA .

COLOMBIA
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DENSIDAD DE CAMPO - METODO DEL CONO DE ARENA

CLENTE: | ' | OBRA: Planta de tratamiento
CONTRATISTA'? LOCALIZACION: | Piojo - Atlantico
FégHA ENSAYO: 20ic 19 PROCEDENCIA: ' - B T
MUESTRA No: ; N ; 1 L DESCRIPCION: IMaterial de relleno _—
Prueba No. 1 2 3 4 5
Localizacion MURO CONTENCION
Margen 1zQ EJE DER 1zQ
Peso inicial frasco (g) ) 5802 5746 5735 5721
Peso final frasco (g) 2675 2715 2687 2624
Constante del cono(K) (g) yj,,a, 1666 1666
Peso de arena en orificio (g) - . 1382 1431
Densidad de arena (g/cms) { 1,40 140 P} 1,40 1,40
Volumen del orificio Gm®) " .. 512 1044 075 /| ] 987 1022
Peso de material extraido himedo-(g): 67900 s 1997 2054
Humedad natural (%) 73 65 6.5 6,0
Peso de material extraido seco (g) 7 1869 1875 1938
Densidad de campo seca (g/cma)mwww 1390&“ . ,_,,“ lo04 €916 /4, |£.71,900 1,896
Densidad maxima Laboratono (g/cma)w - L ,: 1,990
Porcentaje de compactacién;(%), el 95,26
Especificacion N —— 95%
Cumple (SVNO) e / sl
; ENE IR N
ESPECIFICACION: e Ko el N
NORMA DE ENSAYO: [NV E-161-13) _z
OBSERVACIONES i
! i
a ' “EMEL SALAS A R 3 - B -

TECNICO LABORATORISTA

i s j ‘i

CALL 83b « 26b . 96 Int. 2

TEL (6) 336 5749 GcEL +57 301 563 3868
suelosypilotajesas@gmail.com
"BARRAN QUILLA COLOMBIA



MRy § o
DR W s
% P

i,

fSUELOS & PILOTAJE sas

CONSULTORIPDENWERMT‘EN]RAMPANSTHUCCION
NIT: 801.246.729-0

DENSIDAD DE CAMPO —~ METODO DEL CONO DE ARENA

i

CLIENTE I T loBRA: [Planade tatamiento
CONTRATISTA.E LOCALIZACION: 'Puojo-Aﬂanuco

FECHA ENSAYO: T leodic1s | |PROCEDENGA: | e
MUESTRA No.:, o “1 Y I IDESCRIPCION: J‘Mé?é?ié‘i?i?r’éﬁégomMW e :i
Prueba No. 1 2 3 4 5
Localizacion RAMPA DE ENTRADA

Margen 1ZQ EJE DER

Peso inicial frasco (g) 5715 5705 5694

Peso final frasco (g) 2612 2635 2631

Constante del cono(K) (g) D S - 1666-~-nnvs (1066 .

Peso de arena en orificio (d) .~ “|n. 1437 1404 ~[=1307~, |\

Densidad de arena (g/cm?) | | 1140 1,40 140 ||}

Volumen del orificio cm®)* ™~ 1026 1003 908 |}

Peso de material extraido hﬁnhiadd-(g),%
Humedad natural (%) '
Peso de material extraidb ségo @

R—— —
g 1981 . 2032M,4
N p,4§
991 r1900
Densidad de campo secax'(g/_c‘ﬁa)s.» el ,.1-{9!1{0 —— »-"f.fh 15,?9.;5

Densidad méxima Laboratorio_{G/cm3)—~|"

Porcentaje de compactacion (%)=~

Especificacion S,
Cumple (SI/NO) s s o i
N
ESPECIFICACION:  Ssasf ioud S
NORMA DE ENSAYO {INV E-161-13

i

OBSERVACIONES ] !

EMEL SALAS A
.. JECNICO LABORATORISTA _

% |

CALL B3b = 26b . 96 Int. 2 ,
TEL (B) 385 65749 cEL +67 301 563 3868

suelosypilotajesas@gmail.com

BARRA QUILLA COLOMBIA
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SUELOS & PILOTAJE sas

f""""""""'? CONSULTORIA -~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
NIT: 901.245.728~0

ENSAYO PROCTOR MODIFACADO
CLIENTE: i MUESTRA No.: 1
Planta de tratamiento Piojo LOCALIZACION: Piojo - Aflantico
o PROCEDENCIA o e -
) 20-dic-19 DESCRIPCION. R Matenal de reilenc |
No. de capas: | 5 Altura de caida: 18" Peso del piston: i10 Lbs
Prueba No. 1 2 3
No. de golpes 25 25 25
Suelo humedo + tara (g) . 265,6 248,5 2741
Suelo seco +tara {g) 250,2 227,6 245,6
Peso Tara (g) 33,2 33,4 32,8
Humedad del Material {%) 7,10 10,76 13,39
Molde No. 1 4 1
W nuestra humeda + molde (g) 5587 5766 5748
W molde {g) 3685..
W ruestra humeda (g) P 2081
Humedad corregida (%) v 10,76
W nuestra seca (g) Lo 18788 1818,3 A= 4
Volumen del molde (cm3) ¥ 2 ) 544 44 T
Densidad muestra humeda (g/&ms) o, 2,204 2,185 4l if
Densidad muestra seca (glom3) ™., . o 1,880 1,827 4*
Densidad rruestra seca corregida (gh:mS)wl 1,980 1 01,827 o
i v L Y B e
_ CURVA DE COMPACT, ACION p—
- : .
) 2,000 ¢ T ]
“ 1.980 S e et ~'='="'_?ﬂ“;“::;;‘ R .
a ' 3 T s
B : — : T~ =
J 8 1,980 ¢ T e
k-] ; / i TN
Tl = 1,840 ! . -
. 8 3 // : \ .
B 9 1,920 + / T .
E 1
- % 1,900 + L o
{1 3 N . .
: - 1,880 £ L e
g : !

- . 1,860 + . -
! 7.00 8,00 8,00 10,00 | 11,00 12,00 13.00 14,00 |—-
: HUMEDAD (%) ::
N ; ‘ e
— 1

DB\ISIDAD SECA {g/em 3): 1 990 % DE HUM EDAD OPT.: 10,76
NORMA DE ENSAYO INV E-142-13 / INV E-143 .
OBSERVACIONES iIMETODO: A I % I METODO: B I METODO: C I
¥ T ) 7 i
“““““““ EMEL SALAS A» R ﬁﬁ o o
TECNICOLABORATORISTA
i i i

CALL 83b « 25b - 96 Int. .2

TEL: (6) 335 5749 ¢EL +57 301 553 3858
suelosypilotajesas@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA
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SUELOS & PILOTAJE sas

CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
: NIT: 901.245.728~0

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y ANOS
OBRA:
Suelos & Pilotajes S.A.8 LOCALIZAC!ON. F’IOJO Atlantico
MUESTRA No..\____»‘_w_ﬂ‘_w_»H”_»_;j_”_‘ T IDESCRIPCION: " IMaterial de relieno e
! { i i i f 5 i i
GRANULOMETRIA ESPECIFICACION
Peso Seco Antes de Lavar (g) = \ 1412|Peso seco después de lavar (g) = 769§
Taniz . : % Retenido o Lite | Liie
No. | (Big) T "G Peso Ret (g) % Retenido Acumulado % Pasa inferior | superior
212] 212 63,0 0,0 3 0,00 0,00 o
i 2 2 50,0 0,00 0,00 o
(112 1 37,5 0,00 0,00
1 1 25,0 0,00 0,00 -
02| 125 9,13 9,13
38 a8 9,5 g 4,04 1347, .
4 | ods7 4,75 ; 21,57 -
10 | 0,078 2 7.08% 28,65, T
40 | 0017 | 0425 6,30} 3495 1.
. 200 | 0003 | 0075 19551 1 54,465 0 25
100,00
i i ] ¥
F T _ CUMPLEESPE:IFIC NO T
CURVA GRANULOMETRICA
. By = g g g
; 100 pe= 2 2 < .
90 4 : R
H
80 i
N 70 =t
60 - e
50 B
aee o
- S 4DEE [P
30 .
. 20 .
10 SN
] : -
<’ Taraz S S
- T e MATERAL ANAUZACU ———— UMITESERGR —— UMITEINRERILA “ T
; 7 T ; ! : 1 el
LIMITE LtQUIDO: 3426 | LBVITE PLASTICO: 20,87 | nDicE DE PLASTICIDAD: 13,30
; e N N
CLASIFICACION SUCS: L sc I s s A
] o T
- R | S AUURUSE SRR IR NN S AU S SRS SO AT EU
INORMA DE EN AYO: 1INV E-213-13 :
) Q_B_SERVAC]ONES:
- 7 7 ;
B I A— ﬁ‘ | _'
i EMEL SALAS A, T B T :
TECNICO LABORATORISTA
]

CALL 63b « 26b . 96 Int.2
TEL: (B) 3356 6749 cEL +57 301 568 3868
suelosypilotajesas@gmail.com
BARRA QUILLA COLOMBIA



'SUELOS & PILOTAJE sas

- . CONSULTORIA -~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
3 NIT: 801.245.729~0

' Bérranquilié, Enero 20 de 2020

Sefiores:

Consorcio Ptar Piojo

Att: Ing. Armando Rodriguez Julio.
Director de Obras.

Ciudad.

REF: Resultados de ensayos de laboratorios de suelos de las muestras tomadas el dia 15 de
Enero de 2020, para la planta de Tratamiento de aguas residuales del Municipio de Piojo-
Atlantico.

B e e e o e
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/ P A s ™ e seitersie e o
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Cordial Saludo. 9\ . \-W: !
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i
.

,..n-r

de las muestras tomadas en el”‘matenalxde rellenoﬁy, orte,en la,obra”thar Municipio de Pioj6

Departamento del Atlantlco A Nt f
3 j/".' __/' . }
Densidades de campo (Métoclg, del’ lcono de areha) o o,
Proctor Modlflcado del matirlgl,de relléno=": "Jf} "; W ;@ @
Granulometrig-—--- - -y :

OhON -

Limites ?"f‘“‘""
Humedad Z
Lo A%
Atentamente:

Ing. Joaquin Pérez Meza '

Gerente

CALL 83b « 26b .. 96 Int 2

TEL () 336 5749. cEL +57 301 563 3858
suelos%notojesos@gmon com
BARRANQUILLA . COLOMBIA



SUELOS & PILOTAJE sas

CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
NIT: 901245.729~0

DENSIDADES EN ZONA MURO TIPO 1

DENSIDAD DE CAMPO — METODO DEL CONG DE ARENA

CLIENTE: | CON SZIORCTO PTAR 2018 _JOBRA: {Planta de tratamiento B
CONTRATISTA:? LOCALIZACION: | Piojo - Allantico

FECHA ENSAYO: M5ene20 | PROCEDENGIA: Tmada in situ_ T
fNINUWEg'I:RAwNo T o 2 o : DESCRIPCI(:)N: Material de relvleno L gﬁ:‘_
Prueba No. 1 2 3 4 5
Localizacion MURO TIPO 1

Margen EJE 1ZQ DER 1ZQ
Peso inicial frasco (g) 740 ). 5735 . 5730 5726
Peso final frasco (g) | 2124 2770 1.\ 2704 2745
Constante del cono(K) @)\ %, _ 1666 1666 4] 1 1666
Peso de arena en orificio (). | daso_ | 12097 | 1315
Densidad de arena (g/cm’)__ B I “"‘\} 1,40 ~2fent:40”" | 1,40 1,40
Volumen del orificio em3) | 928 971 939
Peso de material extraid AB78 1912
Humedad natural (%) 5,5
Peso de material extraidd seco-(g)- 1812
Densidad de campo seca'“f.(glcrrﬂ‘.éiw 1,929
Densidad méxima Laboratorio-(g/cm3)~——j 2,018
Porcentaje de compactaciom@) §i77]  #|™95,08 £h. g}g‘,’lg s ”{gs";ts% il 95,12 95,61
Especificacion b b ol 950, W Tosgloni] 558 ol hmgnos 95%
Cumple (SUNO) sl ] sl si s
E§PECIFICAC;ION:V_7 e o "““ T
NORMA DE ENSAYO: INV E-161-13 3
OBSERVACIONES: | |

S { » . : .

B EMEL SALAS A T o R

TECNICO LABORATORISTA .

i
i i

CAL
TEL (B) 385

5749

ALL 83b » 26b . 98 Int. 2

cEL: +57 301 563 3858

suelosypilotajesas@gmail.com
BARRANQUILLA . COLOMBIA



INTEHVENTOHIA CONSTRUCCION
NIT 801.245.728~0

DENDIDADES EN ZONA DE OPERACIONES

SLIELOS B PILCTALE

DENSIDAD DE CAMPO —~ METODO DEL CONO DE ARENA

TECNICO LABORATORISTA
i i

CLIENTE: ____CONSORCIOPTAR 2018 OBRA: Planta de tratamiento -
CONTRATISTA. LOCALIZACION: | Piojo - Atlantico
FECHA ENSAYO: ‘A 15-ene-20 " |PROGEDENGIA: [Tomada insitu
MUESTRA No.:| fw"""“'"T:ﬁ:’::‘:: P ___ |DESCRIPCION: |Material de relleno__m____w_;:iv .
Prueba No. 1 2 3 4 5
Localizacion ZONADE OPERACIONES
Margen EJE DER DER DER
Peso inicial frasco (@) 57j'{m Lol 5714 | 5710 | 5708
Peso final frasco @ | ./ \ 2587 2645 2654 | 2731
Constante del cono(K) @) . 1666 | 1666 1666 || 1666 1666
Peso de arena en orificio (g‘)\;;; . 1406 .. 139477 1350 1309
Densidad de arena (g/cm’), 4,407 1,40 140 |
Volumen del orificio {cm3) 996 935
Peso de material extraido:htmedo (q) 2037 1 1809
Humedad natural (%) \“’“\«W 150 f;‘-“:% o 50 |
: 1809
Densidad de campo secq;(gfcm:-). M" o 1,934
Densidad méxima Laboratorio-(g/cm3)~{~=3 2,018
Porcentaje de compactacoii () [ #|™y95,57 £b {9522 #7~,"96,85, [I~95,63 95,85
Especificacion b Ut St Y05, Ll T osglen s bty Ul laagss 95%
Cumpie (SI/NO) Sl Si Sl Si Si
i i ;
géjPEClFICA“CLIBN' R e
NORMA DE ENSAYO 1INV E-181-13 ;
OBSERVACIONES ; :
EMEL SALASA ; B

ALL 83b » 25b . 96 Int. 2
cEL: +57 301 563 3858

c
TEL (B) 3835 5749

suelos

pilotagjesas@gmail.com

BARRA| QUILLA COLOMBIA



NIT: 80

1.245.7298~0

CLASIFICACION MATERIAL DE RELLENO

SUELOS & PILOTAJE sas

= CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION

BT, T A

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y HNOS

- — T T R R — e —
CLIENTE: CONSCRCIO PTAR 2018 OBRA: Planta de tratamiento Piojo
TSNV g SN UIN, SISO SOOI S S p—
CONTRATISTA: Suelos & Pllctaj&s S.A.8 LOCAUZACION:
GRANULOMETRIA ESPECIFICACION
Peso Seco Antes de Lavar (g) = : 1533{Peso seco después de lavar (g) = 104fo
Taniz o - % Retenido o Limite Limrite N
N MGT) e Peso Ret (g) % Retenido Acumulada % Pasa iferior | supsriar
212] 2172 63,0 0,0 0,00 0,00 100,0 -
12 2 50,0
112] 112 375 0,00 B
1 1 25,0 0,00
| a2 1/2 12,5 3,01 °°
38 38 9,5 519 o
4 0,187 4,75 12,26 e
10 | 0,079 2 20,58
40 | 0,017 0,425 38,26 o
[.200{ 0,003 0,075 567,96 0 25 o
19999
i B ot 100 i
; | ~| CUMPLE ESPECIFICACION (SIN): NO
! T f i
e CURVA GRANULOMETRICA -
gL B =2 g g £ T
- 100 L E= ——3 p=3 P=3 =
80 -
80 4
T m T
60
50 % o
407
sy —
e 30 0 D,
20
10
1 e ————— 1 e e ¥ B NS S SN S § OGNS DUSN S T ¥ S A S T SR SRR R A SR
- TAMZ ~ e
e ———— NATERIAL ANAUZADT ———— UMITE SUPERDR ——— UMTEINFERICR e e
| i ! i - ot i i
. LIMITE LIQUIDO: 23,18 [LmE PLASTICO 19,26 INDICE DE PLASTICIDAD: 3,92
o~ e L X . I
| ! : = S - i
i |CLASIFICACION sucs SC - ] o -
INORMA DE ENSAYO: [INV E21343 | | e )
OBSERVACIONES: : i
I T 7
:@&, i

EMEL SALAS A

TECNICO LABORATOR!STA =

{
3

Ao\

CALL 83b » 256b . 96

TEL: {6} 385 5749
suelost

pilotajesas@gmailcom

int, 2
cEL: +57 301 558 3858

BARRAR QUILLA COLOMBIA



SUELOS & PILOTAJE sas
CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
NIT: 9012457290

CLASIFICACION MATERIAL DE SITIO

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y ANOS

mam

CONSORCIO PTAR 2018 OBRA: Planta de tratamiento PID)O
Suelos & Pilotajes S.A.S Piojo - Atlantico
15—ene-20 Muestra tomada n situ e
) > - B o Material del;ltlo _____
: ! i 1 : [ 7 [ B
NULOMETRIA | ] ! i [ : ESPECIFICACION o
Peso Seco Antes de Lavar (g) = B821,1|Peso seco después de lavar (g) = 32,2
T . % Retenido Lirrite Limite T
) 0, [P
N TS frey Peso Ret (g) % Retenido Acumulado % Pasa Inferior | superior
{za2] 212 53,0 0,0 0,00 0,00 7
2 2 50,0 0,0 0,00 0,00
142] 112 ar,5 a,0 0,00 0,00
1 1 25,0 0,00 .
172 112 12,5 0,00 °.
3/8 318 95 0,00
4 687 475 )
. 10 | 0,078 2
4 g 40 0,017 0,425
NA 7
T
g, e E e
100 S = = S L= FE A
20
5 ST g0 e
i 70
1T 60
50%
4073
30
20
10
[ N o i
!
— Mz T
T ———— NATERIAL ANAUZADO —e— UmTESUFEROR ——— LMITEINFERIGR T
. i { i i
LIMITE LIQUIDO: 56,38 LMITE FLASTICO: 26,08 INDICE DE ALASTICIDAD:
7
_ i ) -CLASVI‘FICACION SUGS CH o I A A
: / ]
- = | N ESTEAETT RN O S _, ST SOOI RO - :
: EJBSERVACIONES { ! ]
- { ¢ 1 7 .
i i ! : T
B N— ‘:@/‘ et S S R ——
EMEL SALAS A

CALL 83b « 26b .98 Int 2

TEL (6) 385 5748 cEL +57 801 563 3858
suelosypilotajesas@gmail.com
BARRA QUILLA COLOMBIA



_SUELOS & PILOTAJE sas

CONSULTORIA ~ INTERVENTORIA ~ CONSTRUCCION
NIT: 801.245728~0

PROCTOR MATERIAL DE RELLENO

EARALST & AL OTATE

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

CLIENTE: ] CONSORCIO”PTAR 2018 MUESTRA No.: o 2 ~
OBRA: Planta de tratamiento Piojo LOCALIZACION: Piojo - Atlantico
CONTRATISTA: T ) NCIA: " Muestra tomada in situ___
FECHA ENSAYO: T 15-one-20 DESCRIPCION: " Material de relleno
No. de capas:! 5 |Altura de caida: 18" |Peso del piston: 10 Lbs
Prueba Na. 1 2 3
No. de golpes 25 25 25
Suelo humedo + tara (g) 198,6 187.6 1980,2
Suele seco +tara (g) 190,4 175,8 174,6
Peso Tara (g) 32,6 31,8 32,8
Humedad de! Material (%) 5,20 8,12 11,00
Molde No. T RS 1 L e
W rruestra humeda + molde (g)” .-~ """"uf . 25558 5743 e 5745, N
W molde (g) { ™, - 3685 3685 3685 |
W nruestra humeda (g) [ i 1873 2058 2030 i
Humedad corregida (%) N ‘-8 20 B,12 11,00 !
W muestra seca () Ny e o 1780,5 19035 1828,8 /| f
Volumen del molde (cm3) T, e, 944 .. | oL e Y. S L
Densidad muestra humeda (glem3) 1,084~ N 2,180 Lo o 2,150
Densidad muestra seca (glcnia)y ~ 1886, |77 2,016 1,937
Densidad muestra seca correglda (glcrm3) t 1,886° | 2,016 1,937
e VoA A i - ]
o CURVA DE COMPACTACION .
3 2,040 : —
E i
. 2,020 Fe=——=g=———===g==——fF—————— - R S —
2 2000 £ ] TS —
) 1‘980 § ] ) N -
~— ’ o []
1 g 1980 £ -~ ; AN -
~ & E 1 \ —_—
i o 1,840 E / } S
1l 2 ts20¢ : -
a E / )
- @ t1.900E 7 —
1 2 E P i _
g 1880 F ;
N 1,860 + n -
- 4,00 5,00 6,00 7.00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 |~
1 ]
. HUMEDAD (%) N
- —— ‘ - — i — N
ZDENSIDAD SEcA {g/cm3): 2,018 1% DE HUMEDAD OPT.: 8,40

NORMA DE ENSAYO IINV E-142-13

7 INV E-143

(OBSERVACIONES: {METODO: A

1%

METODO: B

METODO: C I

i

i
i

EMEL SALAS A

—JECNICO LABORATORISTA

CALL 63b » 25b . 96 Int. 2

TEL (5) 335 5749

cEL +657 301563

suelosypilotajesas@gmall.com
BARRANQUILLA . COLOMBIA

3858
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ALEJANDRO VIDAL DACONIE EMPRESA : CONSORGIO PETAR PIOIO 2018
Lab ista de Suelos y C
Leb de Suetos y st LOCALIZACION: MUN. PIOO ATLANTICO
 TECHA ENTREGA INF: | 1401 2020
1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PEYAR PIOIO
[ CIUNDRO
/0 RESISTENCIA
VIGUETA ESTRUCTURA FECHA TOMA FECHA ROTURA epap | especikica Jearcamaxiva | RESISTENCIA A La ROTURA
M £ AESISTENCIA
RES. PROB. A
DIA MES ) piA MES Afio DIAS pst N Ps) 10528 DIAS
2|ZAPATAMURO TIPO 1 24 12 2019 2 1 2020 S 2000] 36856 2530, 4056,
2|ZAPATA MURO TIFO 1 24 12 2019 2 1 2020 9 4000 368.1 2926 2016
2{ZAPATA MURO TIPO 1 29 12| 2019 7 1 2020) B 2000) 370 2941 4123
2|ZAPATAMURO TIPO 1 29 12| 2019 7 1 2020 9 2000 3711] 2905065 4120
- \
LABORATDRISTA rOB0

CALLE 8 N 5-39 BARIO CENTRO SOLEDAD ATL

E-MAILVIDALDIAZHERMANOS@GMAIL COM
SOLEDAD ATLANTICO




OBRA “PTAR EL PIOJO”
INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS

CERTIFICACION CALIDAD DE CONCRETOS

Concremovil

Barranquilla - Atlantico, enero 30 de 2020.

Y
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CERTIFICACION CONCRETO HIDRAULICO

Dentro de nuestro Sistema de Gestion de Calidad y para garantizar la calidad de nuestros
productos, los ensayos sobre el concreto se realizan de acuerdo con las normas técnicas
colombianas NTC, segtn el reglamento de construcciones sismoresistentes NSR 10. El concreto
a ensayarse se realiza por técnicos calificados, la frecuencia de los ensayos obedece a la clase
de concreto dosificado en nuestra planta central de produccion, las muestras son tomadas de
acuerdo a la NTC 454, los cilindros y viguetas son fabricados de acuerdo a la NTC 550 y
ensayados de acuerdo a la NTC 673.

Concremovil SAS, certifica la calidad de sus concretos mediante el uso de materias primas
certificadas, principalmente el cemento, agregados y aditivos, control en nuestros procesos de
produccion, mediante plantas centrales de produccion totalmente automatizadas y un control de
producto terminado, mediante muestreo aleatorio de acuerdo a la NSR 2010.

1. Control de calidad concreto convencional 27,6 Mpa.

La mezcla de concreto convencional de codigo C-4000-4-28-6, suministrado a la obra, de acuerdo
al plan de muestreo aleatorio segiin NTC 3318, se presenta en la siguiente Tabla:

3 Asenta
Fecha toma muestra Mapa, Frmuia Clignte miento
(Pl

24 de diciembre de 2019 | 27,6 | C-4000-4-28-6 | INVERSIONES BARING ING S.AS 7 19,98 § 22,7

Falta 228 dfas
Promedio

. lralla a3 dias . faliaazds _

%28 dias|

1Falla 2Falla ‘Promedio w63 dias:;, 1 Falla 2 Falla Pramedio %7 dias 1 Falta 2:Fafla

24 de diclembre de 2019 | 27,6 | C-4000-4-28-6 | INVERSIONES BARING INGS.AS 6 24,56 | 24,59

14 de enero de 2020 27,6 | C-4000-4-28-6 | INVERSIONES BARING INGSAS 6 2436 | 2512 )

Como puede observarse, los resultados obtenidos cumplen satisfactoriamente, para la edad
correspondie[!te y presentan evolucion normal.

Ing. Xavier Chanchay A.

Director de operaciones y calidad
Concremévil S.A.S.

Celular: 3102658407
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qu CONSORCIO PTAR PIOJOL 0’
ENRIQUE VARGAS CASALINS identificado con CC 3753953 en

‘Perloda: pensién

2019-07

mera planlia’

2019-07

Y

17141280 .

CERTIFICADO DE APORTES

aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBERTO

1280 Sucursal No.O

§ 828116

T o.1600000

$828.116

0,000

$ 828.116

$828.116

$828.116..

"0,0000000 |

:0,0000000

NG Faicha NG+ {RET]-

Page 1 _ofBr




. . VAR

P T N / ’

¢ | ' ‘ J '
- - e - Q—_)

ASOPAGOS

Sial

TAR PIOJO'2018 NI'901241542 réaliz6los siguiehtes 3
identificado con CC 3753953 enla planilia numero,;_l

Se certifica qué CONSORCIO PTA

' ( portes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBERTO
ENRIQUE VARGAS CASALINS,

7141285 Sucursal No.0

Perlodo pensién * 2019-08 “ Nomero planilila 17141285 - |- '
Periodo Salid . 2019-08 Referencla de pago TR
.+ **Tlpo de planlita Y »' % Fechadepagor =
i ; g Sg e i e s S
@, R = . N e, g . N R i . “w
Bt e dugl o O s . N I
g5l 5 gg %i@ Departamento | - Municipio - i Dias IBC Tarifa | Cotizacién
8 JREIET™ ‘ S .Tipo | Cédigo Nombre - T . Lo
: ’ ' : _AFP 230301 PORVENIR.. 30 $828.116 0,1600000 $ 132,500
»:FSP .. | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional - | 30 $828.116 0,000 8§
F8§ . FSPOO1 .|, . * Fondo Subsistencia 30 $828.116 0,000 .
. . e e -..“EPS.... |" EPS010 . >3 EPS SURA 30 $828.116 0,1250000 4
S N b ATEANTIED T CARL U[TaRE | T COLMENA a0 $826.116 | 0,0696000 |
- 1 ATLA ..CCF SINCCE. SIN CCF a .80 . +_|- 9,0000000
. ) . .SENA SENA SENA .0 (Y80 - e, |50,0000000.]
ICBF ICBF ICBF 0 ] 0,0000000 |
ESAP’ ESAP ESAP Q. . | 0,0000000 j -
-Ministerio | Ministerlo - = Ministerio « 0 ‘| 0,0000000 | .
- . Novedades
“hiNg| Fecta o RET| Fasiarer [T0E[TAR[TDR[TaR vgp l"ruumyu; vre|vsTisin| Fen e | e il ioe Fi‘%'};;““"’ ocla Fnige L Fectu ki (Fosha Fin imaly ‘f",‘,“,‘[,"““. Fecha i Vas [AVP VG| FEChINRI (koo v R fFezbaisoin] g o i
i | .
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“CERTIFICADO DE APORTES

ariodo pansin. = .

16578389 -

PORVENIA.

2 \‘ : ﬁETqﬁacru}{ET

p va:.h‘nlniclivf
m,ﬂms T e

I

07 % 496.870
ando Solidaridad Pensional:- | 18 $ 496.870
‘Fohdo Subsistericia 18 $ 496.870
EPS SURA 18 $ 496.870
$ 496.870.




ERTIFICADO DE APORTES

17141431

~$ 496.870 -

| 0,3600000

Faondo- Solldandad Pensional - 5

§$ 496.870

0,000

$ 79.500

ondo Subsistencla

4

496.870

496.870

0,1250000

¢

496.870 . .40,

80"

 Fasha RET/ [T0

0
NS
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o

ASOPAGOS

S.d.

Pariodo pension  ° 2019-09 . Numero planila 17141431
Periodo Salud 2018-09 Referencia de pago o nullt '
Tipo deplanilla, . . N 5 Fatha de-page 2020-01+13
ot é Eé ’ ~ Administradora: - A R S E
o8 548 ‘Municipio™ . i e She Dias, IBC - - Tarifa '|> Cotizacién
8 3 §*° o Cédigo " Nombre ‘
1T B 1 230301 * * . PORVENIR:* 30 $828.116 0,1600000 $182.500 | - - .
FSPO01- |~ FohdoSolidaridad Pensional ' | 30 $828.116 0,000 . g0} -
.| - FSPoo1 " Fondo Subsistancia 30 $828.116 0,000 N 1)
AN RS R S LV s . EPS010: . " EPS SURA 30 $828.116 0,1250000 -} > § 103.600° "
; N J b ATEANTICH 1425 COLMENA 3 $828.116 - {"0,0696000° - - §57.700 -
89 0N : N ,"A,TLANT-'CO SINCCF SIN CCF [ - 30 0,0000000 [ - = - §0 - :
e o -SENA . SENA 0 $0 . ---[0,0000000 | - . 0| | .. et .
“IceF [ IGBF . =7 0 %0 . "0,0000000, | ' - - e
ESAP ESAP . i .0 $0 _/ . .l'0,0000000 |-
Ministerio Minigterio 0 ‘80 i

’ Nov_édades -

s B f

.

Fastas™0 | Fesha in o [Lmaf Foepz neto [Fosha o Uy a | Faci ki | iy in o |AVP IVGT| P20 1 eucha pin vt | 1R 726021060 18! e pig i |

7 [al semaria |RET) Fecharer [vDE(TAE|TOR{TAR [USP] Faotavan [vTE[vaT]sin] PRI | conna bnan f1aE

X omnazore, c | . L
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ASOPAG(S)aS o _:“,‘;VC'ERTIFICADO DE APORTES

S

Se certifica que CONS'ORCIO;PTAR P.lOJd‘Z‘O'iB" Nl,""9‘r0711‘"2"41)5?42__, F‘?'afljgo*lbs_ s,iguiiehtﬁgs‘_‘ aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBERTO
ENRIQUE VARGAS CASALINS, identificado con CC 3753953 en'la planilla_nur‘nero;.167;29454 Sucursal No.0

i

Pariodo pensién 2019-10 Numero planilla 16729454
Periodo Salud .. 2019-10 Referencia de pago ST -
Tipd.de planilla- . Y . Fecha de pago 20191113 .
i L Q ~ . P ) : ) o : ,~ - " . - - o w o W
o f ¥ eks T T . Administradora’ . . A T D IR
2y 5188 g%’ 3 ‘Departamento’| Municipio S — BC Tarifa -} Cotizacion -
3| & gﬁ Al I 1o ] Tipo | Cédigo " Nombre . - . a : ‘
- . _AFP 230301 it PORVENIR . . 30 - '$828.116 0,1600000
- FSP_-.| FSP001 |- Fondo Solidaridad Pensional | '30 $828.116 0,000
- -FSS. - | FSP001 |, . . Fondo. Subsistercia 30 $828.116 0,000
O A . EPS EPS010...| .5 ° EPS SURA 30 $828.116 0,1250000;
5o gl SARL G 1486 ] 7T COLMENA 30 $826.116. - |-0,0696000
R N " CCF: SINCCF | SIN CCF o .80 ¢ " 1 0,0000000:}."
! _SENA .| -SENA - T SENA 0 $0  ...---1-0,0000000
__ICBF . 'IGBF " - . ICBF 0. " %0 ' 10,0000000-].
ESAP. ESAP ESAP 0. 50 - 0,0000000
Ministerio | Ministerlo "« Ministerio .0 0. 0,0000000 - -

‘Novedades

INO |, Fachatha [RET| FestaRET (TDE|TAE|TOP|TAP|VSR| ‘Fuchs vap |VTE|vST|SLN] Fechainicio (oo oo o hige Frch 0 | Fucka Fintge JLMA| Focba INI0 [Foctia Fi.Lmays | Feshia I

s . e {Fecha Fin Vac | AV VOT! PO | Fecna Finvet | IR, PRI\ g iy

2020-01:14 1 L
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ASOPAGOS

S-a. .

Se

Se certifica que CONSORCIO PTAR P‘IOJQ_.ZOT"S""[\,IAIf50J:Zaéblhs‘zl_z\hge’a:_lﬁifio"lpsh siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBERTO
ENRIQUE VARGAS CASALINS, identificado con CC 3753953 en la planilla,numero 12837 Sucursal No.O

Pariodo pensién 2019-11 Numero planilla 16912837
Periodo Salud 2019-11 Referencia de pago L :
“Tipo dé planiila Y - Fechade pago

ol gl g : s “ .
E, X aB | : v I3 = ; " L N x S . . N . 2 )
éf_&j : ; § *§§ ‘Departamento |- . Municipio _ - - —{Dias| ° IBC Tarifa-"| Cotlzacion -
8| & 8% &% : Tipo Cadigo * Nombre o
e ) " AFP | 230301 | -~ PORVENIR a0 [ - $828.116 0,1600000
FSP__..| FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional- |- 30 $828.116 0,000
___FSs. ..}, FSPOD1 [ 30 $828.116 0,000 |-
EPS.7 |- EPS0{0. - 30 $828.116 0,1250060"
7 ARL 1425 |7 20 $828.116. | 0,0696000_
__GCE_“| SINCCE. | SIN CCF [} -$0 - . 10,0000000 ] -
" BENA | SENA- | BENA . e §6 7 T 0,0000000 |
ICBE ICBF | . " ICBF . -0 $0__~ | 0,0000000 |:
ESAPR. ESAP ESAP 0. -850 ] 0,0000000
.. Ministerig . 0 B 0,0000000°

| Ministerio | Ministerio *|- -

Nbvédédes

ING | FechaiNG. (RET| Feckha RET |TOE|TAE|TDP|TARIVSP| Fechs vip VIE|VST[SLN] FTRNER | Fach i sin | IGE | FONIRE | pucha it Liaa{ Fecta iia Focra FnLmalgpg| Feemnincko |y i vae | A voT| PRIk | oy i vt 1P 200 1958 10 g i |
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ASOPAG(S)g.i

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIO)
ENRIQUE VARGAS CASALINS,

, 18 NI'S01241542 realiz6 los 5
identificado con CC 3753953 en'la planilla numero.1

/
v

.. -~ CERTIFICADO DE APORTES

T x| L

realizé los siguiehtes

portes al Sistema de Seguridad Social del empleado ROBERTO
71

01662 Sucursal No.O

-Parlodo pensiin 2019-12 17101662
*- Perlodo Salixd 2019-12 N .
Tipo de plariila Y ;120200113 # o i .
R-RE R : ;. Administradora " " U - A oL
gxl ;158 £ . Departamento P R = - Dias IBC, - Tarifa’ |- Cotizacion T Y
-8 Z §T’~ &8, e " Cédigo " - Nombre - . ’ o
o 1 230301 | " < PORVENIR £ 80" " © $828.116 0,1600000
C -FSRO01 | Fondo Solidaridad Pensional - | 30 $828.116 0,000
« F8P001- - | .* + Fondo Subsistarcia 30 $ 828,116 0,000 -
s S - EPS610_ |, < EPSSURA 30 $828.116 0,1250000 [.
s T A ANTI e 425 | COLMENA 30 $68268.116___ |°0,0696000
5591 0 ATLANTICO’- SINCOF _ SIN GCF 0 . ]0,0000000 | . -
I : St _BENA LT SENA ) -1 ,0000000
. ) - _ICBF ICBF . . 0 0,0000000
ESAP ESAP . "7 {'g. 0,0000000 - .
Minlsterlo L Ministerio B 0 . 0,0000000

"».‘Névedhades o

RET| Fecha RET |TDE|TAR

TAP|VSR| Fechaven |VIE(VST)

Foa 4 | Facha Fiolgu [Lita| Fechalnicia [Focna Fin Linaly PET ™ VFucha FonVaa | AVRIVOT| PRI | e, i vt | p ks i 10 e, W

<
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ASO PAG9§

CERTIFICADO DE APORTES

<G

Se certifica que DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEQ SUCURSAL EN COLOMBIA NI 900456075 realizé los siguientes aportes al Sistema de

Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA, ide

ntificado con-CC 1129578315 en la planilla numero 16271175 Sucursal No.0

Pariodo pensién 2019-07 Nimero planilia 16271175
Periods Salud 2018-08 Referepcla de page )
Tipo de planiila E Fecha de pago - 2019-08-20°
SE| B g BEE | - S -+ Administradora. - . . R
gy 5 1ak 'g‘%’g Departamento| Municipio Dias 1BC " Tarifa | Cotlzacion
3| & |g%| 2" - Tipo | Codigo Nombre
: AFP 230301 PORVENIR 30 $ 8.000.000 0,1600000 $ 1.280.000
FSP FSPQot Fondo Solidaridad Pensional - | 30 $ 8.000.000 0,005 $ 40.000
F8S FSPOO1 Fondo Subsistencia 30 $ 8.000.000 0,005 $ 40.000 i
. - - ) - T, EPS - EPSO10- EPS SURA 30 $ 8.000.000 0,0400000.{ ~ .. $320.000 | )
o1 0 - BOGOTA D;C‘ . BOGOTA ARL 14-25 COLMENA 20 $8.000.000 . .-0,0696000 $'556.800 |,
. ] CCF CCF22 CoLsuBsIDIO 30 $ 6.000.000 " 0,0400000 $320.000
T i : SENA SENA SENA 80 _ '$8.000.000 - | 0,0000000 $0 A
ICBF ICBF iCBF 30 $ 8.000.000 .1 0,0000000 | $01. .,
¥ ESAP ESAP ESAP 30 ; $'8.000.000 0,0000000 504
’ . Ministerio | Minlsterlo Ministerio . 30 $ 8.000.000 0,0000000. S0
’ - Novedades
"IING| Fectaina |RET] Factaver |TOE|TAE|TDP|TAP|VE| Feaves [vTE{veT|SLN FERgm ™ | Facha Fin st 1GE | FeEnAIEI | oy i gy (Laga) Fecha ncia Fosta Fin Lmal PO [Fecha Finvas|AVRIVOT] PO | pogps iy ver | fp [0 S0V ot g |
1 I o |-
20200114 1

Page 1 af5

/
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ASPAG?;.S D CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que »DE#URACION DE AGUAS DE 'EDITERRANEQ §U">CUR"S'AI__,[_E_N_ COLOMBIA NI'900456075 realiz6 los siguientes aportes al Sistema de
Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA, identifiggdo con-CC 1129578315 en la planilla numero 16403097 Sucursal No.0

Periodo pensién 2019-08 Nimero plantila 16403097
__Periodo Salud 2019-09 . Reterencia de pago ., R R
Tipode planlila - E ] Fetha de pago T 2019-09-17 _j : .
j & o H T T - T S F - e i -
o & & i BEg | v R . Administradora ) R N
281 5 H ?5@ Departamento |  Municipio - - Dias IBC Tarifa Cotizacion
S| & gﬁ A Tipo | Codigo | - Nombre ] '
’ - AFP. 230301 - PORVENIR 30 " $ 8.000.000 0,1600000 §1.280.000 | .. -
Fsp FSP0O1 Fondb Soiidaridad Pensional 30 $ 6.000.000 0,005 $ 40.000
. F88 FSPOO1 . Fondo Subsistancia 30 $ 8.000.000 0005 .|. ' .. $40.000-
. e g - P ST + po EPS _EPSgio ‘| - - EPS SURA 30 $ 8.000.000 0,0400000 |~ ~  $320.000
- C . " 8 ARL 1426 .| - COLMENA 30 $ 8.000.000 100696000 [~ $556.800
ojoe vBOGOTA D'C— BOGOTA . CCF CCF22 coLsuBsIDIO 30 $ 8,000.000 0,0400000- - $320.000-
SENA - _SENA- SENA 30 $8.000.000-, | 0,0000000 -30 e
ICBF “ICBF : ICBF - 20 §'8.000.000 0,0000000 ° L $0]. 7
ESAP” ESAP ESAP . 30, $ 8.000:000 00000000 i 501"
Ministerio Minlsterio - Ministerio . 30 -$ 8.000.000 0.0000000- | ° -850

. Novedades l

“[NQ| Fechatia [RET| Festaner [TOR|TAE|TOP [TaR|var] Funsvep [vTE|VeT|sin FEEbA D, | cocha Fin st | 1GE Froho 1550 | pacha it JL1AA Fera o [Fecra FnLmalyng| Featt ol (oo v vus avilvor Fechalriciy

Facha Fin Vet | IRP [766h 100 0] oy ey |-

?@97%‘4 B S T IR o L T A Page 2 of5



ASOAG(S)§

Se certifica que DEPURACION DE AGUAS DE M
Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO

CERTIFICADO DE APORTES

Pariodo pensién 2018-08 Numera planilia 16634552
Perlodo Salud 2019-10 Refarencia de pago
Tipo de planiila E Fetha da pago 2019-10-16
i | o
B8 2 g5 o Administradora ) _ o
2y 4 18§ ‘g‘gi Departamento|  Municipio Dias IBC Tarifa | Cotizacién
8| 3 |3%]| & Tipo | Cédigo Nombra
AFP 230301 PORVENIR 30 $8.000.000 0,1600000 $ 1.280.000
F8P FSPoot Fondo Solidaridad Pensional 30 $ 8.000.000 0,005 $ 40.000
F8§ F8P001 Fondo Subsistencia 30 $ 8.000.000 0,008 $ 40.000
EPS EPS010 EPS SURA 30 $ 8.000.000 0,0400000 $320.000
o1 0 BOGOTAD.C BOGOTA ARL 14-25 COLMENA 30 $8.000.000 0,0896000 $ 556.800
T CCF CCF22 CoLsuBSIDIO 30 $ 8.000.000 0,0400000 $320.000
SENA SENA SENA 30 $ 8.000.000 0,0000000 50
ICBF ICBF ICBF 30 5 8.000.000 0.0000000 50
ESAP ESAP ESAP 30 5 8.000.000 0,6000000 80
Ministerio | Ministerio Ministario 30 $ 8.000.000 0,0000000 50
Novedades
NO| Facta G |RET| FeclaHET |TOR|TAE(TDP|TAP|vSP| Fshavan [VTE|VSTISLN| P8I | e, pn ol 1o FoeaT | Fucha Finigw Loga| Fectanico {Focna Fn Limaly o P [Fecna e vacl avelver] Feetaits | e g ver | p Fosmatnion Ul e c o
0
2020-01-14

D

EDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA Ni 900456075 realizo los siguientes aportes al Sistema de
HINOJOSA MOVILLA, identificado con CC 1129578315 en la planilla numero 16634552 Sucursal No.0
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Se certifica que DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA NI 900456075 realiz6 los siguientes aportes al Sistema de
Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA, i entif{caqo con-CC 1129578315 en la planilla numero 16743965 Sucursal No.0

Pariado pansién 2019-10 ©_ Numeroplanila - 16743965 ‘
Periodo Salud 2019-11 . Referencla de pago o et L e )
“Tipo de planlila E _Fothadapago . 2019-11-20. = e g
hp o a o> . T ” E o T L B B T T e -
0% -é,\?ég SRR R e ] T ‘»,Administ.ra'dora'; TS VY U S B T -
28 5k E‘E‘;ﬁ Departamente | . Municipio ™ ot e i : Dfas IBC ‘i Tarifa- | ‘Cotlzacion
33 g’i & : S Co " Tipe | Cédigo | = _Nombre . : . . . st
N E AFP__ .1~ 230301 .[. -. PORVENR: - . 2 $ 6.000.000 0,1600000 $1.280.000 | . -
Fsp - FSPeo1 Fondo Solidaridad Pensional -| a0 $ 8.000.000 0,005 _$ 4000001
. | FBS . | FSPO01 | . Fondo Subsistencia 30 $ 6.000.000 0,005 . ! :..+."840:000.]. !
: B O T ol EPS ¥ |5 ERSOA0 .+ * EPS SURA ) $ 8,000.000 0,0400000 | 8320000 | :
’ : S RARATA Ba ; TARL D T dees ] COLMENA 30 £6.000.000 _ * |-0:0696000- " '$ 556.800°|. .
e I I .| ‘BOGOTADG: | '_BOGOTA  OGF- | ©CFe3. COLSUBSIDIO % $8.000.000.__..| 0,0400000] - - B
- SENA | BENA. . SENA _ 730 $8!000.000 --_-|. 0,0000000
. ICBF [~ ICBF -~ _ICBF - 30" $8.000.000" -] 0,0000000°|
ESAP ESAP ESAP. 80,1, . $8,000,000 .- | 0,0000000° :
. L ~Ministerio | Ministerio |- .~ Ministario . 30 '} . $8.000.000 | 0,0000000 | --

v’iNdvedao'Ies..

ING| FoctaNa |RET| FactaRET [TOE|TAR[TDP|TAR|VSR] Fetavep [VTEIVSTISLN FEERBMNEID | Facta Fin i IGE FoNaar e | Faca Fin g |Liga | Pechatnklo JFouia Fumely o Fecha fnick |

e |Eveha Fin Vs | AVRIVGT| FesRtnko | e ey | g (Fecta s 1 Pt i it | -

SN
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ASO PAG9§ | o .;_»*.:“C'ERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN. COLOMBIA NI 800456075 realizd los siguientes aportes al Sistema de
Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA, |dent|f do co CC 1129578315 en la planilla numero 16913508 Sucursal No.0

Pariodo pansién 2019-11 -Numero-planiila 16913508 -
- Periodo Salud 2019-12 ‘Referencia de pago L - o
Tipodeplanlla . | E | __-Fechads pago . 2019-12-17;. - L e
.- R e o ok - Administradora Lo e
gal Departamento | ~Municipio e g Dias 1BC: -Tarifa | Cotizacion -
8 ' Tipo | Codigo | - Nombre ‘ :
_AFP 230301 ~_PORVENIR 30 ~ $ 8.000.000 0,1600000 §1.280.000 |. ..
FSP_. | FSP001_| Fondo Solidaridad Pansional -| 30 $ 8.000.000 0,005 $40:000°
F8S .} FSPOO1 | .- Fondo Subsistencia 30 $ 8.000.000 0,005 .| . . $40.0007.
R A RN - EPS:- 1" EPS0i0” I . =7 "EPS SURA 30 $ 8.000.000 0,0400000 |-~ "$ 320,000 |
ol T BBEOTAD & 1 REERTA ¢ - ABRL.. | . 14-25 © _ _COLMENA 30 $8.000.006 .| 0,06960007[ .. - $556.8007]: "
ot .0 ) BOGOTA D'C_~ BOGOTA T _CCF GCF22 COLSUBSIDIO 30 $6.000.000 . [ 00400000 | - §320.000 |. .
L SENA | SENA | SENA -80 " $ 8.000,000. - |- 0,0006000 .50 T N . T
ICBE | ICBF —_ICBF " 30 §6.000.000 - | 0,0000000. | TR T T oo
) ESAP” ESAP ESAP. 30 $ 8,000,000 0,0000000 }: S0 : T - BRI
Ministerio | Minlsterio - Ministerio "30 -~ $ 8.000.000 0,0000000.} - 50

5

"Novedades

Fea [Facha insi | IGE | FONIRE | oot pinigy Lia| Fochi ko [Fosna Fintmalyac| Poctt 106 ey o v (v Feoh IHklE | Fogna fin Vot | AP [FESP0IM50 R i 1

INQ! FechaiNo |RET| Facha RET |TDE|TAE|TDP|TAP|VSP| Fuchavep [VTE|VST| SLN|

[

Page 5 of 5
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y,/ 4
ASO PAG9§ | ) ) CERTIFICADO DE APORTES 4

Se certifica que DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERP'{ANEO;S.UCURSAL_:EN_COLOMB'.I.A,NI 900456075 realizé los siguientes aportes al Sistema de
Seguridad Social del empleado JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA, identificado con.CC 1129578315 en la planilla numero 17115049 Sucursal No.0O

-Periodp penslon 2019-12 Niimero plankia " 17115049
Periodo Sakud 202001 do paga
Tipo d plankia E Facha de pago 2020-01-20
£ é AR Administradora |
,§§ a1 fi Departamento| = Munlclplo - - i -Dles| . :IBC Tarifa: | Cotizacién
ol-@]8® . - Tipo | Cédigo: :Nombre !
AFP 230301 PORVENR 30 $ 6.000.000 0,1600000 $ 1.280.000
FSP FSP001_| Fondo 3 § 6.000.000 0,005 § 40.000
FSS FSP0O1 Fondo E 8.000.000 0,005 § 40.000
EPS EPS010 EPS SURA Ed 000. 0400000 | $ 320,000
ARL 14-25 COLMENA 30 000.000 0656000 § 656,800
ot 0 BOGOTAD.C BOGOTA CCF CCF22 COLSUBSIDIO 30 000,000 0400000 $ 320,000 |
SENA SENA- SENA 30 ,000.000. . |.0,6000000 | . Lo

ICBF _ ICBF —__IceF ) 000.000 0000000~

ESAP ESAP ESAP 30 ,000.000 6000000

Minfsterio | Ministerio Ministorio - 30 5.000.000 0000000

. _ N g
e - - p— i
~Novedades::
NG| Fanaris [RET| FacareT [T0E vag|ioe|tarlven] Fareves |vre|ves|sin| Fettinem |, [ "";'_"“*‘ ot Lbia] FreEbich Focre i g Fecoinco X ver| Fetainen | pnaems | 1R D Focna Finkp
0

2020-01-21 L o S Page 1 of 1



AS PAGOS CERTIFICADO DE APORTES

S-a- ) .

o S . g L TR i FEL I

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 901241542 r¢ siguientes p
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla numero 17141280 Sucursal No.0

_Periodo pensién 2019-07 Nomeroe planliia 17141280 -
- Periodo Salud 2019-07 _ Referencia de pago e e
7 Tipo de planilla Y .. Fechadspago. .| ....2020-0113 ... |
oi: é ¥ ‘5§§ i o . Administradora ) : C
S8 5 |48 %ié Departamento |  Municipio - Dias| - IBC Tarifa | Cotizacién
. Sl @ | 8% & Tipo Cédigo Nombre
Gl [ O N O N oL AR i 230301 _-PORVENIR | 80 $828.116 0,1600000 $ 132500 | . "
A el e e e e U RGP | FSPO0T L - Fondo Solidaridad Pensional™ | - 80 $828.116 0,000 L vgo ]
- F8S +j FSPO01 2| - ' Fondo'Subsistencia 30 $ 828.116 0,000 _|...7: - <L 60
B L "o __EPS | EPSO005. - SANITAS 30 $828.116 0,1250000 {. .. $103.600
1 eq-| oA ' SE1 AL CATA ARL. '|. 1425 COLMENA 30 $828.116 - -~ | 0,0696000 | . $57.700°
591 0 CALDAS ELALCAZAR : - L A
‘ ) e B ~ [ _GCE_ | siNCCF SIN CCF 0 .80 - 0,6000000 | ST
e T oo e T USENA T | TBENA- ] -~ BENA 0 §0° -] 0,0000000 1.~ N
1o ‘ R ICBF~. | ICBF ICBF .- E .0,0000000~ $0 .
| _ESAP’ ESAP ESAP 0 -] 0,0000000 |- 50 .
1- Ministerio | Ministerlo ©] Ministerio . 0 | 0,0000000- 504
Novedades
o rr«mm RET| FedaRET [TOE{TAR{TOP|TAR|VER| Fectaver |VTE[VST|SLN| FETLIER | pacny pinsin 10 F“'};‘“‘““’ Fecha Fings |LMa| Fetia licio. [Faena Fin Lmaly Fechp e | Fecha Fin Vac | AVP Focha.Inicko Fnch;Fanr.t 1Rp Frehaimien 1B oo, b
X ‘;'oubma_isr‘ ; :

Page 1 of 6

2 & IiZé”IQ‘ss,i,guj.'éntmfe'sf'ap_grtes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY




Vo

ASOPAG(S)aS o CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 901241542 realizé los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla numero 17141285 Sucursal No.0

. Perlodo pensién  © " 2019-08 Numero planiifa . 17141285 .
Periodo Salud 2019-08 Referencia de pago :
Tipo de planilla i Y . Fechia ds pago | 2020-01-13
o] 815 18 g T T T :
ol Blea Bes . S Administradora . ) . o -
281 g gg §€§ Departamento| Municipio Dias IBC .| Tarifa | Cotizacion
3| @ |§°|&° Tipo Cédigo ~ Nombre ]
AFP 230301 ~__PORVENIR 30 $828.116 0,1600000 $ 132.500
FSP FSPOO) | Fondo Solidaridad Pensional | 30 $828.116 0,000 $D
FSS-, | FSPCOt Fondo Subsistencia 20 $828.116 0,000 | © 801 .
‘ S . s . EPS - | EPS005 ~_ SANITAS 30 $828.116 0,1250000°| - $103.800 |
y ; 5 - ARL | 1425 " COLMENA 30 $828.116 0,0696000 | | $57.700°
8| o CALD E ZAR :
5 ALDAS BELALCA CCF SINCCF SIN CCF 0 80 0,0000000 50
: |__SENa SENA BENA 0 $0 . -- .| 0,0000000 : sol| .
. L ICBF__ | ICBF ICBF__ 0 $0__ 00000000 | 7 $0 .
: ESAP- ESAP ESAP 0 $0 - 0,0000000 : 50.
Ministerio Ministerio Ministerio 0 50 0,0000000 | ° ! .80
Novedades

NG| Focha e, RET| Focta RET |TOE\TAE(TDP|TAP|VSP| Fechavep VTEIVSTISL| TR | Fach in i | 168 | FREHRINEO | g i g [Lags| Fosha okl Fomta P Lmabypc) Pt 16 oo i | v o T Feaha OIS 1 Eocna £in-vet | 17P PO 60 I £yt e

] : N 1 _ : _ > . 0




ASOPAGOS

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJQ;ZOIS‘Nvl_,.'fébizzl{_lﬁé{lz‘[eél_léo”-:iq_sl s»igu,iiénte‘_.s"_gpbrtes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla numero 17141292 Sucursal No.0

Perioda pensién 2019-09 Numera planiiia ] 17141292
Periodo Salud 2019-09 Refarencia de page R N
Tipodeplanila Y - .Facha dapago, o 2020-01-13° -
. % é ‘28 Eﬁg el S - Administradora ] I ’ o i -
g8 5148 §§=§ Departamento|;  Municipio - - Dias IBC Tarifa | Cotizacion '
8l & §? 2 ’ . Tipo Cédigo . Nombre .
' © AFP " 230301 : PORVENIR - 30 $ 828.116 0,1600000 $ 182,500 | .-~
. FSP = FSPG01 Fondo Solidaridad Pensional>-| 30 $ 828.116 0,000 < B0 -
.- FS§ ... FSP001 .| .. , Fondo Subsistencia 30 $ 828.116 0000 |- ... '~ " 80
. A “EPSIY | EPS008 L SANITAS 30 $ 828.116 0,1250000{:" " " $°103.800 |
' '5‘9 A ARL .|, “14-25 e COLMENA a0 $828.116_ .| o.0886000 |~ - $&7.700°]."
] " CCF . SINCCF | SIN CCF 0 .80 0,0000000 - 50
g - SENA SENA {7 . SENA Q $0 ...--1-0,0000000 |- ‘50
ICBF .| ICBF " L. ICBF 0 $0 - 0,0000000°F -
- _ESAP * ESAP ESAP 0 $0 '} 0.6000000 ¢ -
- Ministerio_| Ministario <] .~ Ministario 0. S50 0,0000000.|" - °

e

Novedades

ING| Fachaito |RET| FechaRET [TDE|TAE|TDP TAR|VSP| Fechavep |VTE[VSTISLN| PRI | Fucha Finsin 1GE| FoE I8 | Facha i gu fLaa| Fespainiin Focha Fnimaly | Freia el §eyony v av lvoT| FEerainii {pgna einvor | igp [Focha i i

Fucha Fin ltp

Page 3 of 6
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AS PAG?éS | CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 901241542 realizé: los S|gu1entes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla humero 17141301 S cursal No.O

Petlodo pensién R 2019-10 Nimero planilla 17141301
Periodo Salud 2019-10 Referencia de pago
Tipo do planilia Y i Fecha de pago 2020-01-14
~o. 1 5. P ch * E
CEL B e 83 N Admlnlstradora . . o
g2al 5|38 51 Departamento]  Municipio Dias I1BC Tarifa | Cotizacién
3| 3 53 i Tipo | Cédigo Nembre -
AFP 230301 PORVENIR 30 $ 828.116 0,1600000 $ 132.500
FSP FSPCOo1 Fondo Solidaridad Pensional 30 $ 828,116 0,000 $0
FSS FSP001 Fondo Subsistencia 30 $ 828.116 0,000 : $0
EPS EPS005 -SANITAS 30 $828.116 0,1250000 ~ $103.800
i N ARL . |- 1425 COLMENA 30 $ 828. 116 " | 0,0696000 . $57.700
59 0 ALDAS El ZAR .
g c BELALCAZ CCF SINCCF SIN CCF [\] . 80 0.0000000 50
SENA SENA BENA 0 S0 - 0,0000000 $0
ICBF ICBF ICBF 0 $0 i 0,0000000 $0 .
ESAP ESAP ESAP [ 50 0,0000000 ) 50.
_Ministerio Ministerlo Ministerio . 0 30 0,0000000 : S0
Novedades

Fecha Inicin Fecha Inisla

WO FeclaNG |RET| FeclaRET [TDE|TAR |TOP| TAP|VEP| FuchoVep VTE|VST|SLN| PRI | oot in i 1GE | PRI | pucta pitgu fLina| Fespolnits Focra Finlimelyn ) Focht 1998 |y o v v VT, Fah o | Facho Fin Vet | 1RP 17250 1980 191 £y iy

20200114 . Page 4 of 6



ASOPAGOS

S.d.

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJC“)?‘ZO’iIS'Nil“.'9401‘-:2l4_1542,[éa“l_iéé'-ilbls ,siguj:e»nte,s__ aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla numero 17141307 Sucursal No.0

s

Periodo pensin 2019-11 Niimera planiila 17141307
Perioda Salud 2019-11 Referenciz de pago oL . c .
“Tipo de planilia Y ___.Fachada pago- o @02001-13 s o . e ;
°§ pgf g Eg,; ) o -+ Administraclora . et .
g8 148 %Lfg Departamento| Municipio - Dias IBC Tarifa | Cotizacion
Sl 318 & Cédigo Nombre
: 230301 - - PORVENIR. 30 | $828.116 0,1600000 $ 132,500 | -~ ;
FSP001 | Fondo Solidaridad Pénsional - | 80 $828.116 0,000 18
.1 FSPO0O1 .| - :: Fondo Subsistencia 30 $828.116 0000 i’ .~ &0
; AR BT | . EPS005 | .- SANITAS 30 $ B28.116 0,1250000. < 7" $ 103.800
CALDAS ELALCA » 14-25 . COLMENA 20 $828.116. -~ | 0,0696000. :
- ) -G BELA ZAR .| SINCGF SIN CCF [} .80 " 0,0000000
B R h A SENA . SENA-. e SENA 0 ‘$0 ---- |- 0,0000000
: R, ICBF _ICBF N ICBF 0 $0 .0,a000000
Y ESAP ESAP ESAP o 80 0,0000000
T Ministerio | Ministerio | . Ministerio ] 50 . | 0,0000000]
4 By e : g
Novedades
ling| Fustato |RET| ruaaner froe|TAR|TDR | TaR vaR| Fetaves [vTE|vaT]StH POl [Facha Finsio 168 | FORRIREE | porse pin g Jhaa| Focpa il Foet FinLimaly g Feclit 0613 |y iy [AVPVOT| FORRRITEE | eona pinvet | (R (220 960 ) ot i iy

Page 5 of 6



/4 @%
ASOPAG?? o | | ('{ERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 Ni ,9'01»2'4154:12 realizé los sigui‘ent‘ésf_é‘p_ortes al Sistema de Seguridad Social del empleado OCTAVIO REY
ARRIETA VELEZ, identificado con CC 73006151 en la planilla numero 17141318 Sucursal No.0

Pariodo pensién 2019-12 ) Numero planlila 17141318
Periodo Salud - 2019-12 .- Referencia de pago
Tipo de planilla Y . Fechade pago 17 2020-01-13
% a ) - ) i S .
2 % é £ ng‘,; : o Administradora o : o
gy 5 | 4% %f g Departamento | Municipio - : - Dias IBC Tarifa | Cotlzacion
8| 3 18°| & . . Tipo | Cédigo | - Nombre ‘ s
‘ AFP 230301 . _PORVENIR 30 $ 828.116 0,1600000 $ 132,500
FSp F8PCOt Fondo Solidaridad Pensional -| 30 $ 828.116 0,000 $0
F8S FSPO01 Fondo Subsistencia 30 $828.116 0,000 3 ] $0
EPS EPS005 SANITAS 30 $828.116 0,1250000 $ 103.800
. - ARL 14-25 - COLMENA a0 $828.116 - | 0,0696000 ) $ 57.700
59| 0 ALDAS | BE AZAR .
c LALG CCF SINCCF SIN CCF 1] . 80. 0,0000000 SO, .
) SENA SENA - |. . SENA 0 50 ... |.0,0000000 T 50 e s
* ICBF {CBF : ICBF -0 $0_ . - | 0,0000000 " s $0 ) R
ESAPR ESAP ESAP g, $0 0,0000000 80|
Ministerio | Ministerio | . Ministerio : 0 §0.. " 0,0000000 .3 S0
Novedades

INGY Focti o |RET| FechaRET |TDE|TAE(TOP[TAR|VSP| Fechavep [VTE[vSTISLN| B L F“"];""‘“" FactaFinlgs [LMa| Fectialnkla (Foona Fin Lmaja e} Fecha inelo | ey e vl avpveT "Fosha 10| e Fin et | 1R 2512 s by Fucha Finjip

o

2020-01-14 . Page 6 of 6



o

Fecha creacion reporte

2020-01-13, 11: 0424AM

Tlpn Planilla l

\GOSIMF’LE 1F REPC

E INDIVIDI

Namero Planilla 1024985047

Referencla pago(PlN) 8897705090

Perlodo Cotizacién 201912 Perlodo Servicio 201912 e
]
Cliente:
- PAGADA 2018-12-05 - :
I. DATOS DEL APORTANTE
Razén: Social - - | ELIANA MARCELA GAMBOA ROJAS
‘Documgnto | cC 53009847 Dlre‘cclén - | CALLE 103B # 49B-42
) N INDEPENDIENTE Telétono . 6913353

Tlpo efsona - | NATURAL Forma’ Presentacién ‘JuNico Total Afiliados 1
Cludad” . . " |BOGOTAD.C. Depdrtamento .. - * [BOGOTA D.C.
'Representanté Legal Identificacién.

ll. DATOS DEL AFILIADO

Cédigo Clildad - esCenfrode |l T LU R T
CC 53000847 ; [ = . Departamento Trabalo u cgcion .’r*‘.P°Fa'.
T ) Residente Exongrado | N
-Tipo, Cotizante (03 00 ‘ . GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTAD.C.
lil. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:
Novedades 5 T . N Pensién Salud Riesgos Caja Paratiscales
AR RN RN EE %,_3, : -'s.l:a«u-qrgl‘; :“.Billrlo»‘ A = cmgo T T e [ e Trem e Vo T o R N o o o i'rnr-- = R S S [ rania R N
= HHEREEEEEREEIEE HEHER EE are” | e | W we hporie | apats | Apors Eha® lroatee | Tatn") imcees * | aporte sud | Apotte | Cotlgo Rieegs | ARL | BCARL  fportsRieagod S2E° | T | mmccor . faponecos | sENa | Ao jants | Apons
A S O O O o O I s i N L & - : S ) - . . - >
0 |30, 30[0 0 $1.152000 | 23030t 18% | $1.152000 [$ 184400 so 0 EP8005. 125% $1.162.000 3 144,000 s$o NIN-AR 0,000 % $0 $0 NIN.CC 0% so $0 0% s0 0% S0
e Tbt_%(ﬁportes,ﬁ&?i NE Total Apon'psﬁsgs *{ -+ Total Aportes Salud ’ Tptaif}:brie’s Rieég@s’ v‘?r‘Tété‘]:Apa'nes Qéj}a’s‘ | Toul ?\pf{nes SENA | 1 Total Apdriés VEN,
. 'FSP.SOLIDARIDAD | FSPSUBSISTENGIA ' EpSisanmas. |, “NiNGUNAARE~ * | KiNGUNAGCE SENA- CMEN
$184.400 $0 $0 $ 144.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $328.400

Paginatde 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogots 343 2848 - Call: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 B0 00 - Cartagena: 684 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 -

iMds que Facll, SIMPLE!

A

i€l Poder

de lo SIMPLE]




E l_NDIVl»Di

\GOSIMPLE | repc

Referencla pago(PlN) 8897705090

Namero Planllla 1024329848

2020- 01 13, 11:03:53 AM .

Fecha creacién reporte

Tlpo PIanlIIa |
Periodo Cotizacion 201911 Periodo Serviclo 201911
Cliente:
Lo ) . PAGADA 2019-11-01 - . “

I. DATOS DEL APORTANTE

RazénSé’fzial ELIANA MARCELA GAMBOA ROJAS
Documénto ) CC 53009847 Direcelon ., . CALLE 103B # 49B-42
Tipo-de Empresa ~." " "|INDEPENDIENTE Teléfono 6913353
Tipo Persona T NATURAL Forma Presentacién. | UNICO Total Afiliados -1
Ciudad” - , BOGOTAD.C. Departamento - BOGOTA D.C.
Representante Legal Identificacién ’
Il. DATOS DEL AFILIADO
: ) Apellldos y Nombres Codigo Ciudad - ‘Centro de
Documento_ CC 53009847 2P Departamento. . Trabajo -
- ) RResldente g
Tipo Cotizante 03 00 k GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTAD.C.

Ill. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades : Pensién Salud Rlesgos Caja Parafiscales
oli|ulula|als P RANREEEE ‘ iw.wr s otigo 9200 Tunra | Joul | Tol |*Yow ‘| oo | cadgo | v | ) Aports | Cadigo | Clase | Tart | asgos] Codlo | Tartta Coer | Tt | o | rarta | Aporta
Hi R REEEE R HEHE ; e || arp | 180 | Apond | Apote | Apoto | Sood® ] epel Eps | 'BOFPE | AporteSid| Uoo® | "ARD | miesgo | ARL |- MCARL (portamiesged Soof® | GO | ecCOR  |Aponteca| SENA | fBore |Taa | Ao

I I { o[30/30[0 |0 $1.152,000 230301 18% | $1.162.000 |$ 184.400 30 $0 EP800S 125% $ 1.152.000 $144.000 80 NiN.AR 0,000% $0 $0 NIN-CC 0% $0 $0 0% s$o0 0% $0
IV.TOTALES
Z Total 'Apoi}es Pensién |- Total A"pones FSpP Téta] Apones,FS]PS', .Totévl,A;i’ones Salud ,b _Total Aponés«Riesgqs ) ‘_'l“oml»Apones Cajas | - Total Aportes SENA- A ,J‘ota}‘Aponesir;CBF ‘- i_o;él AponesVESA,'P Total Apdnes‘lMEN: pon -
"PORVENIR FSP SOLIBARIDAD | F&P SUBSISTENCIA | . EPSSANITAS.  NINGUNAARP | . | - NINGUNA GCF- SENA IcBF . Esap " MEN oo
$ 184,400 $0 $0 $144.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $328.400

Pagina 1 de 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogots 343 2949 - Call: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 B0 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquillia: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 871 971 -

iVids que Facil, SIMPLE]

i€l Poder

de lo SIMPLE!




 | ;GOSIMPLE I REPO INDIVIDl

Fecha creacién reporte 2020-01-13, 11:03:12 AM Tlpo Planllla 1 Numero Planllla 1023516222 Referencia pago(PIN) 8897705090 Qe? (
Periodo Cotizacion 201910 Periodo Servicio 201510 /(E‘
Cliente;

.. PAGADA 2019:10-02 - i)
I. DATOS DEL APORTANTE
Razén Social "+ | ELANA MARCELA GAMBOA ROJAS .
Documento’ -~ . " 1CC 53009847 Direcelén -+ | -|CALLE 103B # 49B-42
Tipo. deEmpresa " . . .~|INDEPENDIENTE Teléfono . - ', 16913353
Tipo Persona . + | NATURAL [Forma Presentacién = | UNICO Total Atiliados - |1
Ciudad < . -7 . ~ |BOGOTAD.C. ‘Departamento” . BOGOTA D.C.
Representante Legal - Identiﬁcaciéh.‘ )

ii. DATOS DEL AFILIADO

Apellidos y Nombres *: . Codigo Cludad ». = .. | Centrade

Ublcaclon Laboral

‘ bocumemo |cC 53009847

o il : i 1.7 Departamento :° £ Trabajo
- Residents " ‘Exonerado ;| N
:Tipo Cotiz_ante 03 00 S - - GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTAD.C.
lil. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades B N Pensi6n Salud Riesgos Caja Paratiscales
sletululale| sl wlz|ulzle NEHEEE : “fs"h‘l’mdmv:‘ sm{d'a} {'Esago “‘“"" n;ui S s R T P ey e o Lapos "Eodha R T T “codish | Tartia, | oot faon T ailta" " Aports
e 8 Ik 3 g &g ly gls 5 5a i § F «| Codly Texa “lac | Aparts | Aports Aporte :pg_-“ vrae. EPS| - EPS chEP_S AporasSalud { “F0e” | TLLH isoga | “ARL - 1BC ARL Aponu»‘ampnsv oce. | Gar |l BcceR Apofte Cala -SENA Sena | onr | e

I 0 {30(30] DID $1.182000 | 230801 18% ) $1.152000 [$184400{ SO $o EPSDOS5 125% | $1.152000 $ t44.000 30 NIN-AR 0,000% $0 so NN-CC % so $0 0% s$a 0% so0
IV.TOTALES

"'fdtélv;\por}'e’syl’ensién Total Aportes FSP -Total Aportes FSPS | ', Total Aportes Salud | T Total Aportes Cajas "Jr)otall_\po'nes:s_ENA JoT | Total Apcrtes ESAP'|  Total Apories MEN

PORVENIR * " | FSPSOLIDARIDAD | FSPSUBSISTENGIA | EPSSANITAS.. .|  NINGUNAARP | = NINGUNAGEE =" | . - SENA-®- e msar T men”

$ 184,400 $0 $0 $ 144.000 $0 80 $0 50 $0 $0 $ 328.400

Pagina 1 de 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 343 2949 - Calfi: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ‘
ivids que Facil, SIMPLEI et pod
oder

de lo SIMPLE]




= INDIVIDI

kGOS_IMPLE | .REPO

Fecha creacién reporte 2020-01-13, 11:01:16 AM  Tipo Planlila 1 Ndmero Planilia 1022929675 Referencia pago(PIN) 8897705090

Periodo Cotizacién 201909 Periodo Servicio 201809 5;2

Cliente:

|. DATOS DEL APORTANTE

‘Razén Soclal - - - ELIANA MARCELA GAMBOA ROJAS
‘Docuimento . - "+ 4| CC 53009847 Direccion | | CALLE 103B # 49B-42
Tipo'de - | INDEPENDIENTE Teléiono - ~ 16913353
NATURAL Forma Presen ,c.én ‘{uNICO Total Afiliados ™ |1
: ; i BOGOTA D.C. Depanamemo BOGOTAD.C.
‘Répresentante Legal L Identificacién S

Il. DATOS DEL AFILIADO

CC 53009847 > ! : 2

RIS Bvonerado ) N |~ - ' '
- Tipo‘Cotizante "{03 00 B GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTAD.C.
Hl. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades . ] Penslén Salud Riesgos Cala Parafiscales
O I O Y Y Y R 3 A 's""i"'"f’, :f"'"" § coise viy] o | g [romt [ vem [0, B o it | cseiga | e |ttt b o Lt | coten | Fae | ot T 5w ] o] vema |
BIERERE HEEEE § 5 Sie 3 i é F ' c“‘“ e T'";:- L B0 | Apoto | Apatte | Aports, c“@’ rﬁf‘éﬁs Tere| 1BOEPS’ | Aporte suiud “{,’;“32"3 ARCC [ rnego | A ? e ARL (aports Rasgod CEEE° | TolR | e ok . Aponecern| SENA | R0 | T . Aports
N - T I - l; ::)30 o :[ 7 $1.182.000 | 230301 18% ;I.!S?.ODD ' $ 1B4.400| . 80 $o EPS003 ‘ 125% $ 1.162.000 $ 144,000 30 NN-AR § 0,000 % 30 ‘ ' $0 NIN.CC 0% ‘5’0 . $0 0% $o 0% s$o

|1+~ TotatAportes FSP |~ Total Aportes FSPS | . Total Apories Salud; | Total Aporias Rissgos | * TotalAportes Cajés | - Total Apoites ICBF - .| Total Ap

*FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENGIA || . EPS SANITAS NINGUNA ARP ICBE

$ 184.400 $0 $0 } $144.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 328.400

Paginaide 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogots 343 2849 - Call: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Perelra: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 -
iMds que Facil, SIMPLEI £l Pod
1 Poder

de lo SIMPLE!




Cliente:

Fecha creacidn reporte

\GOSIMPLE | REPO.

2020-01-13, 11:00:34 AM

Tipo Planiila |

Perlodo Cotizacion 201908

= INDIVIDI

Numero Planilla 1022161489

A e

Periodo Servicio

Refarencia pago(PIN) 8897705090

201908

I. DATOS DEL APORTANTE

Razén Soclal

ELIANA MARCELA GAMBOA ROJAS

Documen_to ) CC 53009847 Direccion | CALLE 103B # 49B-42
| INDEPENDIENTE Teléfono 6913353
"INATURAL ‘Forma Presentaclén ‘[unico [ Total Afiliados < 1
_ , S BOGOTAD.C. Departariento: .. |BOGOTA D.C.
Representante Legal Identificacién” - -

Ii. DATOS DEL AFILIADO

nta- -|CC 53009847

.Cédigo;Cludad
Departamentc
:—»:fi‘pp‘Cotlzja‘nte, 03 00 GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTA D.C.
Il. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:
Novedades ‘e e ‘_ Pensién Salud Rlesgos Cala Paratiscales

- o i L O O R B B 3 ,-\s».lméqrg)!‘ Satarlo - T T P I T R - - T T 3 N T o P T T
g&agéls BEln3y a{ glsle gga : : e [ e | A | e | o | s 3|4 | T o e 0 | T | mocor [poorwcon| ik | Sz | T | agee

[ I I l I 0 30|30| 0 OI $1.152.000 230501 18% $1.152.000 |3 184.400 o $0 EPS0D5 125% $1.162.000 $ 144.000 30 NIN-AR 0,000 % $0 $0 NIN-CC 0% $0 $0 D% $o0 0% 30
IV.TOTALES

g
&
> .
b <]
3
a
v

Total Apones Pensldn 5

- “Total Aportes FSPS . | -

Total Aportes Salid |, Tetal Aportés Riesgos

'SP SOLIDARIDAD

"’FSP SUBSISTENGIA | .

'EPSSANITAS | NINGUNA ARP _ .

$ 184,400

$0 $0

$ 144.000 $0

$328.400

Pagina1de 1

Lineas de Serviclo FonoSIMPLE: Bogoté 343 2849 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 86 00 - Cartagena: 694 54 44 - Parelra: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 -

[Wids que Facil, SIMPLEI
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de lo SIMPLE!




Cliente:

Fecha creacién reporte

2020 01-13, 10:58:56 AM

Tlpo Planilla

Numero Planllla 1021520239

Periodc Cotizacion 201907

Petiodo Servicio

201907

Referencia pago(PIN) 8897705090

I. DATOS DEL APORTANTE

Razén Sécial - ELIANA MARCELA GAMBOA ROJAS

‘Documento - CC 53009847 Direccion, .. . |CALLE 103B # 498-42

Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE Telétono - '| 6913353

Tipo Persona - - - . |NATURAL Fornia Presentacién - | UNICO | Total Afiliados 1
Ciudad - " - . |BOGOTA D.C. Departamento - |BOGOTA D.C.

Representante Legal’ " ldentificacién. -

Il. DATOS DEL AFILIADO

Bocumento”|CC 53000847 pe“""’s,y Nombres
~-Tipo Cdtlzanté 103 00 GAMBOA ROJAS ELIANA MARCELA 11001000 - 11 BOGOTAD.C.
lIl. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:
Novedades TR . Pengién Salud Riesgos Cala Parafiscales

ol |ufula g, $i5l5|=|wlzlole IREE % 8 it &tln!eam ] B St “Sadigo [0l ol L Total | Toul | Youl Codiga | Codtga| Taith - Aporto c.aalg‘v Claos | Tarita cadigo’| Tawtm | | " * Tarit apsire | Tarita® Aparte
SERE R E ] 3 52 § &3 FIHE aee | T || me Apote | Aparte | Aporto | CE8° | SO0 TR | 12z gps | apare saua G | AR | ewge |- Ami | BCARL [apartoRiesgod CSEE° | ToE | 1ac ok JAponecan) SENA S | loor | EBe
o N O ol ' - |- |0 Q) - - b N . - " . ~ - A i N v . N

J [ , l [ 0[30(30f0 |0 $1.182.000 | 230001 10% [ $1.152000 ($184.400 so $0 EPS00S 125% $1.162.000 $ 144,000 $0 NIN-AR 0000 % $0 $0 NIN.CC 0% 30 $o 0% so 0% $0

. TOTALES

| Totat Apartés FsP+ |- Total Aportes FSPS |, Total Apories Salud |+ Total Aportes Riesgos - - Total Aortes SEN, Total Aportes ESAP |
| FepsUBSISTENCIA' | . EPS'SANITAS | | . "NINGUNA AR - SENA - | Esap ¢
$184.400 $0 $0 $ 144.000 $0 $0 $0 $0 30 $0 $328.400

Pagina1de 1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogoté 343 2949 Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 68 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Perelra: 340 25 B2 - Barranqufita: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 871 971 -

iMas que Facil, SIMPLE!

'~ N

i€l Poder

de lo SIMPLE!




ASOPAGQOS

sa.

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 901241542 reallzo los Si
JOSE RODRIGUEZ JULIAOQ, identificado con CC 8735154 en la planilla num

CERTIFICADO DE APORTES

gwentes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO
ero 16266106 Sucursal No.0

Ministerio_ | Ministerio | - -~

Ministerio . = "= - $ 800.000*

-] 0,0000000

2019-07 Numera planiila 16268106
2019-08 Referencia de pago :
- E Fetha de pago 2019-0812 R
SBIET 85| . o Adnnnsﬂadma Co ek
S35 g@é Departamento |  Municipio - - IBC, Tarfa
3| 3 & ' : Cédigo Nombre ’
: 230301 _PORVENIR [ $ 800.000 0,1600000
FSPO01_-I" Fondo Solldaridad Pensional - | "6 $ 800.000 0,000
; FSPOOT | .° Fondo Subsistercia_ 6 $ 800.000 0000 .|
R -~ EPS005 .~ SANITAS 8 £ 800,000 0,0400000, .7 "
EATLANTICD 1425 | % COLMENA 8 $800.000_. .| 0,0696000 |
: N ~ : .
ATLANTICO . CCFO7_ | COMFAMILIAR ATLANTIGO | 6 $800.000 - | 0,0400000
SENA BENA c | 6 ~ $800.000.-. | 0,0000000
ICBF ICBF ) $8007000° 0,0000000 {-
ESAP ESAP 6. '$ 800.000° 0,0000000 |
6

Novedades =

‘TDP{TAR{VSP| FechaVep

vsT|sLn| Fectainiid | gogn, g gt

Facha Inicio
e

Facha Fin ige

LMA F!ml\:nl:kh Fncthlnl'.m‘ o 0 | ocha Fin vac|AVRIVET

Fecha initlo
et

=

Fagha Fln Vet




AS PAGOS . CERTIFICADO DE APORTES

Sial

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 90124_1_542__ rea“li"zé"lo,s siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO
JOSE RODRIGUEZ JULIAQ, identificado con CC 8735154 en la planilla numero 16381485 Sucursal No.0

Pariodo pensién 2019-08 Numera planiita 16381485
Periodo Salud 2019-09 Referencia de pago .
Tipo de planilla _ E . .. Fecha de pago i 2019-09-10 ‘L
o‘f:;’ é ,g.g .Eggé i o E Administradora . Sl - AR B
gyl 5 14k EH Departamento | Munigipio ~ |- —1Dias IBC Tarifa- |~ Cotizacion e
8| 3 gﬁ g% ‘ Tipo . | Cédigo Nombre .
) AFP - 230301 PORVENIR 30 $ 4.000.000 0,1600000 $ 640.000
F8P .- FSP001 Fondo Solidaridad Pensional 30 $ 4.000.000 0,005 . $ 20.000
Fg8 F5P001 Fondo Subsistencia 30 $ 4.000.000 0,005 . $ 20.000 .
' EPS - EPS005 SANITAS 30 $ 4.000.000 0,0400000 | $ 160.000
ARL 14-28 COLMENA 30 $ 4.000.000 0,0696000 $ 278.400°
01 0 ATLANTICO PIOJO . :
GCF CCF07 COMFAMILIAR ATLANTICO 30 $ 4.000.000 0,0400000 $ 160.000
. SENA | SENA SENA 30 $4.000.000 - | 0,0000000 $0 S e
ICBF ICBF ] ICBF 30 $ 4.000.000 0,0000000 . $04,
ESAP ESAP ESAP 30 $ 4,000,000 - 0,0000000 ) $0
Ministerioc | Ministerio Ministerio . " 30 $4.000.000 ° 0,0000000.| 1
"Novedades
"{ING| Fechama |RET| FaclaRET {TDE|TAEITOR|TAR|VSP| Fechaves [VTE|VSTiStN| FEoHRIneh e, sl igE _“‘“};g"““’ Facha Fin g JLbgA| FEop? i \Feeha Fin bmolya gt Fecti 0608 | coua e v AV [VOT| FORINER | para pin vt | 1P FE2M 180 W1 £y iy i
. o




ASOPAGOS CERTIFICADO DE APORTES

S.d.

ic "':qu’é CON ORCIO PTAR PIbJQ,{ZOlBN:_‘ 01-2&4_;54“ réalizé'los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO
JOSE RODRIGUEZ JULIAQ, identificado con CC 8735154 en la planilla numero 165 4 Sucursal No.0

" Periodo pensién.- % . | 2019-09 © . Niimero planilia-
. Periodo Salud - 2019-10

o E

| Departaments

g.
B

- Tarifa- | Cotizaciér -

- PORVENIR: .~ L. ~$ 4,000,000 0,1600000

-Fondp Solidaridad Pengional: $ 4,000.000 0,005
Fondo:Subsistencia $ 4.000.000 0,005 .
“SANITAS 3 4.000.000 0,0400000:
s COLMENA 3 4.000.000 .- [10,0696000
... | COMFAMILIAR ATLANTIC  4.000.000. 0,0400000 160,000
P R -5 4:000:000.- - |-.0,0000000 S

_BENA -
ICBF .-

sislslg|s|sls|s (8|8

Ministarig

’ Nojédades

tFeoha Inigio Iy

sestaRET [TDE[TAE|TOR|TAR|VSR| Futaven [vTE|vST|SIN Facha Fi Sin

Fcnhénl'l‘n\‘cm hFcr.r;;;nlcla Fachus Fini fge JLMA Fn:}l\sjng‘klé Ff:ﬁﬂ:Fln Lmatyac FBCP\I,!(IWIG Fedha Fin VA {AVP Fcch‘unlfln Fadha Flr et | 1P

T FI::FMF‘ln'{rp‘

Page 3 of 6




ASOPAG9§

Se certifica

2 que CONSORCIOPTAR PIOJO 2018
JOSE RODRIGUEZ JULIAG,

=+ CERTIFICADO DE APORTES

identificado con CC 8735154 en Ia planilla numero 16729430 Sucursal No.0

NI_'fQ';Oi241521_2m[é'a’|i';2]6:‘:l'o,s sigujteht_i_asJ aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO

Perlodo pensién 2019-10 Numero planila 16729430 .- < I ‘
Periodo Salud 2018-11 Referencia de pago . . L .
Tipo.de planilia E Fecha de pago T2019-11-13° R,
= T3 - - : ) , ‘ »;' —— _ — }__’_/:,_‘ - X ) o
GEB HANTINR , B Administradora il . _—
25 513813 Departamento|  Municipio Dias IBC Tarifa Cotizacion
F3l g 188! 58y - 8
Sl Z14%| & Tipo | Cédigo Nombre . .
- 1o HERN.d - 230301 " _PORVENIR 30 " $4.000.000 0,1600000 $ 640.000 | .-~
FSP FSPO01 Fondo Solidaridad Pensional 30 $ 4,000.000 0,005 . $20.000-
. F8S FSPO0T . '_Fondo Subsistencia 30 $ 4.000.000 0,005 . - . 820000 -
: ST S westie, et ]t EPS A:| EPSO0B . w7 SANITAS 30 $ 4.000,000 0,0400000° " $,166.000 |'*
. S b e e . _ARL 14-25 o COLMENA 30 $ 4.000.000 0,0696000 |’ $ 278.400
: 01 0 LANTICO - PICJ .
AT! Tl_ - 0JO CCF GCF07 . | COMFAMILIAR ATLANTICO 30 $ 4.000.000 0,0400000 $160.000 |-
SENA . SENA .. BENA © 1.8 | .5 $4.000.000-. ---}.0,0000000 . $0.) .- =
ICBF._.{ " ICBF - oo i ICBF " 30, $4.000.000 - .-{'0,0000000- [ - <% g
ESAP ™ ESAP ESAP 30 |- $4.000.000 0,0008000° .80
~Ministerio | Ministerio Mlnigterio 30 ._$ 4.000.000 0,0000000. H 504 -
Novedades
| o} mectans {Rer| Futaner [ogiras TOP|YAPIVER| FechsVep [VTE[VST(SLN| FORaInk [y, p gy ing Fechainicl Facha Fin g0 JLMA Fo b 0, Fecta By Lmalyag| PoOtA e | oo pivac AP ueT] POt |, i v | rp [FoEh 960 0 i

?@?9:91:14" e




ASOP AGOS L ;,.it,v:(’:”E,RTIFICADO DE APORTES

s..a.

Se certifica que CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 NI 901241542 real'lzo Ios SIgUIentes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO
JOSE RODRIGUEZ JULIAQ, identificado con CC 8735154 en la ‘planilla numero 16913225 Sucursal Na.0

Perfado pensién 2019-11 " Numero planilia 16913225
. Periodo Salud - 2019-12 .- [Referencla de pago’
Tipo de planllla. - E 2o Fechadepago. » | 2019-1240 s
T8 ] e B - - Ea T = - - — = )
o% 1—8-' 8 5§§ o L Admmlstradora L . B o
28] 5 a8 ng Departamento| -Municipio , — Dias IBC -] Tarfa | Cotizacidn
8 & gﬁ 3 ' ‘ .Tipo | Codigo . Nombra- ’
) - _AFP__ | 230301 | - PORVENIRA -30 $ 4.000.000 0,1600000 $ 640,000 |.
o ._FSP FSPO01 |- Fondo Solidaridad Pensional - | 30 $ 4.000.000 0,005 $20,000 |°
N Lo ) w7 FBE L FSPO01- - | - * Fondo Subsistencia 30 3 4.000.000 0,005 S, 820,000
oo SR - . EPS . EPS005 - | . . "SANITAS 30 $ 4.000.000 0,0400000 |« . - 160,000°]
T .o . \ : - - ARL 14-25 o COLMENA 30 $ 4.000.000 0,0696000. | 278.400
o110 LANTICO ‘PIOJO . -
' ' R AT .Pio K ~|..._GGF CCFQ7. COMFAMILIAR ATLANTICO 30 $ 4.000.000 '0,8400000 . 160.000
. . SENA' SENA - - SENA 30 *_"$4,000.000. - . |. 0,0000000 |- X -§0 B
R ICBF .| ICBF "~ ICBF 30 §4.000.000 000000007 - 0. "
T ESAP ESAP ESAP | 30+ " $4.000.000 0.0000000 | .~ ‘-~ :-$0.
Miﬂisteﬁu Minisierio o oo Ministerio- ~. " "} -30 - $4.000:000 . 00000000 | - - . I . -§0!
Novedades
ING|. Focha G JRET| Foulu RET [TOE|TAE|TDP|TAP|VSP| Fechsvep |VTE Vst s Feotinkie | ooy pin i | 1GE FQ"’};,‘"“ Factu Fin e LNIA| FETS IR |Fosti Fin Lively ) POt 6002 | 2y iy vae | AVPIVET] ORI | eugh i vt 1P F“""""'v““ T Fuctin i
107
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Se certifica que CONSORCIO PTAR Pl
JOSE RODRIGUEZ JULIAO

ASOPAGOS

, identificado con CC 8735154 en Ia planiila numero

0JO 2018 NI 901241542 realizé los sig

- : CERTIFICADO DE APORTES

ulentes.aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado ARMANDO
17101680 Sucursal No.0

2019-12 Namero planilla 17101680
2020-01 Referencia de pago L .
E Fecha de pago " 2020-01-13- ¥
B8 5 Seg ] o ~ _ Administradora ] = )
23 5% §§=§ Departamento|  Municipio - : Dias IBC Cotlzacion -
8 g'“ & Tips | Cédigo Nombre
AFP__ | 230301 - PORVENIR 20 ~ $ 4.000.000 §640.000 |.. -
FSP_- | FSP001 | Fondo Sulidaridad Pansional. | 30 $ 4,000.000 $ 20,000
FSS .°| FSP0O1 .| :.  Fondo Subsistencia 30 $ 4.000.000 /|
B S PR : _EPS . | EPS005 |- -SANITAS 30 $ 4,000,000
CATEANTICO (17T ARL " |~ 1425 " COLMENA 30 $4.000.000 . R
ATLANT . CGF CCFg7__| COMFAMILIAR ATLANTICO | 20 $ 4.000.000 $160.000 |, -
L SENA SENA | SENA 30 $4.000.000. .. so!
. ICBE _ICBF -~ - ICBF - .30 $4.000.000 $0f -
ESAP - ESAP ESAP 30 $4.000.000 - 801,
Ministerio | Ministerlo .. Ministerio ;- 30 ", $4.000.000 - :§0
Novedades
V8P| Fushaves VTR\VSTISLN| FEAR I | Fucna Fingin | I | FoRB 1Nk | ocps it L FectaInicto.(Facra Fin Lis Fecha Fin Vas | AVP I [focha iisio Iy




PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

.
&0/ s SOPORTE DE PAGO GENERAL A
3 few Bancoomeva
T - G - T DATOB GENERALES DEL o ‘ DATOS GENERALES OF LA PLANILLA - }
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERG OE IDENTIFICACION: 12630831 || naiazro PLANILLA: 184944800 TIPO DE PLANILLA: NDEPENDIENTES
NOMBRE 0 RAZON 80CIAL: LUIS RORERTO MARTINEZ MELENDEZ i X <
cmo/\mbau:\llclma CiE DEPtARfAMENTO: MAGDAL ENA ;ﬂﬁo&mdumm MES diciambea ANO mg PERIODO COTIZACISN SALUD: diciombm ARQ 2018
DIRECCION: CARRERA 21 14 18 TELEFONO: 4104088 : . M ’
TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: |INDEPENDIENTE || FECHA PAGD (ease/menvad): 202001409 NUMERO AUTORIZACIGN: 8998448722
TIPO EMPRESA: PRIVADA AGTIVIDAD ECONCMICA: Comercia al par monof en astablaciniontos na esga
FORMADE PRESENTACION: v
APORTANTE EXCNERADD PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): No

- . :__TOVAL APGHTES A PENSION

f AGMINISTRADORA 1 | MORA
C3BIa0 NOWSHE No. COMZANTES covZACION | SOLOARIOAD | SUBSRTERGA | COTZAGION | V5P
B b PORVENH 1 518 5q T Y X
[EUBTOTALES; - B - § g — -
- T T IR SO 7 VOTAL APORTES A BALID - 0 : T T g R
ADMINSTRADORA e LICENGIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LQUIDACIEN MORA ToTALES
NOMaAz NUMERD VAL FUMERD ALOR COTZAGION uec COTZACION [ ESCUENTO VALOR PAGADO
= AUTGRIZACION Of | autorzacin| YALOR PLANLA Vv G o o
1 .- §q | EON | $0 ERELE $q [T $d § 1101
N, . L I B ] o v . N - YL ety M i AR - sa . + 8110401
Aa P gy
TeAD Sday
- C “___YOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FARILIAR N S =1
- S - e - ] No. CO TJOTALES 1
555 — - - ] N T VALOR PAGADG
o) F3COF DEL WAGDALENA ’ T T [T CEEZ
EUBTGTAES " : T T - " - 1| : e T17]
S Ty
- PR o p URUIDACIGN DETALLADA ARORITES - - - -
DATOS DEL COTZANTE T — I ~ BEGUAIDAD SOGAL PARAFISCALES
§ : " : - : S5 E SENA | 1COF | E5AP
PO SUBTIPO | SALARIO § e | [*] 3, '
w & o 2 HEle Hiroma, | ; TOTAL TOTAL | TOTAL | TOTAL| TomaL | To7aL.
o BARICO 32 Eg 2 ke =« JTAAIFA | hogrre | ADMIN ol [BC  COTIZAGION ve UG LTt APORTCAPORTEAPORTEAPORTEAPORTE
Wt h
T INEZ - JASER NS T EETN0 RO 7§ %4 817060 17 q ] q 34
12630501 MELEADEZ i 3 H
°
$ 268.400
PAGINA 1 DE 1

20200129 5:42 P USUARIO: 80t CC12620631



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES d
SOPORTE DE PAGO GENERAL A
7 Bancoomeva

= - DATOS GENCAALES DEL APGRTANTE - , DATOS GENERAUES DE LA FLAMILLA =

TIPQ IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERQ DE IDENTIFICACION: 12630631 |{ \oy . . "
NUMERQ PLANILLA: 184501024 TIP0 DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
NOMBRE § RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ = i ) : e q
Pt v P i P, EAm’AMENT o G P ;a;g%%o M%OJA,'ZAmON OTROS MES noviembra ARO zo': PERIOOO COTIZACION SALUD; MES  noviembm ANQ 2018
DIRECCION: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104088 o . ME :
TIPG APORTANTE: 02.INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: JINDEPENDIENTE || FECHA PAGO (enaa/mumyad): 201811/15 NIMERD AUTORZACICH: 9987554219
TIPC EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al par mandy on astablacimiantos no 3po
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADD PAGO APORTES SALUID, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
{ . TQTAL APORIES A PENSION ; - q
ADVNISTRADGRA T APORTED YOLUNTARIOR ] FSP MORA
CODIGO ROMBAE | No-GOmZANTES CoTZAGISN EMPLEADCR COTZANTE | SOLIDARIDAD | _ SUBSETENGIA__ | COTIZAGION | &P APORTES VALOR PAGADG
B3 B30 | T { $140 | $q 34 $q $q s 140, % 140
SUSTOTALES i - - - - ; - . . . S1AQkE - 814
- 1 - TV CRENEY A T E AN : = TOTAL APGHTEG A BALUD 7. : T S T MR : DR B
RCAFACIDAD POR
ADMINISTRADORA o, ENFEAMEDAD LICENGIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LIQUIDACION MORA TOTALES
COTIZANTES [ ~ NUMERD NUMERQ 3
coDIGO NOMBRE surorzacion] YO8 | uomsacion|  YALOR PLANILLA VALOR COTIZAGION 2 COTZACION uPc APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

- Cy\Liia
AR EG e
N < TOTAL APORTES A CAJA DE COHFEMSACm FAMILIAR . B - o
ADMINIS TRADORA. o T ~ T, ef oy oo ;
¢ NOMBRE T T - T ] N

- MORA VALCR PAGADO
T T o 7 $q EXEXT
et = - T 5 T T T 1A

[EPS037 "EPS0I7NUEVA EPS i I [} | 34 { 34 110 3 EXC 54 F 110 5 $q §110
BTOTALES; - g - 8110, EXC| 54 S 81100
' ]
|

T : UGUDACHH DETALLADA APORTES
- - [ N} 5

DATOS DEL COTZANTE 5 NOVEOADES 3 7 T T — PRAAFECALES
[0 PENSION g, - oo SALUD F i CoF BENA | TEBF
» T TEC O SALARS Eg 2 piplemas b G| 2| B|8]5] 8 582 ? M volinrms L}k"s"‘c‘“""u TOTAL CENTRO TOTAL | TOTAL | TOTAL
con s 38 é = i = MG | evene Rk nLeant JanrEA | VILPC| apomTs | ADMIN |a) 18C | DE  lpo RTEAPORTEIAPORTH
(I %43 TINEZ B ERD EEIG! L) S QEma § Gl b 45 Normal $0 5110 &q EL| EL | 5q
12630631  PELENDEZ . . % -
1 T
& ) .‘
.

. o - . . [TOTAL $ 268.400

201941119 1204 P USUARIC; §C! CC12630631 - PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES ou

c.,.;: SOPORTE DE PAGO GENERAL .
Bancoomeva

N

= . DAYOS GENEAALED DEL APORTANTE - - I - DATUS GENERALES DE LA PLANILLA Ea
TIPO IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA NUMERD DE IDENTIFICACIGN: 12620031 | \iiero PLANILLA: 184100811 TIPO DE PLANILLA: \NDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZON SQCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ - | - :
cnuo/\n/nonumcwro; CIENAGA DEP, :ARTAMENTO: MAGDALENA, ;E\sg%%o M%q’&m»cu OTROS MES octubra AND 2019 PERIODO COTIZACION SALUD: MES ocwbr ANQ 2018
DIREGCIGN: CARRERA 21 14 15 TELEFONO: 4104068 M
TIPO APORTANTE: 02-NBEPENDIENTE CLABE APORTANTE: |INDEPENDIENTE || PECHA PAGD (naaz/mmidd): 201671023 NGMERO AUTORIZACICN: 9967136738
TIPO EMPRESA: PHIVADI\ AGTIVIDAR ECONCMICA: Cemartia al par monor an astablogimiantz i espa
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICOF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
: ) TOTAL APORTES A PENSION 3 R PR
ADMNSTRADORA | comzANTE — APORTES VOLUNTARIOS FSP MORA TOTALES |
NOMBAE 1 N s COTZACION 5P, APORTES MORA VALGA PAGADO
75 ] T 1 $1408 $q 14 $1 T4
- — - - T 5 T L P | = T §14

RS LN R R R S L B A L N S A I T P T YO TAL APORTES A BALUD T T T g . T = I = v
ADMINSTRADORA o i wOR LICENGIA MATERNIDAD SALDO A FAVOR LIGUIDACION MORA TOTALES
n 3
copian l NOMBRE A0 | vaLoR Anbhead o] vaLon PLANILLA VAIOR | comzacion [ COTZACION 1 upc APORTES MoRA DESCUINTO VALOR PAGADO
EPS03T EPSQITNUEVA EPS T 1 Tq - | R (T, i 3 EXEX § X | ¥d €110, $ § §170;
ITALES: . N B - -~ N L . - 11 C so 8 N B 110.0
VWA oo e
P TR : T T ; : TOVAL APORTES & CAJA OE COMPERSACION FARLIAR § - AR N 7 g g RS
ADMINETRADORA, PR S 3 ™ TOTAES —]
[ —cde@o ]  NOWBRE T - = 1 APORTES TORA T VALGR PAGADO
iccFs JECF 6 0F DEL MAGDALERA o : g T 7 517 g
EUBYDTALES:‘!.» i v N s e = RN RS x S . [ENEE A > 8% Y ) < 511

UQUIDAEﬁﬁ DETALLADA APOmES z

DATOS DEL COTIZANTE NOVEDADES - R [« ] SEGUR'DAD SOCIAL PARAFISCALES
N A I §o 3 I = nmsou o e A ARP F “SENA [ ICBF | ESAP_[WINEDY
P KT APORTES 3 &
TPO | SUSTIFO | BALARIO 3 : ’ ge, CENTRO
L -4 0asIo 1513 E e R Ble|3|¢ e s L i\ OLUNTARICS ARIFA weupo| JOTA | soun |5 sc pE | TOTAL| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL
é H i " susseTEncia 4, ) TRABAJD (APORT QRTEIAPORTEAPORTEAPORTE
* P b g I}fﬁ :
T L T L BT 2 ; 59 ; 1 ; LT IEEA ¥ T 73 L L T
%gmm % . . ﬁ__ N AR
froTaL $ 268.400
PAGINA 1 DE1

2018110723 11:26 USBUARIO: 80) CC12630631



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDAGION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL /\
Bancoomeva
{ DATOS GENERALES DEL APORTANTE - _-___DATOS GENERALES DE LA PLARILLA B &)
TIPO DENTIFICACION: CEDULA DE GIUDADANIA NUMERO OE IDENTIFIGACIGN: 12630031 || piineno pLanLa: 184100866 TIPO DE PLANILLA: \-NDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LL48 ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ " < / : e
cxumoguwmm: CiENAGA nzpé\mMENTc: MAGDALErn :EIARSI%%DM%%Z\“ZAC 16N GTROS MES ssptambra ANO 2012 PERICDO COTIZACION SALUD: MES  sepiombea ANQ 2018
DIRECCION: CARRERA21 14 15 TELEFOND: 4104068 roive -
TIPO APORTANTE: 02-NDEPENDIENTE GLASE APORTANTE: 1ND! FECHAPAGO 201809:24 NUMERO AUTORZACICH. 9996702719
TIPO EMPRESA; PRIVADA ACTIVIDAR ECONCMICA: Comarcia el por menar an asteblacimiontns no sspa
FORMA DE PRESENTACIGN: NI
APORTANTE EXONERADD PAGO APORTES SALLD, SENA € ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
{ . TGTAL APORTES A PENSION -
[ ADMNISTRADORA T e COTZACION APORTES VOLUNTARIOH 5P MORA
CEDIG0. NOMBAE, 1 SOUDARIDAD SUBSISTENGIA COTIZACION FSP

361 301-PORVENIR I T i § 14080 EX:| §d 5q 3q sq 54

BTOTALES:, : - - T - = - T —
— T T T TR g RN R T OTAL APOHTES A GALUD - A TR T y ” PRGN DT S : ; DI i

. ADMINSTRADORA o R LICENCIA MATERNIDAD SALDOA FAVOR LIGUIDACION MORA TOTALES
COTIZANTES | NUMERO NUMERD 3
€ODIGO NOMBRE ATORZAGION|  VALOR Auromzacm| vaLoR PLANILLA vALOA COTZATION vrc COTIZACION urc APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
5037 “EPSGIT-NUEVA EPS 7 T L | I § T 50 §110. $ LX) E ¥ 110 54 td 5110
BTOTALES: - LR R 5q G104

wWid r do

BPAVAL 83y

- - PR RS : - i TOVAL APQRTES A CAJA DE COMPENSACION FARTLIAR : i T : . i RS . N
AOMINISTRADGRA T . - ~7 : ZANTE: TOTALES N

CEOIG0 * NGMBRE____-* .. I R B ] e com s APORTES MORA ] VALOR PAGADD
CCFR +33-COF DEL MAQDALENA 7 o I R : 1 §77.60¢ §770
- T T P EXEAT T LK

BUBTOTALES: = " T T ~ — - e T e 5T o —

LIGUDAG KON DETALLADA APORTES -
- AT T - : BEGUARIDAD SOCIAL

I PARAFISCALES
oF

§ é & 3 ARP I§ BENA | ICBF | ESAP [MINEDU|
" TP | suateo | sasnio s 3 ¢ lely 5 CGENTRO | 1, 18C x
CHON BARIES sg é B R el ¢ g8 veure| 0 | somn |Gl iec - Aponerkg Aok |, T?aiﬂ:uﬁﬁn&lﬁgﬁc
g Z o RTNEL RO TS FL3n R §4 311000 §q LL S R CF:S&L LAEX 9 59 EL| §9
ERTO GDALE
. TOTAL | $ 268.400

2019/0924 5:02 PM UBUARIO: 80! CC12630631 PAGINA 1 DB



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

%5

SOPORTE DE PAGO GENERAL Al
Bancoomeva
- ~ DATDS GENERALED DEL APOATANTE P T : T DATOS GERERALES DE LA FLANILLA E 5
TIPQ DENTIFICACION: CEBULA DZ GIUDADANIA NUMERD DE IDENTIFICACION: 12630831 |! vimero PLANILLA: 1722887475 TIPO DE PLANILLA: LINDEPENDIENTES
NOMBAE 6 RAZON SCCIAL: LUIS ROBERTO MARTINEZ MELENDEZ :
i Amgumcm o CIENAGA DEP, :AH'TAMEN 00 DAL ;Eun;%%o M%tmnclon OTROS MES sgosto 201 8 PERICO COTIZACION SALUD: MES agosa ANO 2019
DIREGCION: CARRERA 2 14 15 TELEFONO: 4104084 " IMERO AUTO! : a
TiPO APORTANTE: 02-NDEPENDIENTE CLASE APGRTANTE: JIND 7e |{ FECHAPAGO 0180805 OGO ALTORZAGIC 388482010
TIPC EMPRESA: PRIVADA AGTIVIDAD ECONOMICA: Comantio al per manor en estblocimicntas no esga
FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADD PAGO APORTES SALUD, S8ENA E ICSF (REFORMA TRIBUTARIA): NO
{ N — TOTAL APORTES A SENSION 3 T ]
ADMN:STRADORA I vo. 60 APGHTER VOLURTARS FSP WDRA TOTALES
CODGO ROMBAE 1 SOUDARIDAD SUBSISTENCA COTRACION | 5P APORTES WORA VALGA FAGADG
301 1-PORVENTA I T $1408 - §1 $q EX:} | £14 $q § 140,
BTOTALES: © - - T - v . - - N - .- S14 R | P 4
D 5 ] BN 7 T v T T YO AL APORTES A BALUDY S T AR T - T : PR N T
INCAPACIDAD POR
ADMINISTRADORA o ENFERMEDAD LICENCIA MATEANIDAD SALOG A FAVOR LIQUIDACION MORA TOTALES
COTIZANTES [~ NUMERG NUMERD -
cépiao NOMBRE AUTORZACIGN VALCA AUTORIZACION VALOR PLANIUA VALOR COTIZACION ure COTIZACION urc APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO
[EPSGar 3 I g [NV I 30 31 34 €4 ] $170. ] 34 $110
; - N g (XL s 19 ; BT
i1 T T =] g-
(‘"\\ n 8 of
= ERER . - - T T _TOTAL APORTEBA RIESGDS FROFESIDHALES R T - R
ADMINISTRADORA I e - 1
CODIGa NOMERE 3 |
4-25POSTTIVA COMPANIA DE SEGUROS 8 A, T 3 X:)

E“:;BZTWALES: LU - N PR e - i P L

N ummkcﬁn TETALLADA APGATES
s Ui T ~ BEGUADAD SOGAL
v [IE;

PARAFISCALES
F

e a—

201240009 7:43 P USUARIO: 801 CC12920831

BRTCS DEL COVEANTE TOVEDADES
BE o] o
TP0 | submPo | saLaRio E g e = FsR. - g' APORTES Jindicanor B
we [ previnglh el b 3 B84l 8 B8 PR 8L vowunmasios . l”ﬂ’wn DM | TOTAL | TOTAL | ToTAL | ToTAL | TOTAL
ag S 1466154 AD EVPLERDOR EvpLEAD] | EBPECIAL ORTEAPQATEAPORTEAPORTE
o v w T T I T
o ALQNEANRE
e RESGOS|
LAGORALES
g $312.100
kl:}
.
PAGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL al
Bancoomeva

— T DATOR GERERALED DEC APORTANTEL AR T ) | [N o 2 = — A8 GEMIALES DR TAPLALIA S r—

TERAA D& EABATAIA WMERD D€ NGRS s oeento 12630631 || MAERO PLAELLA: 1879865453 TIPO DE PLANLLA: HNDEPENDENTES

ROBERTO UARTINEZ LELENDEZ : £

ENAGA DEPRHTAMENTO: ZUELENDEZ || pero00 COTZAGKON OTROS ues o 4RO 2018 PERIODO CONZACION SALLE: Mes o aNO "

CARRERA21 14 13 TELEFONG: H108068 || FECHA PAGO (aazatreniiy 2010800 NOMERO AUTORZACION: 9866543160
02NDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

)
ALER:
mm.
coco | NOMERE
EFSE3T STNUEVA EPS 1
w&ul: arg
PR gac,
I T muwmunimrw. PN v K o ; ]
- E— ]
ITVA COMP SEGUROS B 1

2010800 RSOPM  USUARIO: SOI CC12830631

T RIS
SALUO. ARP 1 CCF SENA | IcaF | ESAP
oo
TOTAL TOTAL - TOTAL | TOTAL
ADMaN BC DE ADMIN
T80 T Inaodies = K3 ¥ ¥ ¥ ¥ H +
pPOSITIVA
OMPARY
A DE
e
TOTAL | $ 312.100

PAGINA 1 DE 1



ww Cincd

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacidn dv Razon Social Clase Apartante Sucursal Principal Direcclon Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
CC 7457710 CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL CL755841 BARRANQUILLA-ATLANTICO 3508714 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensidn | Salud Pago I Plantila Planilla umite | Pago Banco [ ptasmora | Valor
007 Jaowar Jastmers Jasesarens [ 201908712 2019/08/09 | BANCO DE OCCIDENTE - ALADAS | of $33,1
RESUMEN DE PAGO

CODIGO

AFILIADOS’ VALOR LIQUIDADO. INTERESES MORA SALDOS'E

INCAPACIDADES.

VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 55,400 50 S0 55,40
POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS 1423 860,011,153 6 1 $5,400 50 $0 $5,40
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) . 1 27,700 s0 %0 $22,70
SALUD TOTAL EPSOO2 800,130,907 4 1 $27,700 50 S0 s27,70

$33,100

Pigina 1 de 1 2019/08/09 08:46 AM

Vol



wa cuca

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificactén | dv Razan Soctal Clase Aportante Sucursal Principal Direccton Ciudad-Departamenta | Teléfono | Exonerado SENAe

ICBF
cc 7457710 ‘CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL L7558 41 BARRANQUILLA-ATLANTICO 3608714 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensién | Salud Pago ] Planilla Planilla Limite [ Pago Banco | Dias Mora | Valor

908 201908 260547681 Jaussszians [ 2019/09/04| 2019709703 | BANCO DE OCCIDENTE - ALIADAS [ of $33,1¢

RESUMEN DE PAGO

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SALUD TOTAL

Pagina 1 de 1

CoDIGO

1423

EPS002

NIT

ov

860,011,153 6

800,130,907 4

AFILIADOS VALQR LIQUIDADO

1 $5,400
1 $27,700
1 $27,700

[XERT:

INTERESES MORA

50
$0

S0

SALDOS.E
INCAPACIDADES

2019/09/03 08:59 AM

VALOR A PAGAR

§5,40

55,40
s27,70

ANa>



£ aportes
@ Sine

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificaclén | v Razon Soclal Clase Aportante Sucursal Principal Direcclon Ctudad-Departamento | Teléfono | Exonerada SENAe
ICBF
CC 7457110 (CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE | INDEPENDIENTE PRINCIPAL  ~ CL7558 41 BARRANQUILLA-ATLANTICO 3608714 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Pertodo Clave Tipo Fecha Pag
Pensién | Salud Pago | Planilla Planilla Limite | Paga Banco | Dias Mora [ Valor
201909 [wtw 271597892 Ilmlliﬂl 1 1019“0/|U| 2019/10/08 | 8ANCO DE OCCIDENTE - ALIADAS I UI $33,100

RESUMEN DE PAGO

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SALUD TOTAL

Pagina 1 de 1

CoDIGO NIT ov

1423 860,011,153 6

EPS002 800,130,907 4

AFILIADOS VALOR LIQUID_;ADO INTERESES:MORA SALDOS E

INCAPACIDADES

S0
1 $5,400 $0 $0
1 §27,700 50 $0
1 §27,700 0 s0

$33,100

2019/10/08 10:20 AM

VALOR A PAGAR

ety



&a  3portes Resumen de Pago por Administradora
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacién | dv Razon Soctal Clase Aportante Sucursal Principal Direcclon Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e
ICBF
cc s CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL ansa BARRANQUILLA-ATLANTICO 3608714 N
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perioda Clave Tipo Fecha Paga
Pension | Salud Pago | Planilla Planiila Umite Pago Banca [ pussora | Valor
201910 [asa0 [2m9emsez | ssevansT ] 2019111708 2019711408 | BANCO DE OCQIDENTE - ALUDAS | of $33,100

RESUMEN DE PAGO

ARL (ADMINISTRADCRAS: 1)

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SALUD TOTAL

Pagina 1 de 1

POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS

€anIGo

1423

£PSOO2

bV

80,011,153 6

800,130,907 4

AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

1 §5,400

1 $5,400
1 $27,700
1 $27,700
1 $33,100

INTERESES MORA

SALDOS E
INCAPACIDADES.

2019/11/08 10:28 AM

VALOR A PAGAR

$5,400

$5,400
$27,700

$27,700
$33,100



aportes
enlinea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
tdentificacién | dv Razan Social Clase Apartante Sucursal Principal Direccion Cludad-Departamenta | Teléfona | Exonerado SENA @
1CBF
cc 7457710 CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL L7553 41 BARRANGUILLA-ATLANTICO 3608714 No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensién | Salud Pago | Planitla Planilta Limite Pago Banca [ Dias Mora | Valor
EE E O ) = ] 209112008 2019/12/04 | BANCO OE OCCIDENTE - ALIADAS [ o 21,100

RESUMEN DE PAGO

coDpIGo

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS 143

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

SALUD TOTAL

Pagina1de 1

EPS002

ov

860,011,153 6

800,130,%07 4

AFILIADOS VALOR LIQUIDSADO INTERESES MORA

1 §5,400
1 $§5,400
1 $27,700
1 $27,700

$33,100

SALDOS E,
INCAPACIDADES

8 88 8
8

2019/12/04 10:46 AM

VALOR A PAGAR

Lol



aportes Resumen de Pago por Administradora
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Mentificacién | dv Razon Soctat Clase Aportante Sucursal Principal Direcclon Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e
1CBF
cc resTII0 CAPARROSO TOVAR RAFAEL JOSE INDEPENDIENTE PRINCIPAL ansa BARRANQUILLA-ATLANTICO 3508714 Na
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Pertodo Clave Tips Fecha Pago
Pension | Satud Pago | Planilla Planilla Limite Pago Banco | Dasmora | valor
DI T e Jewmareany \ 2020101110 2020/01/09 | BANCO DE OCCIDENTE - ALIADAS | of $23,100

RESUMEN DE PAGO

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
POSITIVA COMPARIA DE SEGUROS
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)
SALUD TOTAL
TOTAL

Pagina 1 de 1

CopIGo

1423

EPS002

NIT” ov

860,011,153

800,130,507

6

4

AFILIADOS VALOR LIQUIDADO
1 §5,400
1 $5,400
1 527,700
1 $27,700

INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
50 S0 $5,400
s $0 $5,400
S0 so $27,700
s0 so $27,700
50 $0 $33,100

2020/01/09 10:04 AM

ST



("ﬂ aportes Planilla Resumen

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE I - R R i L ]
-l.’ml("m . W‘ Razon Soclal (lu.n Aportante . Sucursal Principal . IDI‘r‘ecchm K }CIW! ‘| Teidfono Exomr:g;:m e,r
|NIT 900475842 8 INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS B - MENDS DE 200 COTIZANTES CENTRO . N W(mﬂ ! SOGAMOSO-BOYACA , s - M f st : 3
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION - e e PR
Periodo Clave Tipo Fecha, . - Pago . 1 I A
Pension | Salud |- Pago [ Pantta 5 | Piania - umite | Pago _ Banco, | ] iomsMors [t - 7 vator .
01907 |2ow90a_|ssamwony  ___ |eassawss | E owiosrma| . 2000102404 [ aanco CaASOCUL T | wel, . sy L.S10m500
RESUMEN DE PAGO . ] ] BT
€ODIGO DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $397,500 50 $448,400" >

PORVENIR - * 1230001 800,224,808 8- 2 $265,000 3 K ‘_ . $298,900

PROTECCION " i 230201 '+ 800,229,739 © o 1 $132,500 ; 0T . A $0 $149,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) ’ . ' 4 5230,800 T s 0 5260,400

aRLSURA T ... WAL yomosoymel st T 4. 2000 TLT ST o ., s
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 §132,800 0 $149,600

COMFABOY !OCCF10 - 891;800213° 8 4 ~15132,800 _ -8 S 50 . §149,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3) T s §132,800 0 §149,900

CAIACOPI ATLANTICO o ccr'_c_ss 90,102,044 : L ;_s.z{,zdﬁd‘g o o ' o0, o s:ﬂsoo

NUEVKEPS. vt 037 ootsezed 2T 1 T C smaw o 0 R 537,500

374500

NUEVA EPS MOVILIDAD

. ) . ) , ;
E .
S . .
. . 4 o !
Vo 1 .
. - o i
’- :
. - L e
vt . T “
h . o \\", LU .
T [
1 ' S .
' - T
- SR B
FE - B
St A [ . '
\ . “ bt . N ) f " (s ! A

Pagina2de2 2020/02/04 04:45 PM



aportes

% enlinea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

- A S ' P
Tdentificacton_ " | dv Razon Socte! Clase Aportante Sucursa! Princlpal Direccion CladadDepariamanto | Telétono | ExoneradoSEiAe | - C : o
NIT 900475842 8 INVERSIONES BARING INGEN!ERIA SAS B « MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO ENTRO ‘ L -BOYACA N : Sl - .
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION -
Poriodo . Clave Tiro Fecha Pogo . ! -

Pensién | Salud - Pago [ . eentia Planilla . umite | Pago Banco * .| msmora | - valer . )

2019-07  [201908  [sseraton | paczseassa € 2019708712 2020/02/04 | BANCO CAIA SOCIAL , e, f 51,008,500| - -
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES .. - . I s . R R

EMPLEADD NOVEDADES PENSION SALUD * - cF ., RIESGOS " PARAFISCALES
o, dentificackia Nombre N . (24 Aporte Codigo | Dl (-4 Aﬂx\l] me Aporta Codigo | Dlas BC Aparte Dias 180 Exoneradn | Total Apartes.
t fvol S g ] saie

1 Kc 131 jARIZA MOGUEL X R303G1 | 30 28,118 5, O3y 30 $8,114 531,200 K(ﬂﬂ 0 WJ,I’A $,2000 1401 30 828,118 $57.7004 Y0 o o s n“,!‘?

1K 73815 [PE LA HOT ISALAS x R0t | 30 sy nm, EPSO41| 30 5820114 533,200 CCFI04 30 ~sa28,11¢ 333,200 1411 20 $a28,114 '$57,700 30 5o o $23,600

1 ke “7565 PRMENEZ FRAMCISCO | X - o sof . SOEPSO4| 30 $828,118 $32,200 __C(ﬂ'ﬂ m/ N sllll,“b , $33,2000 141130 828,11 $57,700f 30 S0 sof . sl $124,104
4 Kc pr7asyss [RODRIGUEZ X D . L I 30301 | 30 $823,114 5132, EPSONY| ')a fL R §313,2000 CCAIY 30 |, saz8,1¢ 33,2000 1411f 30 sty 457,700/ ,” 3 - 5 s sl Sﬂﬂ@ﬂ"
[Total Afillados{ 4) . $2,484,345] $397,5004 51,012,484 §132,8008 “ L $3,312,484] ¢ - $132,8000 ) 1,012,484 5230,8004 sof s0 $893,900

r
H
A
. v, he , C .
[ R ' R ; : .
, ‘ ; . .
oy N ' ' . B
S0 . -t . < . o e -
. o , i

Pagina 1de 2

2020/02/04 04:45 PM



Cé  aportes Planilla Resumen
eninea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE - . e S e -

" ldentificacion | dv |- Razon Social = Clase Aportants < Sucursal Principal Oireccion, . Cludad-Departamento. | Toléfono | Exonerado SENA®,

\ . oy . acef, ;|
NIT 900475842 8 | INVERSIONES BARING INGENIERLA SAS B » MENOS DE 200 COMIZANTES CENTRO SOGAMOSO CENTRO SOGAMOSO-BOYACA TS~ | e

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION . : . T R

Feriodo ‘ T Cave Tipo " Focha- - Pago - - I
Pension | - Salud Pogo [ ptanins Plnita, [~ umne | “Pago i Banco_, ;o] (Dlasmora |- Valor |.
w908 et [ssermse _Jeesse _ [ e |- mwoene] T 200ceios [eancocamsocu | L 75969,500]7 .~
RESUMEN DE PAGO I E - . Ly o o -
coniGo DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR

INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $397,500 $42,500 50 §440,000
PORVENIR " 230301 800,224,808 B, 2, 265,000 $28,300 * LolsT $293,300
PROTECCION o 230201 A'.soo,zz«‘).ni o - 1 $132,500; su.m: . 0 ’ $1ee700 -

ARL (ADMINISTRADGRAS: 1) P " 0,80 " 24,600 0 T assa0
A_RLEURA ) E } A" 1411, i 890,903,790 5!~ 4 _,sz:o._aon;"l T s46000 7 M} L _'»5155.4001"

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 132,800 514,200 50 $147,000
COMFABOY “rCcFiD 891,800,213 8" 4 $132,800 T 514,200 Ts0 . $147,000

S (ADMINSTRADORAS: 3) ’ 4 $132,800 $14,300 0 ’ 147,100
CAJACOPI ATLANTICO - TCCRCSS T 890,102,044 1 1 $33,200} . §3,600 s, P . $36,800' -
NUEVAE.P.S: T T T msowr . woseed 2 a $,200 s3,6000 e t $36,800
NUEVA £05 NOVILIDAD T o . osieed- 3 2, o g0~ e C.o spsw

i

P

L T

Pigina2de2




aportes
enlinea

o)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE . i ; D o

. Identificactén [ ov Razon Soctal Clase Aportante Sucursal Principal Direccion |, Cludad-Departameato, | Teléfono | Exonerada sevr.e . . '

NT 900475842 . |8 | INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES cENTRD ENTRO aCA - s - T

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION . . i

Perlodo Clave Tipo Fecha o

_Porsién | .salud : Pago | Planilia , Panflla .| Lmke | ©  Pago .

01908 | 00909 |sse7ene . [sacss3nzy € 910910 . .
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES ;

EMPLEADO - NOVEDADES PENSION _SALUD RIESGOS PARAFISCALES \
Ho, tdentiticackia Nombre: vi|vol . IBC Aporte Codigo| O ne Codigo [Dlas 18C Aports Dlss ec m:h Total Aportes ’
N A - IR KBF
1 KC 2138 JARIZA MIGUEL 130301 | 30 826,114 $192, CFCSS| 20 28,114 $1,2000 CChiey “ 828, 115 $13,2000 1411} 20 se28,11y $57,7001 30 , k! o s $2%, 600
1 fC 01s JDE LA HOZ ISALAS R | . . 30201 | 30 Ly SIR.!? EPSO41| 30 028,114 9,200 CCFI| 30 ~saz8, 114 33,2000 14-11) 30 828,114 $57,700 30 |* e | st 254,600
3 Kc 7«7&:' JMERER FRANCISCO | - - - . o 50 - SOIEPSOMI| 30 $a28,114 $33,200 CCF10Y 30 s,y + §33,2000 141 0 28,114 557.7“1 0 | o . s $124,100
4 fC 788958 RODRIGUEZ N paodor | 30 sazm, 114 | $132, EPSOY| 30 . sﬂ-l,.ll $33,2000 CCF10§ 30 $a28, 1184 S]!,m: “1l 0 sas,01y, §57.700( )ﬂ 0o <« st $256,600
[Total Aftindos( 4) - — T swao saned  smed |} | Saned -omm e M e K ] s
. ‘ .
o .
R !
' . [
o L
' . h . . T Lo S v o

Pagina 1 de 2

2020/02/04 04:45 PM



! . S
Ca  aportes Planilla Resumen
enlinea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE » RN 0 .
., identiticactén__[ dv Razon Soctal Clase Aportante SucursalPrincipal |- Direcclon, | " Cludad-Departamento | Teléfono | Exanerado SENA e,
L . R . . - R , L +ICBF
NT 900473842 . 8 [INVERSIONES BARING IRGENIERIA SAS B = MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO ENTRO (ACA ., |TTONS - R
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION . . L=t e - N

Periodo_ - Clave Tipo Fecha i Pego . 5 ... o U
Pension | _salud Pago | Plantlls Paniita_ [ umie | Pago Banco i : ¢ (DlasMora. |- Valor 1.
01905 [amsro_ [ssersser - [esonsgs £ W1910/09] | 2000/02/04[Bancocamsotus 7 wl, . - ssna] T
RESUMEN DE PAGO L . - R i e

INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES

CoDIGO NIT DV™ AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $397,500 533,900 50 $431,400
PORVENIR 230301 800,224,808 8" T2 $265,000 §22,600, pooeso " '5287,600
PROTECCION . oo vaoo,zzv.m' [} 1 sus0, s’ - . S1800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) ’ « 5230,800 §19,700 50 U 5250,500
ARL SURA Dtatt . 890,903,790 ¢ '8 4 §230,800 , ° LTsw9700 ¢ T [ . L, .5250,500,

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) o 4 ’ ‘sime0 §11,400 50 o 5144200
COMFABOY . X (1 OTCHD. | 891,800,213 - 4 ' §132,800 CT T s1n400 0" T s L S144,200

£PS (ADMINISTRADORAS: 3) - 4 s $14,500 50 T a0
CAIACOP! ATLANTICO .+ CCREEs - g0,a0204° 1 1 §3,200) ° 2,900 T s IR TR 2
NUEVAERS. . o EPSO3T ¢ 900,156,264  2° T H 75-3:{1001' 51,900‘ . - :sb' S ‘su,mo
NUEVAEPS MOVILDAD - ,v‘_ sodr- . 900,156,264 2 2. . sed00 '§s,7o-6 T T e : ,srn.'mo‘

4 $893,900 00 S0 $970,400
‘ o
S 'r. -t ‘ /""‘ ; il i - -
' \ - o - I. ;' 1 i 1 Y ~
i [ .
. ot - R - . . B
" o : h ’ S - i R : )

Pagina 2 de 2 2020/02/04 06:25 PM




r‘ﬁ gportes Planilla Resumen
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE . . e : i T ] ' - '
" tdentificacite [ dv [+ Razon Soctal Clase Aportante Sucurtal Principal Direccion, " CudagDepartamento. | Teltono | ExoneradoSEhe, | . - T
: . . . i | R . -
NIT §00475842 B | INVERSIONES BARING INGENIERLA SAS | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO SOGAMOSO CENTRO SOGAMOSO-BOVACA . , , |7719215,- St
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION o . Cod
Periodo Clave Tipo Fecha ' - Pago - . o b B

‘pensién | -, Salud Pago [ Pania Planilla Umite | Pago Banco 7 | oiasiora T - Valor

01909 [2019-10 | ssevesar? [san2s63313 i 3 2019710109 2020702/04 | BANCO CAJA SOCIAL , - we| 14970,400 -

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES -

EMPLEADO . NOVEDADES  PENSION SALD cF RIESGOS PARAFISCALES
Na. dentificacitn Nambre ! , v ne Ao .4 M Codigo Tll "+ 1BC i Aporte Codigo [ Dlas (-4 Aparte Dl 18C Aparte meﬂ'ﬁ Total Aportes
. N | KAF
1 ke {Faiam PRIZA WGUEL N a0 | 30 s, 114 $132,500KCCFT35| 20 $029,114 $n.200 cchif lﬂ. 823,11 $33,2000 1411 30 $57,700 30 « o st 525,60 ’
1 prasas IDE LA HOZ ISALAS ‘o 30201 30 $a28,114 12, 4 » $820,11¢) $33, 2001 Cé"ﬂ 0 ~ 5822, 114 1,00 14| )ﬂ 5 $57,7000 30 . | - so st 425, 600f
3 [C 7m§ Ao * - 0 o 50 EPSO41| 30 S828,114 $1.200 CCFIOY ”4 $e28,11 833,200 14:11] 30 820,11 §57,7008 30 R | « s . S0
4 KC [p784958 RODRIGUEZ ' H 30301 | 30 820,118 $18, EPS0Y7) vm Saz8,114 $33,2000 CCFI0| 30 - $828,11¢ $33,2000 1411 30 828,11t . §57,700 30 s o S $25, 600,
: ibunner A A |- ] st P Bl Pl bl -
Total Afttiados{ 4). 52,454,348 $392,500 122,200 $3,312,464) $132,8001 750,312,464 $230,600, 5 “ 50 . 599,900
oo .
L
I . . : ' :

Pagina 1 de 2

2020/02/04 06:25 PM



aportes Planilla Resumen

enlinea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE B IR A LA R . .
- Idontificacién-~{ dv [ Rezon Soclal + Clase Aportante Sucursal Principal . Direcclon” ' CludadDepantamanto’ Teléfono Exnmrlncﬂ;FsEMAl .
! P N kS N ) [ . I
NIT 900475842 2 +|INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO SOGAMOSO CENTRO SOGANDSO-BOYACA [ mens | . o oo
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION R - L. i

. Periodo , Clave Tipo . . Fecha j Pago ", K .- '
Panstén | Salud Pago | Plantia 1. Plenita, T | Pago ‘Banco, . -4 /Dies Moca—] valor . -|o
s [ [ saena _ [s4onzs2835 oy £ a0l 2m0r01/29 | sanco caasocut N L. 51,629,000
RESUMEN DE PAGO - Cor

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)
COLPENSIONES
"PORVENIR
PROTECCION ~ |

ARL (ADMINISTRADORAS; 1)
ARLSURA

'CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

" ComPABOY

£PS (ADMINISTRADORAS: 6)

* CataCop| ATLANTICO

EPS'S (ANTES SUSA‘L-UD)
MUTUAL SER. - -

- NUEVAERS.
 NUEVAEPS MOVILIDAD ~
SALUD TOTAL

Pagina 2 de 2

CoDIGO

B
230301

230201

1411

900,336,004, 7,

-.800,224,808 8,

800,229,739, 0}

850,903,790 " 5 i

891,800,213 "

900,156,264 2:'
800,130,907 .- 4 -

TOTAI 2 $1,572,100 $56,900 $0 $1,629,000

" 771,700
Rl s70,700°
3
12 §369,600
12 169,600
? $212,400
£ §212,400 ,
1? 212,400
2 " 535,400
, 557'."700’.
- ) “siz,700;
2 $35,400° .
e " sm00.

. §35,400"

DV AFILIADO! VALOR LIQUIDADC INTERESES MOR)

SALDOSE
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

50 $805,700
- " §73,300
) §585,500
l{ ' " 146,500
" sae2,500
$382,900
) $220,100
150 $220,100
50 $220,300
ot T $36,700
"0, T st
$0 ' . $18,400.
.50 T “sa6.760
% ’ 57,40
$0° $36,700

2020/01/29 05:28 PM




ﬁ aportes Planilla Resumen
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE ER - L . B . LR
dentificactéa- | av Razon oclal Claso Apartante Bucorssl Prinepel Dirscelon N Cludad-Deportamenta | Taifono | Exonerodo SENA # T . -
NT90MISB2 |8 BARING B - HENOS DE CENTRO SooMND0 COTTRD SOGAMOSO-BOYACA s . s L
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION . E ! - v '
_Periodo Ciave Tipo Fecha Pago / iy . e i
“Ponslén | Satug Pago [ Planllle Plovilta. | - ‘Umite | Pago . . Banco ,, . ] DlssMora-] " . i
2009-11 [ame2 .- [ ssanaas . | suon2sasn B 3 2019712010 2020701729 | BANCO CAJA SOCIAL B [ L0 <
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES ] . R . ] R
EMPLEADO NOVEDADES PENSION - BALUD CcCF RIESGOS PARAFISCALES
Wa. dentifcacidn Narmbre " i |vip 18C Aparte Codigo] Diay (4 M: e ':—‘ o (.4 Aporte B Aporte. Dhl ne \ .)Dtlﬂ‘l ll;lvm:@ Tota! Apartes
X ) L .. ] . CBF .
1 K [Fanem1 JARIZA MIGUEL g% picw0 | 18 $441,862} 570, CFCSS] 16 $441,082] 5‘7,:’@ «chioy 18 WI.,MI s17,00 14nle $441,682] $30,500) 16 sof S0 st $126,5008
1 kC prsns IPE LAHOZ (SAS X i fryo201 | 18 441,662 §70,7001 EPSO41] 18 441,082 SII,YA'I CCFIY 18 5;".6‘2 S0 14-11] 18 441,682 530,800 18 s o o $138,5008
¥ 3 fc 0MB01087  BRAREZ NORELYS. K' B f30301 e $441,882] s, """‘“ 18 441,862 $17,7001 CCFIg 18, w!,m S1,700 1411 18 441,682 530,800 16 o 50 El S1s.90d ,
“4 CC x B - | . - 30301 | 16 $4al,662 $70, CCFC " $441,882] -5|7.7m w.‘a |ﬂ' $a41,682] $17,700) s 1) 18 . S‘Q{l.“l . $30,8008 16 e | o St $136,900
Sk .x. . . L] . sofepsoat] 18 $aa1,052) 17,200 <crigf 16 441,86 $17,700 $441,662] 530,800 18 . S0l o 9 $66,200
« e . X ) i Al ] K s'«|;uz [ O R VPV R T T Y R TR 7 ey X0 5o I s13,50d
7 KC x . Rs-14 | 18 | - $441,84 $70,JONEPS037] 16 $aa1,682) R $17,7000 CChicf 18 |:  $4d1,862) . 17,700 1enf s $aa1,082) $30,2000 15 . E -] ., $138,900
L3 <% x | pxzot | 18 441,682 70, EPSO02) 16 $oe1,082] $17.70 cchiy I'l Wl.;‘l $17,700; ‘|4<|| 1% 441,682 $30,8001 16 50 sof 9 $138,900
9 ke x - Lot | 18 | swnes], sl w6 | vwnes] s cond | s s17.7 S| s somd [ ) s16.90d
10 KC 735501 o N R ; [303011 16 $443,602] $70,7004 EPSO41] 15 $4e1,682) $17,7000 CCR1gY 16 $441,067) $17,700] |‘-l‘l 1" - $441,887) $30,8001 18 $of o st $138,900
LU <9 [ra0s1224 AR +[230301 | 15, s 5"‘.‘&1 $70,700{ EPSO0Z] 16 S4a1,682( $17,700¢ tf_;lﬂ 1% nW!.ﬂﬁl N 17,7000 10<|\| ‘I; i $aa1,862) 5{0,“ 1% % o B ] $138,904
2 fe oo - prosor [ 16| seanesr) . sl b | seansad sz cord s | senea]  suzod ven e [ seaes] s m o E: ] 138,500
[Totad . Afiliados{ 32) 0 $4.858,2)  $777,7000 ssawsed 512,400 3,299,940 s2r2,.axf ss,m.w‘: ;Qv.m «$0f 0 . 51,572,100
| h
i - . .
. . o v \
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[ aportes
& e

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE - T T . . .
tdenttficactén [ av [ Razon Soclal Clase Apartante Sucursal Principal Direcclon, | “ Ciudad-Departamento. || Teléfono | ExoneradoSENAe |
i . DR A - BFi |
NIT 900475842 8| INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS |+ MEHNOS OE 200 COTIZANTES CENTRO ENTRO acA . |z, ER ‘
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION ‘ ~ _ ’ .
Periodo Clave Tipo Fecha Pago .
Penson | satud | Pago | Plantlla Unite | Pago Banco . + ] oskona | vator .
201912 |202001 __| 551255010  [seo1s14084 E 200010113 2020/01720 [ BANCO CAJA SOCUAL 71, .- 51,848,500
RESUMEN DE PAGO ] ] R i
COoDIGO AFILIABOS VALOR LIQUIDADO SALDOS € VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)
PORVENIR
PROTECCION

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
ARL SURA

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

" COMFABOY

EPS (ADMINISTRADORAS: 6)

" CAJACOPI ATLANTICO
£PS SURA (ANTES SUSALUD)
NUTUAL SER
NUEVA aps
 NUEVA EPS MOVILIDAD

sawpToTAL .

230301
© 230201

1411

| &crid,

L CCFCss -

EPSO10
ESSCO7

EPSO37 | 900,156,264

EPSO41
"EPS002

800,224,808,
800,229,739 '

! 890,903,790

691,800,213

890,102,044
800,088,702
806,008,394

900,156,264
800,130,507

1" $804,500
T, $618,900
Zl $185,600,
12 $388,600
e $388,600
‘n >szu,.soo
?, . 223,500’
n $223,500
2 $44,200)
1 $22,100
1. 515,500 ,
27T e
4, 584,100 1
Sy - ;

INCAPACIDADES

$4,100 $0
$3,100 BEIR
suo0 %
§2,000 50
2,000 50
So'
s 50
'y
$300 ” 50
$200. $0;
00 o
sio0 - T w
g w51 7 -_~_~‘ ©
w0, 77 so:

$808,600°
$622,000
$186,600
§350,600
-§390,600,
24700

" §284,700
§225,000

. $44,500'-
22,30

$26,800
84,600
$31,200
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% aportes Planilla Resumen
enfinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE B i R . , R . .
-, tdentificacton_ | dv |- RazonSocal Clase Aportante Sucursal Principal . ,Df'.“m?: » Ciad-Depariamerto, Teléfono zx?ml.g: SEnA e, T
NT 900475842 . |8 |INVERSIONES BARING [NGEMIERIA SAS | B « MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO SOGAMOSO CENTRO Tsocmoso sovica . |mwas. st 2
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION . , . . ot
Perlodo T Ctwe Tipo " Fecha T Y P
pension | salud | Pago [ Planiia, Plantlts ., Uale | Pago Banco - o] DlasMora_[:  * Vater B i )
2019-12 Ili 551255010 |W|9I(0M 11 zmumm:] 2020/01/20 | BANCO CAJA SOCIAL 7[ , §1,648,900 .
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES N e .
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD ' «F . ;  RIESGOS PARAFISCALES
Ha. Idenuificacién Nomare wt|vol »o Aports  [Codigo| Dlas. »e . M‘/ : s (, 'fllC | Acorta (4 Aparte Dﬁd [ "aperad Total Aportes
" . | -] . . KeE
LI <4 [r2izam MRIZA MIGUEL N X | * . R30301| 20 |.; $s32,078 ‘l? CFCSS|-20 $5%2,078] su,10q Ao 20 N §852,078] ' §22,1000 14-11) ‘]0> $5%2,074 $38,50] 20 L | s st . L$171,100 .
P <4 . trelit [PE LA HOZ (SAIAS. x 1 L] - Mn n 772,909 $12),700{ EPSO41| 28 772,909 $3|,K:X) iy vZ‘l = $772,909] $31,0004 ‘N-" 2l ST 55!,.!@ ll B so ] $219,500
3 K (1044301087 PBANEZ NORELYS .l x : j30301 | 20 5%52,078 588,400 EPSO41) - 20 §552,078; s22,100  CcFiof m‘ §552,07¢4 i o0y 14 o »$552,07H $38,500{ 20 50 5o L8 SI7I,|"N
4k 1044801888 [PMENET ANGEL X|x . . 30301 Zﬂ §352,078) ses, CFCS: _N $532,078) K sa,109 “:flv 0 ss;-z,;m 2,000 1431 20 $s52.078. 53,5000 20 .5 sof st $in,10q
5 Ko [Fea7ses IIMENET FRANCISCO | X o S0 . SoEPsOdn| 20 $552,078 su,00 CChIgf 20 552,014 2,00 14-11] Zﬂ . sss,0y $38,500 20 o s st $82,70q
[ <9 prozis JMENET WILFRAN | X | 0 R30301 | 14 $188,45% 581, ESSCO7 14 $386,455) 515,500 CCFI0) t4 386,455 $15,5000 1411 14 $386,45! 526,900 14 0 o 5 $119,804 \
7 Ke [2133508 . JOsSA tuns x R & - N Dﬂ)ﬂ' 1| $300,84Y) s, EPSOIA 11 $30,543| $12,200 ccrigl 1 o $301,041 $12,2001, Il<|-| " $303,64: $21,2000 11 $of . 5o s 94,2
& kc ioca3annz x - . [230201 1 14 $386, 455 “I,WEP'SLIH " $288,45 $15,500 CCFY 14 5336-,455 '!IS,!D ALEIRL] $385,4! 526,90 If A E | st $119,800
LI <4 pressss RODRIGUET X psaso1 | 13 §358,851 " 358,854 SMe0 CCFiDl 13 +5358,851 S14,4000 1441 |!. *$358,851] SIS.@ I; ke | k| .SI' Slll,ld_l
10 K prissot [FRUYOL ASCANO x " - pioxo1| 8 $220,81) $3: EPSOA1] -0 $220,831 9,90 CCFi 2 320,834 SB0OY 1431 'l_ A $220,334) 15,400 8 ke | « st $68,6001
n kc [r2051274 ALLAREAL HAROLD | X . N pao01 | 1 s $284,45' $81, F EPso02| 14 $384,455 -$15,5000 CCR10y 14 sﬁ,l%& L 'Sl!,@ 411 14 : ;!86.155 $26,9001 14 k% | R | . °$ 119,804
1 Kc [72204905 [WALTEROS EDWIN | X N | .| l ‘ p3a301 | 20 $552,078 § & 0 $852,07 . $a.100 CCA10) 20 $552,07¢ Sll,l_ﬂ) 14| 20 ;SSS‘I,D'I_ . 'sn.sm 2(3 + 5o 0 st _SIII.ND
Total  Aflilados{ 12) ossonen|  sa4.500 ss8.009  $an, 500 $5,575,969] , sm’.m $3,575,98¢ $388,600) 9 s $1,640,100
N , .
. ' . g :
' ' - DR .
St ' - . N -
o : .. ' . S A t R .
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SALDOS E*
INCAPACIDADES ..
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L8 aportes

enlinea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion " dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Cludad-Departamenta Teléfona Einner?g;FSENA e -
NiT 900475842 8 INVERSIONES BARING INGENIERIA SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CENTRO SOGAMOSO CENTRO SOGAMOSQ-BOYACA 719215 H ' /\(;7
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION //
Perlotdo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilia Planilla Limite Pago Banco :Dias Mora Valor
2019-12 2020-01 551255010 9401914064 E 2020/01713 2020/G1/20 | BANCO CAJA SOCIAL $1,648,900
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES B
EMPLEADO ' NOVEDADES PENSION SALUD C_CF RIESGDS PARAFISCALES
Mo, Identificacion Nombre Codigo | Dfas 18C Aporte’ Codigo | Dias IBC Aporte Codige ec Aporte Cadigo | Dias BC Aparte Isc Aporte Exonerado | Total Apartes
tde|tae|tdp | tap]vap | corfvst | stn [ tge lima vet| i |vip SE,g:Fe
1 [cC 72138311 ARIZA MIGUEL 230301 | 20 $552,078 §88,400[cCFCES| 20 $552,078] §22,100] CCFI0] $552,078 522,100, 1411 20 $552,078 $28,500] S0 50 3] 5171,100
2 .CC 3738315 DE LA'HOZ ISAlAS 230201 | 28 $772,509) $123,700) £P5041) 28 $772,509) $3,000) CCF1Y] ;771,907 531,000, 14-11| 28 -§772,909 $53,800) A $D) $9 5 $239,500!
3 jcC 1044201087  (IBANEZ NORELYS 230301 | 20 $552,078 $88,400! EPSO4Y[ 26 $552,078 $22,100] CCFi0) 555_2,078 522,100 1411 20 sssz,078f - $32,500] $0; $9) B $171,10¢]
4 [cc 1044801888 |JIMENEZ ANGEL 230301 ) 20 §552,078 $88,400/CCFCSS] 20 $552,078] $22,100] CCFi0 §552,073) §22,100] 14-14| 20 $552,078] 538,500 $0) S0; B $174.100]
5 fcc 7447565 IMENEZ FRANCISCO | X 1 S0 $0| EPS041| 20 $552,078) $22,100( CCF1g) $852,078 $22,100) 14-11] 20 $552,078) 5§38, 500) $0 $0) St $82,700,
6_ cC 3730716 IIMENEZ WILFRAN X 230301 | 14 $386,455 $61,500] ESSCO7| 14 $386, 4551 $15,500] CCFio) $386,455] $15,500, 1411 14 $386,455 $26,900 $0 $9l st $119,800
7 |ec 72433508 [O5SA LUIS 230301 | 11 $303,64, $48,600| EPS037} 11 $303,64)) $12,200[ CCFig] $303,643 $12,2000 14-19] 11 $303,643 §21,200) $0) $0 si $94,200,
8 [cC 1002343372 [RESTREPOQ ESNAIDER | X 230201 [ 14 $386,485| . $61,900(EPS002| 14 $386, 455} §15,500] CCFig) $386,455| 515,500} 14-41] 14 $386,455 §26,900 50 500 - st $119,800
9 jcC 8786958 RODRIGUEZ 230301 | 13 $358, 851 $57,500( EPS037| 13 $358,851 $14,4001 CCF1o $358,851 $14,4000 1411 13 $358,851 £25,000) $0) 40 s $111,300
JALEXANDER
10 fcc 3735504 [TRUYOL ASCANIO 230301 8 $220,821, $35,400( EPSO41] 8 $220,831 $8,900] CCF1g) $220,834) §8,900( 14-11] & $220,839, $15,400) $0 50 st $48,600)
1 fcc 72051274 IVILLAREAL HAROLD | X 230001 | 14 $386,455] $61,%00/ EPS002] 14 $3B6,455] §15,500; CCF10| §386,455| 515,500) 1419 14 $386,459] $26,900 50 $0 si 5119,800
12 jcc 72204305 ALTERDS EDWIN X 230301 | 28 ‘ 552,078 $88,400| EPS010{ 20 $552,078) $22,100| CCF10] $552,073) $22,100, 14-11| 20 $552,07¢ £38,500 $0 50 5t §171,100]
Total Afilladas( 12) $5,023,511, $804,500] $5,575,989) $223,500) 45,575,989 $223,5 5,575,989 $3882,€00] $0 0 $1,640,100
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7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
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Formnidario del Reglstro Onlco Tributario . o
5 D| AN° muag:;ft:m

: Hoja Pringipal -

iz " Gemair e boavas ALy abwinda

2.09noepko|0] 1 fnwwbn

Eapacioisenadoparals AN 4. Namero do formulario

g ] 3 r
Zal 1 Rty 5." .' ¥ ol
5. NGmaro de Identificacitn Tribularia (NIT); 6. OV | 12. Direocitn seociona! 14, Buzén electronlon
90124 1542| ]2 [mwemennm 2
IDENTIFIGAGION K

24. Tipo de contsibuyants, 25, Tipo do documenta; 26. Nimero do Identficacidn: N 27. Fecha expedicdne

|Persona juridica E_J 1] LT P d, ! |

Lugar de expedicion 28, Pals: 20. Departamento; 29, O T iplo: ‘
31, Primer apetido 32, Seguado apslido 33, Pamer nombre \ 5 Wos nombres
35. Razdn social: \)
CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 O ”
36. Nombea comertias; . Y\’ Sék
e 39, Departamiento: Nl \7 40, Cludadinamicipto:
COLOMBIA 1]6]9]|pogoté n.C. [@; 1[1]|Bogots, DC.
41. Diracclon principal , )
CROA 117A 22 ﬁ@

42. Correa eloctrdalco: 42 CAdgo postal 4 Tgdondg 7 pryT—r
alejandro.camarasa@dam-aguas.es g(i\‘N L [ BhRERERRER [TT 11111 PEErERE

°$ X Qg.AEJ:-’cmon
Actividad 21 iyltia ks Qtras aclividades ) NGITer
tividad princlpal Ouasacllvidados .
46.Cacigo: | | 47. Focna inivio scbvidad: 48, CogG0; 50 Codige: 1 2 51. Godigo eslabiecimiontos

3171040] 4 ¢ HERE LT

,/*« Yigiponeatiiidades, Calidados y Atibutos
BEIEEERERK )kéa’&%;l?wn121314'sts1r1a1azoz:zzzazszszs
“-°W=17'l4113412111\liililtlliiillit{
07- Reteneién en {a fuente a fitulo de rent
14- tnformante de exogana
' 16- Qbligacién facturar por Ingresos blenes
42- OWlgado a flevar contabiidad @

Qbligaitds aduaneros Exportadores
1 2 | s 4 s | s 7 | s s | n

sacoape: LALLLLLELV IO R LI ELE Lt IdTL] B | BT || Stk ! 2
11

4121910}{2 o 1 81 oo &} {42, i

67. Modo L] L k L

12 9 14 16 16 k14 18 19 0
Tinnnnmmmnn L1} L) Yoo JTTI{TTT{TT]

IMPORYANTE: Sia perfulclo da tas actuafizaciones a qua haya jugar, Ja Inseripelion en e) Reglstro Unico Trfbutarfo -RUT-, tendra vigencia Indefinida y en consecuentia no se exigird su repovacién
Fara uso exclusivo do la DIAN

waeos s [X] wo[ ] g0t sorores: | [119] ot.Fecha: (2 0 1 811 2]2 8]

La fnfo en el [ flo, seré responsabilided de quigh Iy suscribe y en Sin perfuicio de las verificaclones qus fa DIAN reafice.
consecuencla coresponde exaclimento a la reglidad, por lo entardor/cugiquier falsedsd o Floma sutotizada:
L 1]

Inexactitud on que Incurra podrd ger sanclonad;

054, Nombre  PENA NARVAEZ ORLYNDA DE/JESUS
985. Carge: ~ Analista §ll

/ ) Fecha generacidn documento PDF; 26-12-2018 03:22.35P8

lo
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8. ACTA DE INICIO



FORMATO
ACTA DE INICIO
< e ;x:rm Vs Auréﬂnﬁ-u‘! Ccdlgo AB- FT-04 Version: 1 Fecha: 01]02/#01.4
- Rogiongit gol Atidintic .
‘_ CONTRATO Ne | 00000538
'. FECHA DEL CONTRATOi 28 de dlc:embre de 2018
OBJETO:
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
'AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
"PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
e “TCORPORACGION AUTONOMA. RE'GIONAL DEL. -
CONTRATANTE | ATLANTICO |
CONTRATISTA CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
{ CUANTIA: $5 025.325.122,00 '

N° DEL CDP Y FECHA DE
EXPEDICION:

566 DE 06 DE MAYO DE 2019

‘N.° DE REGISTRO PRES. Y FECHA
DE EXPEDICION:

1510 DEL 28 DE JUNIO DE 2019

PLAZO DE EJECUCION CONTRATO

OCHO (8) MESES _ .
N ” ~n VR,
AMPARO | VIGENCIA ASEGUR ADO
Cumplimiento del | 28/12/2018 a3 .
Contrato |8ioaia20 - |$5025325512,20
Estabilidad y Inicia vigencia'{
1 Calidad de la finalizacion de { $502.532.612,20
GARANTIAS:; (aseguradora; No. Péliza | Obra gjecucion
y fecha de expedicion) cuando sea|Pagode =
requerida Saiarios,

| sociales e 28/08/2022
| indemnizaciones
1laborales

prestaciones 28/12/2018a $251.966.256,10

Responsabilidad | 28/12/20183 |

Civil____  28/08/2019 $312'496'899’00

FECHA APROBACION DE GARANTIAS

02 de enero de 2019

En Barranquilla a los 08 dias de mes de Julio de 2019, se reunieron en las oficinas
de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO el Ing. EDWIN
RUIZ BARRIOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 12, quien actia en
calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente; CESAR AUGUSTO
BARRERA MARTINEZ, identificado con
1.032.392.493, en su condicién de Rep. Legal del CONSORCIO PTAR PIOJO
2018, ALEXANDER OSPINO. BERDUGO identificado con la ¢édula de ciudadania
No. 85.467.695, en su condicion de Rep. Legal del CONSORCIO INTER-PTAR EL

PIOJO, con la finalidad de dar inicio a las actividades del contrato.

la cédula de ciudadania No.

ALH



~

3

—_FORMATO ___
ACTA DE INICIO

CR.A

Comorcitin Audnond Codigo A&FT-O4 : Vei"!:siiéh'i 1 : ' Féﬁha: Q1IOZ/201_4 .

:Reéaional dal Atdnticc

Verificados los requisitos de ejecucion (Acta de aprobacién de garantias'y registro
presupuestal) proceden las partes a dar inicio a la ejecucion del contrato y en
constancia se firma la presente acta por quienes en. el acto han intervenido.

gp. Legal , ]
ONSORCIO INTER-PTAR EL PIOJO
C.C. 85.467.695

Interventor

MARTINEZ
Rep. Legal ‘
CONSORCIO PTAR PIOJO 2018
C.C. 1.032.392.493

Contratista



oS

9. ACTA DE SUSPENSION



[ U S

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C.R.A.

ACTA DE SUSPEMSION No.1

CONTRATO No. 00000538 de 2018

1. INFORMACION GENERAL

FECHA: 0 Diciembre 28 de 2018

CONTRATO N° . 00000538 de 2018

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA  DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL

o . ATLANTICC __
: . CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

CONTRATANTE. DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: __CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

CUANTIA INICIAL: $5.025.325.122

N° DEL C.D.P Y FECHA DE|566 DE 06 DE MAYO DE 2019
EXPEDICION: o
N° DE REGISTRO PRES. Y|1510 DEL 28 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE EXPEDICION:

FECHA DEL CONTRATO: . |Diciembre 28 de 2018

PLAZO  DE  EJECUCION

CONTRATO INICIAL OCHO (8) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: Julio 8 de 2019 |
SUPERVISOR: EDWIN RUIZ BARRIOS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE PLANEACION

En Barranquilla a los Veintisiete (27) dias del mes de Septiembre de 2019, se
reunieron el Ing. EDWIN RUIZ BARRIOS, Profesional Especializado G12 adscrito a
la Subdireccion de Planeacion en su calidad de supervisor interno delegado de 12
CRA para este contrato, el Ingeniero CESAR AUGUSTO BARRERA MARTINEZ en
su calidad de Representante Legal del CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 y el
Ingeniero ALEXANDER OSPINO BERDUGQ Identificado con la cédula de
ciudadania No. 85.467.695, én su condicién de Rep. Legal del CONSORCIO INTER-
PTAR EL PIOJO, con el fin de proceder a suspender las actividades objeto del
Contrato de Obra-No. 00000538 de 2018, previo a las siguientes consideraciones:

1. Luego de las revisiones realizadas a los planos, cantidades de obras, memorias y
especificaciones técnicas en las mesas de trabajo sostenidas entre el contratista,
la interventoria externa, el contratante y el ingeniero Luis Correa en
representacion de la Gobernacion del Atlantico v de los disefiadares de la Triple
A, se hace necesario complementar los disefios teniendo en cuenta que el terreno

Q3%




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

C.R.A. f‘
ACTA DE SUSPENSION No.1i k"‘-'e;,s' r:w/ o

e a
g g

CONTRATO No. 00000538 de 2018

Gyt At
S8l ARG

actual es un terreno irregular, se requiers incluir la ejecucidn de mayores y

menores - cantidades de obras,»ob,ras adicionales como la construccion de un

mure de contencidn necesario de acuérdo a las condiciones actuales del terreno,

lo que arrojan un incremento presupuestal; por tal motivo se requiere por parte de
~la Corporacién la disposicién de apropiacion presupuestal y ampare su costo.

2. Que consecueritemente con lo anterior, se requiere suspender las actividades,
hasta tanto se autorice el contrato adicional de obra, para llevar a un buen

término la ejecucion del contrato.
Por lo anterior las partes acuerdan:

» Suspender las actividadeé objeto del contrato No. 00000538 de 2018, a
- partir de la fecha y hasta que los. motivos que gerieraron la suspension se
superen.

s El contratista, debe,_;i:;,r'_esentar ante la compaiiia aseguradora, la presente
Acta de Suspension No. 01 para que las vigendias de los riesgos
amparados sean suspendidas hasta el reinicio de las actividades o jeto del
contrato.

Para conslancia, se firma la presente ACTA DE SUSPENSION No. 01 de contrato
No. 00000538 de 2018 en-la ciudad de Barranquilla, a los 27 dias del mes de-
septismbre de 20189. _

)

(e

o

\ F
\\ ¥

J
£

'epiin RUZ BARRIOS |

SUPERVISOR CRA

C.C. 1.032.392.493
Contratista

R
- e {
ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO
Rep. Legal CONSORCIQ INTER-PTAR EL PIOJO
© C.C.85.467.695
Interventor

jl&



10. ACTA DE REINICIO



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C.R.A.

ACTA DE REINICIO No.1

1. INFORMACION GENERAL

FECHA: | B Diciembre 28 de 2018

CONTRATO N° ‘ , 00000538 de 2018

OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE - AGUAS

|RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE
PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
_ , ATLANTICO
e CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

CQNTRATANTE' DEL ATLANTICO

CONTRATISTA: ; __|CONSORCIO PTAR PIOJO 2018

CUANTIA INICIAL: ‘ $5.025.325.122 o

N® DEL C.D.P Y FECHA DE!{566 DE 06 DE MAYO DE 2019
EXPEDICION:

N° DE REGISTRO PRES. Y|1510 DEL 28 DE JUNIO DE 5079
FEGHA DE EXPEDICION:

FECHA DEL CONTRATO: | Diciembro 98 da 2018

PLAZO DE  EJECUCION '
CONTRATO INICIAL OCHO (8) MESES

FECHA ACTADEINICIO:  [Julio8de 2019

ZiC?A ACTA DE SUSPENSION Septiembre 27 de‘2019ﬁ
SUPERVISOR: EDWIN RUIZ BARRIOS
DEPENDENGIA: [SUBDIRECCION DE PLANEACION

En Barranquilla a los Veintiocho y un (28) dias del mes de Octubre de 2019, se
reunieron &l Ing. EDWIN RUIZ BARRIGS, Profesional Especializado G12 adserito a
la Subdireccion de Planeacién en su calidad de supervisor interno delegado de la
CRA para este contrato, el Ingeniero CESAR AUGUSTO BARRERA MARTINEZ en
su calidad de Representante Legal del CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 vy el
Ingeniero  ALEXANDER OSPINO BERDUGO Identificado con la cédula de
ciudadania No. 85.467.695, en su condicién de Rep. Legal del CONSORCIO INTER-
PTAR EL PI0JO, con el fin de proceder a reiniciar las actividades objeto del Gontrato
de Obra No. 00000538 de 2018, previo a las siguientes consideraciones:

1. Que se han superado los hechos que causaron la suspension de la

ejecucion del contrato de la referencia, habiéndose perfeccionado el OTRO
S MODIFICATORIO No. 02 de fecha 28 de octubre de 2019 al contrato de

CONTRATO No. 00000538 de 2018

Iz
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'CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C.R.A.

ACTA DE REINICIO N’o.1

CONTRATO No. 00000538 de 2018

.0 A
} A qianal Gt b hL’;

obra, que amplia el valor del contrato en 1.199. 888 779y un plazo adicional

de dos meses para la correcta gjecucion de las obras, se da reinicio .al
-plazo de ejecuicion del contrato a partir def dia de hoy.

2. El contratista se obliga. a prorrogar inmediatamente la vigencia de las

garantias que incluya el tiempo de suspéension, el valor y el plazo
adicionado.

4. El contratista se compromete a entregar el cronograma de ejecucion, flujo

de inversiones calendarizado con l0s demas documentos requeridos para
revision y aprobacion de la Interventoria.

Para constancia; se firma la presente'ACTA DE REINICIO No. 01 de contrato No.

00000538 de 2018 en la ciudad de Barranquilla, a los 28-dias del mes de. octubre
. de 2019.

sf’éDWIN;{RUIz BARRIOS ( . :
SUPERVISOR.CRA Rep Legal CONSORCIO PTAR PIOJ 20«3
C.C. 1.032.392.493
Contratista’

(.>

ALEXANDEI@QR}IARTIN*G PINO BERDUGO

Rep. legal CONSORCIC INTER-PTAR EL PIOJO
C.C..85.457.695

Interventor”
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12. ADICION No.1 AL CONTRATO

OO\



. REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
- 2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - C.R.A. Y EL CONSORCIO PTAR PIOJO 2018.

Entre los suscritos a saber: ALBERTO ESCOLAR VEGA, mayor de edad y vecino
de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 72.158.91 0, quien obra
en nombre de la CORPORACICN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO,
como Director General, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del
articulo 29 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el literal C del numeral 3 del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, quien en adelante se denominaré LA
CORPORACION, por una parte y por la otra CESAR AGUSTO BARRERA
MARTINEZ, persona natural, identificada con C.C. No. 1.032.392.493
Representante Legal de CONSORCIO PTAR PIOJO 2018, identificado con NIt
No. 901.241.542-2, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, con
quien hemos decidido celebrar el presente Adicional a la cldusula Segunda,
Cuarta y Quinta del contrato de Obra N° 00538 de 2018, respectivamente, previa
las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el municipio de Pioj6 y sus corregimientos cuentan con abastecimiento de
agua. suministrada a través del acueducto regional costero, que viene desde el
acueducto de Barranquilla. Como presenta un consumo constante en el tiempo,
siempre se estdn generando aguas residuales donde no existen redes de
alcantarillado para transportarse lejos de la poblacion y tratarse finalmente para su
disposicion en algtn cuerpo de agua. La carencia de este servicio s& constituye an
el principal problema de tipo ambiental para el municipio de Pioj6. En la actualidad
las viviendas tienen soluciones individuales que consisten en pozos sépticos que
muchas veces no reciben el mantenimiento adecuado y filtran hacia el subsuelo.
De esta situacién también deriva la presencia de aguas servidas en las vias, que
ademas de afectar el paisaje urbano, lo contaminan con males olores, Dada esta
situacion, es prioritario la construccion y el funcionamiento del alcantarillado
sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales.

Que de acuerdo a la ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los
servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” en su articulo 7 se
reglamenta la COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS y se establecen algunas
. funciones entre ellas el numeral 7.2. Apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios publicos que operen en el
Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestacion directa, asf
CoOMmo a las empresas organizadas con participacion dé la Nacion 6 de 16§
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de
servicios publicos.

gL
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~ REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

OTRO S! MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - C.R.A. Y EL GONSORCIO PTAR PIOJO 2018,

Que en virtud de lo anterior, la Gobernacién del Departamento del Atldntico a
través del radicado N° 7316 del 14 de agosto del 2017, presenté el proyecto
“CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO", disefiado por la empresa Triple A de
conformidad con los criterios establecidos en el Reglamenio Téchico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000) aprobado mediante la
Resolucion N°. 1096 del 17 de noviembre de 2000.

Que la Corporacidn inscribié el respectivo documento con sus anexos en el Banco
de Proyectos de la Corporacién en el afio 2017,

Que en virtud de lo anterior se priorizd. el proyecto “Construccion Planta De
Tratamiento De Aguas Residuales” y se suscribio el contrato de obra No 00538 de
2018 cuyo objeto es: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, con un plazo de éjeciicion inicial de oéhﬁ (8) mases contados & partiv
del acta de inicio.

Que-de acuerdo a la Resolucién 0330 del 08 de junio de 2017 "Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico
— RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005 y 2320 de 2009" se presenta la necesidad de ajustar el disefio a
esta a nueva normativa.

Que de acuerdo a la Resolucion No 650 del 02 de octubre de 2017 "Por la cual se
adiciona un artfeulo transitorio a la Resolucion 0330 de 2017 resuelve en su
articulo 1 adicionar a la Resolucion 0330 de 2017 el Articulo 259 — Articulo
transitorio, el cual cita (...) Los proyectos que a 31 de diciembre de 2019 no hayan
iniciado fa etapa de construccién o proceso de conlratacion para esta, y que se les
haya aplicado la Resolucién 1096 de 2000, deberén ser ajustados en todas sus
etapas aplicando lo establecido en la presente resolucién.(...)Subrayado fuera del
texto.

Que a través del oficio radicado en la CRA bajo el nimero 0011714 del 14 de
diciembre de 2018 Ila Gobernacion del Atlantico presenta las memorias, planos y
disefios del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO, DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO ajustados a la normativa vigente Resolucién 0330 de 2017, revisado
y avalado por el comité técnico Departamental de viabilizacion de proyectos.
Modificacion que implico la inclusion de nievas actividades al interior del proyecto.

oL

112



REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTGNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.RA.

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO = C.R.A. Y EL CONSORCIO PTAR PIOJO 2018.

Que se convocd a una reunion el 03 de octubre de 2019 en las instalaciones de la
corporacion en-presencia de funcionarios de la Gobernacion, la empresa Triple A,
Contratista CONSORCIO PTAR PIOJO 2018, la Interventoria CONSORCIO
INTER PTAR EL PI0JO vy la supervision del Contrato con el fin de aclarar los
ftenis que s& Incorporaron en &l ajuste, para lo cual la empresa Tripte A manifiesta
que se reunira con el equipo técnico y entregara las aclaraciones solicitadas.

Que a través del radicado CEN-CPP-023-2019 el contratista CONSORCIO PTAR
PIOJO 2018 manifiesta que una vez revisado los planos ajustados a la normativa
vigente; existen actividades por Incerporar en el presupuesto consistentes en la
construccion de un Muro de Contencion para la proteccion de los Diques y
mayores cantidades de obra de excavacién para nivelacion del terreno, mayor
cantidad de relleno en material seleccionado, pilotines para el mejoramiento del
terreno natural, ademas de una Obras de proteccién contra escorrentias no
contempladas en los disefios y que generan mayor cantidad de obra, por lo
anterior hace necesario una adicion presupuestal de $1.199.888.779 y solicitan
una adicion en el plazo del contrato de tres (3) meses para la ejecucion de las
actividades adicionales. .

Que como resultado de las reuniones entre el Contratista, la Interventoria y la
empresa. Triple A, esta ultima realiz6 ajustes al proyecto atendiendo algunas de las
observaciones del contratista.

Que mediante oficio de fecha 18 de octubre ia empresa Triple A presenta las
aclaraciones solicitadas por el contratista al disefio, las cuales son:

¢ LO§ humedales se replantearon en la révisioh que sé tuvo con ia
interventoria de obra y el contratista designado para ejecutar las obras,
estableciendo que debido a. la inclinacion del talud solo pueden
construirse 6 humedales y no 7 como estaba indicado por disefio.
Hidraulicamente y a nivel de proceso de tratamiento, esto no afecta al
sistema ni la calidad final del agua.

« Analizando los cortes que se tienen para los humedales, a nivel de
disefio solo se plantearon medidas de control hidraulicos para la erosion
como lo son canales de drenaje.

» El contratista propuso la continuidad del muro de contencién, propuesto

para la zona de estructuras en concreto, para la zona de humedales, con
la finalidad de proteger los taludes del area y evitar los movimientos de
tierra en un futuro debido a lluvias y demés. En el estudio de suelos no
se logro definir las medidas de proteccion que debfan realizarse en el
area de los humedales ya que en el momento de realizar el informe de



_ REPUBLICADE COLOMBIA .
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

OTRO S! MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - €.R.A. Y EL CONSORCIO PTAR PIOJO 2018.

geotecnia no se tenian definido las estructuras. Los sondeos igual se
realizaron en la zona donde se van a construir, establecido como el
sondeo 4. . :

El Sondeo 4 indica del suelo; “Sus caracteristicas fisicas, como
porcentaje de finos y plasticidad, se consideran pobres. Por ofro lado,
sus propiedades mecanicas (resistencia y deformabilidad), se catalogan
como aceptables, siendo manejable lo pertinente a capacidad poriante y
deformaciones por compresién”

Pero también indicaba que "Desde el punto de vista constructivo, se
anticipan algunas complicaciones, en especial en la etapa de adecuacion
y nivelacién del lote, derivadas de la topografia de la zona y la dureza del
terreno” , '

« El analisis del estudio de suelos indica que las zonas donde se realicen
cortes y excavaciones debe realizarse una proteccion de la misma, que
no se puede reutilizar el mismo material de la zona para relleno y que
debe drenarse el agua de escorrentia lo mas rapido posible para evitar
erosion. Como se van a realizar cortes importantes para la construccion
de humedales, es necesario realizar obras de protecciéon que ayuden a
contener el suelo y evitar que este se desplace. Analizando la propuesta
de los muros y verificando con el geotecnista, se ‘recomienda la

- construccién de los mismos, lo cual permitira darle estabilidad a la zona
partiendo de los cortes que se realizaran.

Que a través del radicado No. 00039678 del 17 de octubre de 2019 la
Interventoria manifiesta que una vez recibida la comunicacion CEN-CPP-023-2019
por parte del Contratista y después de realizadas difersntes mesas de trabajo con
la empresa Triple A, en las cuales revisé y analizd toda la informacién del contrato,
la Interventoria considera que los disefios iniciales formulados por el operador del
servicio con base en la anterior normativa requieren incorporacion de actividades
no previstas y la ejecucion de mayores y menores cantidades de obra. Asi mismo,
la Interventoria manifiesta que luego de los cambios realizados en pro del proyecto
y a las condiciones técnicas para cumplir con los requerimientos necesarios
relacionados con la construccion de este tipo de obras, se hace ineludible, la
inclusién de actividades no contempladas en el presupuesto. Para llevar a cabo la
construccion del proyecto, las actividades mas significativas son las obras de
proteccién, muros de contencién y vias de acceso entre otras actividades, estas
actividades han sido revisadas y aprobadas de acuerdo a los precios del mercado.

Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, previas revisiones de presupuesto,
analisis de precios unitarios y de la documentacién relacionada pertinente, la
interventoria acepta los ajustes al disefio efectuados por la empresa Triple A en
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_ REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO =~ C.,R.A. Y EL CONSORGIO PTAR PI0OJO 2018.

acuerdo con el contratista y considera Viable la adicion al contrato de obra No.
0538 de 2018 por un valor de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/L $ $1.199.888.779 indispensables para poder ejecutar
satisfactoriamente Jas metas fisicas del proyecto, y también avalan una ampliacion
en el plazo de ejecucion de dos (2) meses mas hasta el 08 mayo/20.

Que en ese orden de ideas y después de una evaluacién detallada del contrato Ja
CORPORACION considera que es necesario acometer las obras adlclonales
solicitadas por el contratista y avaladas por la interventoria.

Que Ia Corporacion considera juridicamente viable concederle la ampliacion del
plazo para la terminacion de las obras adicionales de acuerdo con la programacion
de obra presentada por el contratista, la cual ha sido revisada por Ia Interventoria y
dan el visto bueno para la aprobacion de la reprogramacion, con la salvedad de
que si esta trae consigo mayor permanencia en la obra, la entidad no respondera
por ningtin perjuicio que esto ocasionare al contratista CONSORCIO PTAR PI0JO
2018, quienes desde ya renuncian a cualquier clase de reclamacion posterior.

Que la Ley colombiana en materia de contratacion establece:

Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993; en unos de sus aparte manifiesta “Los
contratos no podran adicionarse en mas del cinicuenta por ciento (50%) de
su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales.”

PARAGRAFO: Hace parte integral del presente ADICIONAL No. 1, el Acta
Modificativa No.1.

Que para la adicién, la Entidad cuenta con la disponibilidad No: 868 del 22 de
Octubre del 2019.

Que en virtud de lo anterior, es juridicamente viable la suscripcién del presente
adicional. Por lo tanto, las partes:

ACUERDAN:

. PRIMERO ~ OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con la Corporacion
Auténoma Regional del Atlantico — C.R.A. a ejecutar las obras objeto del presente
ADICIONAL No. 1, segtin Acta Modificativa No.1

nas
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| _ REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

OTRO S| MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE OBRA N° 00538 DE
2018, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
ATLANTICO - C.R.A. Y EL CONSORCIO PTAR PIOJO 2018.

SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO: De acuerdo con la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA y los precios aprobados por las partes, previo
visto bueno de la interventoria, los cuales hacen parte integral del presente
acuerdo, el valor para el Acta Modificativa No. 1, ha sido estimado en la suma de
~ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ML. ($1.199.888.779)
los cuales se cancelaran por medio de actas parciales de avance, previa
autorizacién de la Interventoria, mas el visto bueno de la Supervision de la CRA.

TERCERA - PLAZO: El plazo de gjecucion de las Acta Modificativa No. 1, de
Obra contempladas en el ADICIONAL No. 1, sera de DOS (2) MESES contados a
partir de la finalizacion del plazo Inicial.

CUARTA -~ GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la poliza
original requerida, adicionandola de acuerdo al Plazo y Valor pactado en las
clausulas anteriores, respecto de los riesgos amparados inicialmente.

QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente adicional se
considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes, el Registro
Presupuestal y la aprobacion de Ia Garantia Correspondiente..

Las demas clausulas del contrato original quedaran sin modificar.

Para constancia se firma en la Ciudad de Barranquilla a los Veintiocho (28) Dias
del mes de Octubre de 2019.

T Bocslelhd. i,
ALBERTO ESCOLAR VEGA CESARA 3 MARTINEZ

Director General Representante Legal

Elaboro: Ramiro Fernandez Carrillo, Conlralista 003 de 2018,
Revisado por: Rafael Mejia Perluz, Asesor Externo
Aprobé: Eduardo Castillo Povea, Caordinador Oficina Juridica
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LA 9 sgaun_os POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
‘Q’.‘—..

CUMPLIMIENTO
Kol =ESTa00 & A, -
NIT. 860.000.578:6 - RCE CONTRATOS :
CIUDAD DE EXPEDICION - SUCURSAL ©: CcoDSUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA : ' BUCARAMANGA ] 9% 96-40-101050765 5
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS 17 VIGENCIAHASTA | ALAS ' e
DA~ MES ~ ANO |, DiA MES ~ ARNO HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
20 I 12 | 2019 | -.08 l 07 I 2019 | o00:00 08 I 06 3] 2020 23:59 - | ANEXO CAUSA PRIMA
' i : : DATOS DE] TOMADOR / GARANTIZADO -
ggclgl'%fEEO RAZON CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 - .- - . : IDENTIFICACION NIT: 901.241.542-2
DIRECCION: CR 8 ANRO. 117 A-22 ICIUDAD: ' BOGOTA, D.C,, DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3166353483
—_DATOS DEL ASEGURADO I BENEFICIARIG :
ASEGURADO: CORPORAGION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A : IIDENTIFICACION NIT: 802.000.339-0
JIRECCION: CL 68 NRO. 54 - 43 ICIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO * - - TELEFONO 3402482

SENEFICIARIO; 802000339 - CORPORACIONAUTONOMAREGIONAL DEL - -

ATLANTICO C.RA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A Las CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 '/ E-RCE- 001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y|
-QUE EL ASEGURADD Y EL TOHADOR DECLARAN BABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMI'IE DE VALOR ASEGURADO SENALAN EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ES'I‘ADO S.A.,
GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 00000538 DEL 28 DE DICIEMBRE DE' 2018 REE‘ERENTE A LA
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA. EL MUNICIPIO DE PICJO, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

BENEFICIARIO ‘TERCERQS AFECTADOS
SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS
RIESGO; CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 5
AMPAROS DEDUCIBLE _ VIGENCIA  VIGENCIA STMA ASEG : SOMA ASEG
: : DESDE HASTA ACTOAL ANTERIOR

PREDIOS LABORES Y OPERACTONES 10.00 % DEL VALOR DE IA 08/07/2019 08/06/2020 $331,246,400.00 $312,496,800.00
PERDIDA - Minimo: 3.00 WMLV : :

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXQ SEGUN éTROSI No. 02 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019 AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA .

| GASTOS EXPEDICION —IVA TOTAL APAGAR . VAIOR ASFGURADQTOTAL {  PIANDEPAGO |

$eet*11.419.00 |- $ *++++*2.000.00 § 254900 § ererersrnrd5 068,00 $ 1*1*7331,246.400.00 CONTADO
a : . INTERMEDURIO c DI TRIBUCION COASERRO
NOVBRE . ) . CLAVE % O FART. NCAUERE COMPASIA ) WPART. °  VALCRASZGURACO

COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA 83018 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE L.OS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA :
Y EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGAC!ONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE ALOBIETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. -

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

0% comm

BVIGILADO CUPERINTEHDENCIA FINANCERA

mm

"\-" USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM ; OF'ICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO, 50-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2166577 ERIKAAVALA
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SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT! RACONTRACTUAL DERNADA DE
DEL )

s : e » CUMPLIMIENTO
= - ESTADD S.R. s E
NIT. 860.000.578:6. - o S RCE CONTRATOS '
_ CIUDAD DE EXPEDICION R SUCURSAL " COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
BUCARAMANGA . °~ - _BUCARAMANGA 9% | gdeav-ot0s0765 | s
FECHAEXPEDICION VIGENCADESDE | ALAS - VIGENCIA HASTA . | ALAS g T
DIA” "MES "ANO [ DIA MES = ANO- | HORAS”| DA . MES ARG | Fioras . : TIPO MOVIMIENTO
2 | 12 | 2019 {08 | o7 | 2019 | oooo | 08 | 06 | 2020 | 2350 anexo CAUSAPRIMA - -

: DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO" -

gggﬂiﬁe 0 RAZON consoacno PTAR PIOJO 2018 - IIDENTIFICAC!ON NIT: 801.241.542.2
DIRECCION: CR9ANRO A17A-22 e ' S [ClUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL {TELEFONO: 3166353483
a: _ ; DATOS DELASEGURADOJBENEFKCIARIO . :
SmaASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA - o IIDENTIFICACION NIT: 802.000.339-0
JIRECCION: CL 66 NRO. 54 -43 R . {CIUDAD: | BARRANQUILLA, ATLANTICO ~: |TELEFONO 3492482
802000339 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL - . ' : =
SENEFICIARIO: o ER A ADICIONAL:

“ aﬁ‘

A2 PIGUESTADO

d I‘ORTAL DE PAGOS

AWEB

Banco!ombia"'

Comenpizsd] “;r,;m

R Xoors Llub csall
r\ru\uu:w{ DO

V@jﬂ{ﬂjﬂ;

Grupo s . . . .
Bancolombla ~ Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189
_ J
VALORPRIMANETA - | QASTOS EXPEDICION. - T IVA ) ' TOTAL APAGAR -~ JVALOR ASEGURADO TOTAL PLANDE PAGO
G sresanq 1,419.00 . $ ****++23 000.00 ) $ .6.-...2’549'00 LT $ non-tntanna15’968.00 | § wearegaq 246 400 ) . CONTADO
& ST * INTERSEDARIO Lo DIITREUCION COAZEBURD - . ..
NOLSRE L g GAE % DE PART. ) NOLERE COMPARIN . . } T RPART. . VALGRASECLRADD

AEZ COTE ASESORES DR SEGUROS LTDA 83018 ° w00.00 - - e

MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADGS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
ARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADQ S.A. PARA EXIGIR £L PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS €ON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

8
& UEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE ALOBJETOY OBSERVACIONES DE LA(S) GARAN'"A(S) QUE SE
S SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
Eg 'ARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 44 NO 36-08 TELEFONO 6578486 - EUCARAMANGA e o ¢
ARALFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL &
§~é ) FORMA DE PAGO ) ' 1
ht . : ' 5 REFERENCIA
g BANCO CHEQUE No. - VALOR i
g } - 1101410925506-1
p ao (415}7709998021167 (8020) 11014109255061 (3900)000000015968 (95 ) 20201219
o [{EFECTIVO
=
=] CHEQUE -
[ L] "
= TOTAL s

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
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SEouros POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: DERIVADA DE

EBSTADO S.A. "CUMPLIMIENTO

- NI 860.000.676:6. RCE CONTRATOS =
. ) 'r(‘

CIUE D—"Fx“_rap,nm_e PEDICION ~ SUCURSAL CODSUE NOPOLIZA . | ANEXO ]

BUCARAMANGA “ “BUCARAMANGA % 96-40-101050765 - s e

" FECHAEXPEDICION [ SBE— T ALAS | . VIGENCIA HASTA ATAS T — ' vd%&‘

DiA  'MES ANO-| DIA MES °‘ANO | HORAS | DA~ MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
20 112 .| 2019 | o I 07 | 2019 | 0000 | 08 | 06 | 2020 | 2350 | ANEXOCAUSAPRIMA
; - . DATOS DEL TOMADORI GARANT IZADO o : #
OUBRE ORAZON ™~ CONSORCIO PTAR PIOJO 2018 - TIDENTIFCACION T 901.241.542:2

> bl U 4 s
- BIRECCION: CR9ANRO TTA-2Z i e ' TEMIDAD: — BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ]TELEFONO 3166353453 | e
- ; DATOS EEL ASEGURADD / BEHEFICIARIO ] B
ASEGURADO: - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO G.RA . IBENTIFICACION NIT: 802.000.339-0

2] =

802000339~ CORFORACION AUTONUIVWREGRT AL DEL
BENEFICIARIO ATLANTICO CR A

DIRECCTON: CL 66 NRO. 59 - 43 : B : JCTIDAD: BARRANQUTE[KKTMO‘“_“ITEEEFUND‘:“W 9B

TEXTO ACLARATORIO

@@

PARTICIPANTES CONSORCIO - umou TEMPORAL : ) .
NOMBRE . ! : ' IDENTIFICACION  PARTICIPACION
INVERSIONES BARING INGENIERTA-S.A.S. » 900475842-8 50.00
DEPURACION DE AGUAS DE MEDITERRANEO SUCURSAL EN COLOMBIA 900456075-4 . 50.00

268 9
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& a LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINAGION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
% p | DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
E ! QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO YOBSERVACIONES DE LA(S) GARANTlA(S) QUE G
5% SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRD. . ) ’
= _
§ él PARA EFECTOS DE NOTIFICACIDNES LA DIRECCION DE SEGURDS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO 6578486 - BUCARAMANGA
gB' a ed s » i
: 1
B
Q I x
[=]
[- 4
3 ’ 4
= ,
=i 96-40-1010507%5
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FIRMA AUTORIZADA. Manuel Sam!lento Vice rwldema de Flanzas - FIRMA TORADOR
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